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	ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «МАЯК»
ФГУП «ПО «МАЯК»



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на выполнение комплекса работ по объекту

«Завод ... Цех... Техническое перевооружение системы хранения
 и газификации жидкого аргона»


1 Общие сведения об объекте

1.1 Объект «Завод ... Цех... Техническое перевооружение системы хранения и газификации жидкого аргона» находится на территории промышленной площадки ФГУП «ПО» Маяк» (завод …).

1.2 Целью является техническое перевооружение системы хранения и газификации жидкого аргона.

Вновь устанавливаемый газификатор предназначен для газификации жидкого аргона, поступающего на завод в автомобильной газификационной установке по принятой на заводе схеме.


1.3 Рабочая документация ФП 10.70 (далее – Рабочая документация) разработана ФГУП «ПО «Маяк» и содержит монтажно-технологическую часть (ФП 10.70-ТХ), архитектурно-строительные решения (ФП 10.70-АС), архитектурно-строительные решения. Фундаменты (ФП 10.70-АС1), электротехническую часть (ФП 10.70-ЭМ), КИП (ФП 10.70-АК),  сметную документацию (инв. № 6580). 

2 Характеристика места размещения

2.1 Вновь монтируемый газификатор ГХК-8/1,6-500М разместить на открытой площадке, расположенной рядом со зданием …, на месте газификатора ГХК-8/16-500 (рег.№31/А-209) после его демонтажа. 
Вновь монтируемый ГХК-8/1,6-500М подключить к имеющимся коммуникациям. Новый газификатор монтируется в дополнение к ранее установленному газификатору ГХК-8/1,6-500М.

2.2
Технологическая схема обвязки предусматривает возможность использования газообразного аргона, как с существующего газификатора, так и с вновь монтируемого. Подача газа осуществляется по существующему технологическому трубопроводу в здание ... Технологическим процессом предусматривается попеременное использование существующего и вновь монтируемого газификатора. 

3 Условия производства работ

3.1 Работы выполняются в условиях действующего предприятия в стесненных условиях для монтажа и складирования строительных материалов и конструкций.

3.2 Тип производства работ – опасное.

Продолжительность рабочей недели – 40 часов. Дополнительный отпуск не предоставляется. Лечебно-профилактическое питание не предоставляется. Обязательное похождение санпропускника с полным переодеванием.

3.3 Подрядчик имеет право приступить к выполнению работ только при наличии у него персонала, обученного и аттестованного в соответствии с «Правилами устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением» (ПБ 03-576-03).

4 Требования к результатам работ

4.1 Выполненные Работы должны соответствовать требованиям действующей технической документации, в том числе ПБ 03-576-03, Рабочей документации, указанной в проектах ФП 10.70-ТХ, ФП 10.70-АС, ФП 10.70-АС1, ФП 10.70 ЭМ, ФП 10.70 АК.
4.2 Условием приобретения и применения материалов является наличие на них действующих санитарно-эпидемиологических (гигиенических) заключений и сертификатов пожарной безопасности. До запуска материалов в производство осуществить входной контроль качества материалов, деталей трубопроводов и арматуры на соответствие их сертификатов стандартам, техническим условиям и другой технической документации. При монтаже трубопроводов проводить операционный контроль качества выполненных работ.
5 Ведомость объемов работ
5.1 Выполнение комплекса работ по объекту включает в себя строительно-монтажные и пусконаладочные работы, обеспечение работ материалами, изделиями в объемах, предусмотренных Рабочей документацией, устранение Недостатков/Несоответствий/Дефектов в течение Гарантийного срока.
Заказчик обеспечивает объект необходимым оборудованием в объемах согласно Рабочей документации.
5.2 К выполнению подлежат следующие работы:

- сборка и установка каркаса навеса, устанавливаемого на опоры, над арматурным шкафом резервуара газификатора ГХК-8/1,6-500М для защиты обслуживающего персонала от атмосферных осадков согласно проекту      ФП 10.70-АС;
- частичный демонтаж существующих фундаментов, устройство новых фундаментов согласно проекту ФП 10.70-АС1;
- монтаж и испытания газификатора ГХК-8/1,6-500М, трубопроводов, запорной арматуры согласно проекту ФП 10.70-ТХ;

- установка манометра для измерения давления газообразного манометра на трубопроводе выдачи продукта потребителю согласно проектам ФП 10.70-ТХ, ФП 10.70-АК;

- монтаж заземления газификатора ГХК-8/1,6-500М, освещения в арматурном шкафу газификатора, замена светильников в арматурном шкафу проекту ФП 10.70-ЭМ.
5.3 По окончании всех работ по договору подрядчик предъявляет завершенный объект приемочной комиссии Заказчика.


5.4 Ведомость объемов работ - в соответствии с локальными сметами на выполнение работ по объекту «Завод... Цех... Техническое перевооружение системы хранения и газификации жидкого аргона» (сметы прилагаются).

На стадии заключения договора подряда Победитель процедуры закупки предоставляет Заказчику на утверждение локальные сметы на пусконаладочные работы, разработанные им в соответствии с рабочей документацией.
6 Режимное обеспечение
Использование и получение сведений, составляющих государственную  тайну и сведений, составляющих служебную информацию ограниченного распространения не предусматривается.

7 Прочие требования

7.1 В соответствии со ст.3 закона РФ от 14.07.1992г. №3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» въезд в город ограничен (пропускная система).
7.2 Для оформления въезда на территорию города Озерска и ФГУП «ПО «Маяк» подрядчику необходимо обратиться к уполномоченному лицу Заказчика. Минимальный срок, необходимый Заказчику для оформления въезда подрядчика - 10 рабочих дней. В случае обращения подрядчика для оформления въезда в более короткие сроки, Заказчик не гарантирует оформление разрешения на въезд и на территорию ФГУП «ПО «Маяк».

7.3 Ответственность за своевременность оформления пропуска на территорию Заказчика несет подрядчик.

7.4 Работы на территории ФГУП «ПО «Маяк» должны выполняться гражданами РФ.

