ДОГОВОР ПОДРЯДА № ______

(ПРОЕКТ ДОГОВОРА)

на выполнение работ по огнезащите чердака здания… (инв.№100110) 

для нужд ФГУП «ПО «МАЯК».

г. Озерск  Челябинской области          

                          «____» __________ 2015 г.

   
Федеральное государственное унитарное предприятие «Производственное объединение «Маяк», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________________________, действующего на основании ___________________________________________  с одной стороны, и

______________________________________________________________________________________ ,                                           (наименование юридического (физического) лица)
именуемое  в  дальнейшем  «Подрядчик»,  в лице ___________________________________________,   

                                                                          (должность, фамилия, имя и отчество руководителя) 

действующего на основании _____________________________________________ с  другой   стороны, 

                                                                                (устава, положения, доверенности)

совместно именуемые Стороны, заключили   настоящий Договор  (далее также - Договор) о нижеследующем:

1. Термины и определения

В данном Договоре нижеперечисленные термины будут иметь следующее толкование:

1.1. «Акт о приемке выполненных работ» – первичный учетный документ (по унифицированной форме № КС-2, утвержденной Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 100), составляемый Подрядчиком и подтверждающий выполнение им Работ за отчетный период, подписываемый Сторонами;

1.2. «Гарантийный срок» - период, на который Подрядчик гарантирует качество выполненных Работ и обязуется за свой счет устранить допущенные по его вине Недостатки (Несоответствия, Дефекты), выявленные в процессе эксплуатации Объекта;

 1.3. «Договор» - соглашение, достигнутое между Заказчиком и Подрядчиком по результатам запроса цен, подписанное Сторонами, со всеми приложениями, дополнениями к нему, а также со всей документацией, на которую в соглашении есть ссылки и заключаемое на условиях, предусмотренных извещением и документацией о запросе цен; 

1.4. «Исполнительная документация» - учетно-отчетная техническая документация, оформляемая в процессе выполнения Работ в соответствии с РД-11-02-2006 «Требования
к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования Работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»;

1.5. «Материалы и Изделия» - строительные материалы, элементы и изделия, конструктивно входящие в состав Работ в соответствии с Рабочей документацией и приобретаемые Подрядчиком;

1.6. «Недостатки» («Несоответствия», «Дефекты») - отступления в Работах от требований действующих Нормативно-технических документов, от Рабочей документации, в том числе от требований к качеству Работ, Материалов и Изделий, а также любые ошибки, дефекты, недоделки, упущения, нарушения требований Рабочей документации, стандартов и регламентов, допущенные Подрядчиком;

1.7. «Нормативно-технические документы» – действующие на территории РФ и подлежащие к применению правила, нормативная документация, включая отраслевые стандарты, устанавливающие требования к Работам, Материалам и Изделиям;

            1.8.«Работы» - работы по огнезащите чердака здания… (инв.№100110) для нужд ФГУП «ПО «Маяк».

1.9.«Рабочая документация» – ведомость объемов №РВ-56/50-15 от 17.02.2015, локальный сметный расчет  №30С/2015 (приложение 4), переданные в производство Работ;
1.10. «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» - первичный учетный документ (по унифицированной форме № КС-3, утвержденной Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 100), составляемый Подрядчиком и подтверждающий стоимость выполненных им Работ, подписываемый Сторонами;

1.11.«Цена Договора» - цена, которая должна быть выплачена Подрядчику в рамках Договора за полное, своевременное и надлежащее выполнение обязательств по нему.

Приведенные выше термины и определения могут употребляться как в единственном, так и во множественном числе.

2. Предмет Договора

2.1. Основанием для заключения настоящего Договора является протокол рассмотрения и оценки заявок  на участие в запросе цен от «___» ________ 2015 года  № _________.

2.2. Подрядчик   обязуется   в   установленный   Договором   срок   выполнить  Работы по 
«огнезащите чердака здания… (инв.№100110)», а Заказчик обязуется принять выполненные Работы и оплатить их в объеме, предусмотренном Договором. 

3.  Сроки выполнения Работ
3.1 Сроки выполнения Работ определены Сторонами:

· Начало –  в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания Договора.

· Окончание –  30 октября 2015 г.

4.  Стоимость Работ

4.1. Стоимость поручаемых Подрядчику Работ по настоящему Договору в базовых ценах 2001 года определяется локальным сметным расчётом и составляет __________ (_________________________) рублей.

4.2. Стоимость Работ в текущих ценах определена протоколом соглашения о твердой договорной цене (Приложение № 1) и составляет _____________ (_______________________)  рублей ___ коп., в том числе НДС по ставке 18% _______________ (___________________) рублей ____ коп.

4.3. Стоимость Работ остается фиксированной на весь период исполнения Договора и  изменению не подлежит. Указанная цена включает в себя все налоги, сборы, платежи, страхование и расходы, связанные с выполнением работ, предусмотренных настоящим Договором.
5.  Обязанности Сторон

5.1. Для реализации настоящего Договора Подрядчик обязан:


5.1.1. Выполнить Работы в полном объеме и в соответствии с утвержденной Заказчиком Рабочей документацией и Техническим заданием (приложение №4), определяющими объем, стоимость, содержание Работ и другие предъявляемые к Работам требования в сроки, предусмотренные настоящим договором, и сдать эти Работы Заказ​чику;
            5.1.2. Разрабатывать проект производства работ (далее – ППР), в который включать следующие пункты: схема прокладываемых коммуникаций; планы расположения зданий и сооружений, создаваемых в ходе выполнения работ; схемы расположения строительных городков; схемы проезда техники и автотранспорта; схемы складирования материалов и оборудования, включая сыпучие материалы и перевалки; схемы планировки; обмывочные площадки; места захоронения отходов; состав техники и механизмов с указанием веса, габаритов и способов перемещения; график создания перечисленных объектов.
            До начала работ подрядчик обязан согласовать ППР с заказчиком и передать копию подписанного ППР заказчику.

             5.1.3. Соблюдать требования ППР. разрешения на производство земляных работ и /или актов-допусков на производство работ, выданных ему заказчиком.

            5.1.4. По требованию заказчика за свой счет выполнять в кратчайшие сроки необходимый объем работ для проведения аварийно-восстановительного ремонта поврежденных в процессе работы подземных и иных коммуникаций, вследствие нарушений требований ППР, разрешения на производство земляных работ, актов-допусков на производство работ и оплатить все расходы, понесенные заказчиком, связанные с повреждением его объектов. 
5.1.5. Вести с момента начала производства Работ по Договору и до их завершения общий и специальный журналы учета выполнения Работ в соответствии с РД-11-05-2007, другую учетно-отчетную документацию и комплектовать ее по выполняемым Работам. Формы журналов и актов должны соответствовать требованиям действующих стандартов и Нормативно-техническим документам. Журналы и исполнительная документация должны предоставляться Заказчику до подписания акта о приемке выполненных работ. В случае нарушения Подрядчиком данной обязанности Заказчик вправе не принимать и не оплачивать выполненные Подрядчиком работы.  

              5.1.6. Обеспечить производство Работ в полном соответствии с Рабочей документацией, условиями Договора, строительными нормами и правилами;

             5.1.7. Обеспечить при производстве Работ выполнение мероприятий по технике безопасности в полном соответствии с типовым обязательным приложением к Договору подряда  «Мероприятия по обеспечению безопасных условий труда и порядок взаимодействия Сторон при их проведении» (Приложение №3); 


5.1.8. Обеспечить в ходе Работ выполнение необходимых мероприятий по рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли;


5.1.9. Обеспечить качество выполнения всех Работ в соответствии с Рабочей документацией и действующими нормами и техническими условиями;

5.1.10. Обеспечить своевременное устранение Недостатков (Несоответствий, Дефектов), в Работах, и в случаях, когда  Работы выполнены Подрядчиком с отступлением от Договора, ухудшившим результат Работ, или с иными Недостатками (Несоответствиями, Дефектами), которые делают этот результат Работ непригодным для предусмотренного использования,   допущенных по вине Подрядчика безвозмездно,  в сроки, определенные актом комиссионного обследования, а в случае неявки Подрядчика – односторонним актом, согласно предписаниям технической инспекции и органов государственного надзора. При невыполнении Подрядчиком этой обязанности Заказчик вправе для  исправления некачественно выполненных Работ потребовать от Подрядчика привлечения другой организации за счет средств Подрядчика.  Наличие Недостатков (Несоответствий, Дефектов) устанавливается двухсторонним актом, определяющим порядок и сроки их устранения. Для составления двухстороннего акта Подрядчик направляет своего представителя не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня письменного извещения Заказчика;


5.1.11. Осуществлять должный контроль и принимать меры, обеспечивающие соблюдение работниками Подрядчика на территории Объекта порядка, установленного соответствующими инструкциями (положениями, регламентами) Заказчика, а также законодательства Российской Федерации;


5.1.12. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении:

· возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работ;

· иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых Работ, либо создающих невозможность их завершения в срок;

5.1.13.Обеспечить приемку, разгрузку, складирование и охрану Материалов и Изделий;

5.1.14. Вывезти в 5-ти дневный срок со дня подписания Акта о приемке выполненных Работ за пределы ФГУП «ПО «Маяк» принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы,  другое принадлежащее Подрядчику имущество;

5.1.15. Не передавать свои обязательства по настоящему Договору третьим лицам;


5.1.16. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора;
             5.1.17.Гарантировать освобождение Заказчика от всех документированных претензий, требований, судебных исков и т.п. со стороны третьих лиц, которые могут возникнуть вследствие неисполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору, а в случае возникновения таковых принять на себя оплату убытков, издержек и расходов, возникших у третьей стороны.
             5.1.18. Уведомить в 2-х дневный срок Заказчика об окончании срока действия, либо об отзыве лицензии (свидетельства о допуске) на производство Работ;

              5.1.19. Уведомить в 2-х дневный срок Заказчика о возбуждении в отношении Подрядчика дела о банкротстве;

              5.1.20. Обеспечивать и контролировать свои действия в целях сохранения здоровья, создания безопасных условий труда,  безопасности работающих:

· Соблюдать требования правил по охране труда, действующих на ФГУП «ПО «Маяк».

· Обеспечить безопасное производство работ.

· Разработать, при необходимости, дополнительные меры по обеспечению безопасных условий труда и выполнять их в процессе работ.

· Выполнить мероприятия по обеспечению безопасных условий труда, предусмотренных актом-допуском, нарядом-допуском и графиком совмещенных работ.

· Выполнять работы силами подготовленного и аттестованного персонала, назначить лиц, ответственных за обеспечение охраны труда; организовать допуск персонала к работам, в том числе зонах постоянно или потенциально опасных производственных факторов.

· Обеспечить обучение персонала и контроль усвоения им информации по требованиям охраны труда при выполнении технологических операций.

· Обеспечить своих работников исправными средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой и специальной обувью, лечебно-профилактическим питанием и контролировать правильное их применение.

· Содержать производственные территории, участки работ и рабочие места, предоставляемые для производства договорных работ, в чистоте и порядке.

· Обеспечить исправное техническое состояние и безопасную эксплуатацию оборудования.

· Направлять персонал, привлекаемый для работы на оборудовании и территории промышленной площадки ФГУП «ПО «Маяк» для прохождения обучения по программе вводного инструктажа в соответствующих службах ФГУП «ПО «Маяк».

· Обеспечить своих работников талонами предупреждения нарушений правил и норм по охране труда, пожарной и радиационной безопасности.

· Самостоятельно проводить аттестацию рабочих мест.

· Обеспечить необходимые условия для проведения проверок организации работ по охране труда в подразделениях подрядчика комиссиями Заказчика и Генеральной инспекции Госкорпорации «Росатом».

· Обеспечить разработку и выполнение мероприятий по устранению замечаний комиссий Заказчика и Генеральной инспекции Госкорпорации «Росатом».

· Обеспечить организацию и проведение Дней охраны труда по графику Заказчика и участие его представителей в работе итоговых совещаний;

            5.1.21.  Обеспечить страховую защиту при производстве Работ на всех этапах выполнения Работ, а также на весь период гарантийного срока, установленного в соответствии с п.9.3. Договора. 
            5.1.22. При выполнении работ, являющихся предметом настоящего договора, соблюдать нормы и требования пожарной безопасности, установленные действующим законодательством, и нести ответственность за их нарушение, включая полное возмещение причиненного Заказчику ущерба.
5.2. Для реализации настоящего Договора Заказчик обязан:

            5.2.1. Произвести приемку и оплату Работ, выполненных  Подрядчиком, в порядке, предусмотренном законодательством и  Договором;

5.2.2. Передать Подрядчику оформленные и согласованные с соответствующими организациями разрешения и другие документы, связанные с производством Работ;


5.2.3. Передать Подрядчику в 3-дневный срок со дня подписания Договора  Рабочую документацию в количестве 1 (одного) экземпляра на порученные ему по Договору Работы;

5.2.4. Обеспечить место производства Работ энергоресурсами (водой, паром, электроэнергией, сжатым воздухом и др.) на возмездной основе. Данные услуги оплачиваются Подрядчиком на основании двусторонних актов о количестве переданных энергоресурсов, по расценкам, установленным Государственным комитетом «Единый тарифный орган по Челябинской области» в течение 5 (пяти) календарных дней после подписания указанных актов обеими Сторонами.
5.2.5. В течение 5 (пяти) календарных дней  после заключения Договора передать Подрядчику инструкции (регламенты, положения) Заказчика, определяющие порядок допуска и нахождения на территории Заказчика работников Подрядчика;

5.2.6. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях Договора;

             5.2.7. Для обеспечения требований по охране труда обязуется:

· Определить границы производственных территорий, участков работ и рабочих мест, предоставляемых Подрядчику для производства договорных работ.

· Обеспечить подготовку действующего оборудования к работам Подрядчика на нем или вблизи его на территории подразделений ФГУП «ПО «Маяк».

· Обеспечить допуск персонала Подрядчика к работам в зоне действия оборудования или вблизи его.

· Провести инструктаж руководителей, производителей работ Подрядчика при допуске к работам в подразделениях ФГУП «ПО «Маяк».

· Обеспечить своевременное отключение (включение) оборудования и коммуникаций, поддержание установленных режимов их работы для обеспечения безопасного производства работ Подрядчиком.

· Представить необходимую техническую документацию для производства работ Подрядчиком.

· По графику, согласованному с Подрядчиком, обеспечить проведение проверок организации работ по охране труда в подразделениях Подрядчика с оформлением по их результатам Актов.

6. Обеспечение материалами 

6.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение Работ всеми необходимыми Материалами и Изделиями, указанными в Рабочей документации,  на запланированный объем Работ.

6.2.Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком любые изменения, касающиеся номенклатуры, количества, требований к качеству поставляемых Материалов и Изделий.

6.3. Подрядчик обеспечивает приемку (в т.ч. проведение входного контроля с оформлением всех необходимых документов), разгрузку, складирование и доставку к месту производства Работ прибывающих Материалов и Изделий, адресованных Подрядчику. 

6.4. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных для реализации настоящего Договора Материалов и Изделий.

6.5. Все поставляемые Материалы и Изделия должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих документов должны быть предоставлены Заказчику до начала производства Работ с использованием этих Материалов и Изделий. 

6.6. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых Материалов и Изделий, поставляемых им, Рабочей документации и Нормативно-техническим документам. 

7.
Порядок сдачи и приемки Работ


7.1. Сдача-приемка выполненных Работ осуществляется по Акту о приемке выполненных Работ формы КС-2, в соответствии с действующими Нормативно-техническими документами, при этом представители Заказчика осуществляют контроль за:

· соответствием объема, стоимости и качества выполняемых Работ утвержденной Рабочей документации, проектам производства Работ, монтажно-технологическим регламентам и Нормативно-техническим документам;

· расходованием сметного лимита.
            7. 2.  Акт о приемке выполненных Работ Подрядчик предоставляет Заказчику для проверки и контроля с сопроводительным письмом в срок не позднее 30 октября 2015 г.


7.3. В срок не позднее 7 (семи) календарных дней после получения отчетных документов Подрядчика о выполненных Работах, Заказчик обязан направить Подрядчику подписанный Акт о приемке выполненных Работ, либо мотивированный отказ от приемки выполненных Работ. В случае получения Подрядчиком отказа от приемки выполненных Работ, последний обязан в сроки, определенные Заказчиком, устранить замечания, по которым был получен отказ от приемки Работ, и повторно направить Акт Заказчику.


7.4. Приемка полностью завершенных Работ осуществляется после выполнения Сторонами всех обязательств, предусмотренных Договором, в соответствии с установленным порядком, действующим на дату его подписания:

7.4.1. Подрядчик и Заказчик назначают своих представителей на данный Объект, которые совместно осуществляют приемку полностью завершенных Работ по акту приемки;

7.4.2. Приемка полностью завершенных Работ осуществляется комиссией, создаваемой Заказчиком;


7.4.3. При сдаче полностью завершенных Работ Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результата Работ, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований. 

8.
Оплата Работ

8.1. Оплата по настоящему Договору осуществляется путем перечисления денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Подрядчика. Датой платежа является дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
8.2. Заказчик осуществляет оплату по настоящему Договору в следующем порядке:

8.2.1. 100% от стоимости настоящего договора, что составляет ______руб. (с учетом НДС по ставке 18%), - в течение 15 дней с момента получения от Подрядчика надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств по выполнению работ, предусмотренных настоящим Договором, оригинала счета-фактуры и подписания обеими сторонами Акта о приемке выполненных работах без замечаний. 

8.3. Формы КС-2 и КС-3 предъявляются Заказчику до 30 октября 2015 г.
8.4. Счет-фактура оформляется Подрядчиком в соответствии с требованиями к оформлению счетов-фактур, предусмотренными частью 2 Налогового кодекса Российской Федерации, и предоставляются Заказчику до 30 октября 2015 г.
8.5. В случае нарушения Подрядчиком требований, предусмотренных статьями 168 и (или) 169 Налогового кодекса Российской Федерации, Подрядчик в добровольном порядке уплачивает Заказчику штраф в размере 18% от стоимости работ, подлежащих оплате.
9. Гарантии качества по сданным Работам

9.1. Гарантии качества результата Работ распространяются на все составляющие результат Работ, выполняемых Подрядчиком по Договору.
       9.2 Подрядчик гарантирует соответствие всех Работ, выполняемых по Договору документации
9.3. Гарантийный срок качества выполненных по настоящему договору Работ составляет 12 месяцев с момента подписания акта о приемке выполненных работ.

9.4. Указанные гарантии не распространяются на случаи повреждения Работ со стороны третьих лиц.

9.5. Если в период гарантийного срока обнаружатся Недостатки (Несоответствия, Дефекты)  в выполненных Работах, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего Недостатки (Несоответствия, Дефекты), в согласовании порядка и сроков устранения Недостатков (Несоответствий, Дефектов), Подрядчик обязан направить своего представителя  не позднее 3 (трех) календарных дней со дня получения письменного извещения Заказчика, при этом Гарантийный срок продлевается на период  устранения этих Недостатков (Несоответствий, Дефектов).
9.6. Если в процессе Гарантийного срока будут выявлены Материалы и Изделия, не соответствующие сертификатам качества (паспортам), то все Работы по их за​мене осуществляются Подрядчиком за свой счет.
9.7. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаружения Недостатков (Несоответствий, Дефектов) Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет.

10. Ответственность Сторон


10.1. Сторона, не исполнившая обязательства по настоящему Договору, либо исполнившая их ненадлежащим образом, несет ответственность, если не докажет, что исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непреодолимых при данных условиях обстоятельств.


10.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

10.3. Санкции за неисполнение или  ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Подрядчиком: 

10.3.1. В случае некачественного выполнения Подрядчиком вида Работ по Договору Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты неустойки (пени). Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку (пеню) в размере 5 % от стоимости суммы вида Работ по Договору;

10.3.2. В случае просрочки Подрядчиком установленных п.3.1. настоящего Договора сроков выполнения Работ, Заказчик вправе требовать уплаты неустойки (пени). Неустойка (пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного п.3.1. Договора, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного п.3.1. Договора срока исполнения обязательства. Размер неустойки устанавливается в размере 0,1 % от суммы неисполненных  (исполненных с нарушением установленного договором срока) обязательств за каждый день просрочки исполнения.

10.3.3. Заказчик вправе удержать начисленную в порядке, предусмотренном п. 10.3.2. настоящего договора неустойку из суммы, подлежащей оплате Подрядчику по договору.

10.4. В случае утраты или повреждения имущества Заказчика, вызванного виновными действиями Подрядчика, Заказчик вправе требовать от Подрядчика возмещения ему расходов, которые Заказчик произвел или должен будет произвести для восстановления утраченного или поврежденного имущества.
10.5. В случае нарушения п.5.1.3. подрядчик уплачивает заказчику штраф в размере 80 000,00 рублей за каждый случай причинения вреда имуществу заказчика. Факт причинения вреда имуществу заказчика подтверждается «Актом о повреждении», составленным и подписанным представителями заказчика и подрядчика.
В случае невозможности установления подрядчика, причинившего ущерб заказчику, и (или) отказа подрядчика подписать «Акт о повреждении», факт причинения вреда имуществу заказчика подтверждается официальным документом Управления МВД России по ЗАТО г.Озерска.

«Акт о повреждении» или официальный документ Управления МВД России по ЗАТО г.Озерска являются окончательным и достаточным основанием для выставления подрядчику требований об уплате штрафа».

10.6. В случае уклонения подрядчика от уплаты штрафа, заказчик вправе удержать штраф. начисленный в порядке, установленном п.10.5 договора, из суммы, подлежащей оплате подрядчику по договору.
10.7. Уплата неустоек или возмещение причиненных убытков не освобождают Подрядчика от выполнения Работ, за исключением случая расторжения Договора.
            10.8. При появлении на территории ФГУП «ПО «Маяк» работника Подрядчика или работника, привлеченного им Субподрядчика в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также совершения указанными работниками на территории ФГУП «ПО «Маяк» уголовно – наказуемого деяния и (или) административного правонарушения, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10 000,00 рублей за каждое имевшее место нарушение, а также несет ответственность за причиненный ущерб сверх установленного размера штрафной неустойки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Факт нахождения работника Подрядчика или работника привлеченного им Субподрядчика, в состоянии алкогольного или наркотического опьянения подтверждается «Протоколом контроля трезвости», составленным и подписанным медицинским работником заводской поликлиники №3 ФГУЗ ЦМСЧ-71 ФМБА России (фельдшером здравпункта) с указанием в нем показаний технических средств, использованных при освидетельствовании. Данный Протокол является окончательным и достаточным основанием для выставления Подрядчику требования об  уплате штрафа.

Основанием для взыскания штрафа с Подрядчика за совершение работником Подрядчика (Субподрядчика) уголовно – наказуемого деяния и (или) административного правонарушения на территории ФГУП «ПО «Маяк», является вступившие в законную силу приговор суда или постановление по делу об административном правонарушении.

            10.9. При несоблюдении Подрядчиком правил и норм техники безопасности и охраны труда, пожарной безопасности, радиационной безопасности, промышленной безопасности, правил и норм по охране окружающей среды и прочих обязательных требований Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере:

а) 500 000 (пятьсот тысяч) рублей за несчастный случай, повлекший за собой причинение средней тяжести вреда здоровью;

б) 5 000 000 (пять миллионов) рублей за несчастный случай, повлекший за собой причинение тяжелого вреда здоровью либо смерть.
    
11. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)
11.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по настоящему Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс–мажор).

11.2. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания настоящего Договора и наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны. К подобным обстоятельствам Сторон относят: военные действия, эпидемии, пожары природные катастрофы, акты и действия государственных органов, делающие невозможным исполнение обязательств по настоящему Договору.

11.3. Сторона по настоящему Договору, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно известить телеграммой или с помощью факсимильной связи другую Сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Договору. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, Сторона, затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основание освобождения от ответственности.

11.4. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны от ответственности, выполнение обязательств приостанавливается, и санкции за неисполнение обязательств по Договору не применяются.

11.5. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению об этом другой Стороны, продлевает срок выполнения обязательств по Договору на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности обстоятельств и разумному сроку для устранения их последствий. 

11.6. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев и не обнаруживает признаков прекращения, то каждая из Сторон вправе потребовать расторжения Договора.

12. Охранные мероприятия

12.1. Охрану Работ, в том числе Материалов и Изделий, осуществляет Подрядчик. 

12.2. До сдачи результата Работ Заказчику Подрядчик несет ответственность за риск случайного его уничтожения или повреждения, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажорными обстоятельствами) и случаев утраты и повреждения Материалов и Изделий по вине Заказчика.

13. Контроль и надзор Заказчика за реализацией Договора 



13.1. Заказчик осуществляет контроль и надзор за ходом выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения,  качеством применяемых Материалов и Изделий, состоянием охраны труда и промышленной безопасности.
    
13.2. Осуществляя контроль над ведением Работ, Заказчик не вмешивается в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

14. Изменение условий реализации Договора

            14.1. В случае если Заказчиком в период выполнения Работ будут обнаружены некачественно выполненные Работы по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан своими силами и без увеличения стоимости Работ в согласованный Сторонами срок переделать эти Работы для обеспечения их надлежащего качества, с учетом того, что общий срок выполнения Работ по Договору не должен превышать сроков, указанных п. 3.1. Договора.

14.2. При наступлении форс-мажорных обстоятельств, подтвержденных соответствующими документами, Стороны, по согласованию, вправе принять решение о приостановке Работ. В случае, когда форс-мажорные обстоятельства и их последствия могут продолжаться в течение длительного времени или когда при наступлении таких обстоятельств станет очевидным, что они будут действовать весьма длительные сроки, Стороны проведут переговоры с целью установления приемлемых для Сторон иных способов исполнения Договора или его расторжения.


Если, по мнению Сторон, Работы могут быть продолжены в порядке, действовав​шем согласно настоящему Договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

14.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке в случаях:

- нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных п. 3.1 настоящего договора более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней;

- аннулирования какой-либо из лицензий, свидетельств, необходимых для проведения Работ;

- отказа от предоставления, несвоевременного и (или) недостоверного и (или неполного предоставления Сведений (п.16.5);

- в иных случаях установленных законом.

Уведомление о принятом решении направляется Заказчиком Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении  по адресу Подрядчика, указанному в разделе 21 договора. Датой уведомления Подрядчика об отказе Заказчика от исполнения настоящего договора в одностороннем порядке (расторжения договора) признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику уведомления об одностороннем отказе от исполнения договора, либо дата получения уведомления Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в разделе 22 договора. Договор считается расторгнутым по истечении десяти дней с даты уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения договора, за исключение случая, указанного в п. 16.5.

14.5. Действие Договора может быть прекращено Заказчиком, если Работа над Объектом прекращена навсегда. При этом Заказчик обязан уведомить Подрядчика об этом не менее чем за 10 (десять) календарных дней до момента окончания Работ.

14.6. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата Работ отказаться от исполнения Договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части Работ, выполненных до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора. В этом случае Заказчик возмещает Подрядчику убытки, причиненные прекращением Договора, в пределах разницы между ценой, определенной за все Работы, и частью цены, выплаченной за выполненные Работы.

 
14.7. Все положения настоящего Договора обязательны для правопреемников Заказчика и Подрядчика.


14.8. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства, не предусмотренные Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

15. Особые условия
             15.1. Производство Работ ведется на территории  ФГУП «ПО «Маяк», завода №..., на чердаке здания… (инв.№100110) расположенного по адресу Челябинская обл., г. Озёрск, ФГУП «ПО «Маяк», ул. 1 линия 11, з-д №…. Условия производства Работ в действующем здании.

15.2. Заказчик организует и контролирует, а Подрядчик выполняет Работы в соответствии с порядком, установленным соответствующими инструкциями (положениями, регламентами) Заказчика и определяющим порядок допуска работников Подрядчика к производству Работ, организацию радиационного контроля при их производстве. 
15.3 Подрядчик вправе привлекать к исполнению своих обязанностей по настоящему договору субподрядчиков только с предварительного письменного согласия Заказчика. В течение одного рабочего дня после заключения договора с субподрядчиком Подрядчик предоставляет Заказчику заверенную руководителем копию такого договора или справку о его заключении, содержащую следующую информацию: наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения субподрядчика, его идентификационный номер налогоплательщика, а также предмет и цену договора с субподрядчиком.
       16. Условия о раскрытии сведений о подрядчике
16.1 Подрядчик гарантирует Заказчику, что сведения и документы в отношении всей цепочки  собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) Подрядчика, направленные Подрядчиком в составе заявки участника ____(указать наименование и реквизиты процедуры закупки)____ на электронную торговую площадку _____(указать наименование электронной площадки)_____ (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными. 

16.2 При изменении Сведений Подрядчик обязан не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Подрядчика. 

16.3 Подрядчик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Заказчиком, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Госкорпорации «Росатом», Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Подрядчик освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением к Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием. 

16.4 Подрядчик и Заказчик подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

16.5 Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Подрядчиком Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора и предъявления Заказчиком Подрядчиком требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.
В случае заключения договора с организацией, подведомственной Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».
 16.1. Стороны гарантирует друг другу, что сведения и документы в отношении всей цепочки  собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) каждой из Сторон, направленные с адреса электронной почты Заказчика __________ на адрес электронной почты Подрядчика ____________, а также направленные Подрядчиком на электронную торговую площадку __________ (указать наименование электронной площадки) в составе заявки на участие в запросе цен № __________ (указать наименование и реквизиты процедуры закупки) на выполнение работ по ____________ (далее - Сведения), являются полными, точными и достоверными. 

16.2. При изменении Сведений Сторона, у которой произошли такие изменения, обязана не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить другой Стороне соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Стороны. 

16.3. Стороны настоящим выдают свое согласие и подтверждает получение ими всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений обеими Сторонами, а также на раскрытие ими Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Стороны освобождают друг друга от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает друг другу убытки, понесенные в связи с предъявлением Сторонам либо одной из Сторон  претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием. 

16.4. Стороны  подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

16.5.  Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Стороны, не получившей Сведения другой Стороны, от исполнения договора и предъявления Стороной, не получившей Сведения, требования о возмещении убытков, причиненных прекращением договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Стороной соответствующего письменного уведомления Стороны, инициировавшей расторжение договора, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении. 
17. Конфиденциальность 

17.1. Стороны  обязуются  соблюдать  конфиденциальность  в  отношении информации, полученной ими друг от друга или ставшей известной им в ходе выполнения Работ по настоящему Договору, не открывать и не  разглашать  в общем  или  в  частности  информацию  какой-либо  третьей стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны настоящего Договора.

17.2. Требования п. 17.1. настоящего Договора  не  распространяются  на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных организаций в случаях, предусмотренных законом.  Однако даже в этом случае Стороны обязаны согласовать друг с другом объем и характер предоставляемой информации.

 17.3. Любой  ущерб, причиненный  Стороне  несоблюдением  требований настоящей статьи  Договора,  подлежит  полному  возмещению  виновной Стороной.

18. Разрешение споров между Сторонами

18.1.
Споры по настоящему Договору разрешаются путем предъявления претензии. Срок ответа на претензию 30 (тридцать) календарных дней с момента ее получения Стороной.

18.2.
Споры Сторон, не урегулированные в претензионном порядке, передаются на рассмотрение в Арбитражный Челябинской области.
В случае заключения договора с организацией подведомственной Госкорпорации по атомной энергии «Росатом», п. 18.2. читать в следующей редакции: «Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, не урегулированные в порядке, предусмотренном в п. 18.1. настоящего Договора, подлежат разрешению в Третейском суде для разрешения экономических споров при частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» в соответствии с его регламентом. Решение Третейского суда является окончательным.
 19. Срок действия Договора

              19.1. Настоящий договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его подписания и действует до момента окончания исполнения Сторонами своих обязательств.

В случае необходимости согласования сделки в Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», п.19.1. читать в следующей редакции: «Настоящий договор действует с момента подписания до полного исполнения обязательств обеими сторонами. Права и обязанности Сторон настоящего договора возникают только после его согласования Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» в соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях».

19.2. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий. 

20. Антикоррупционная оговорка

20.1. Подрядчику известно о том, что Заказчик ведет антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру. 

20.2. Стороны обязуются соблюдать применимое на территории Российской Федерации законодательство по противодействию коррупции и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и принятые во исполнение таких законов подзаконные акты.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь неправомерных целей.

20.3. В случае возникновения у Заказчика подозрений, что произошло или может произойти нарушение Подрядчиком каких-либо положений п. 20.2, Заказчиком в адрес Подрядчика направляется письменное уведомление с требованием в установленный срок предоставить соответствующие разъяснения. Письменное уведомление должно содержать ссылку на факты или материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений п. 20.2 Подрядчиком, его аффилированными лицами, работниками или посредниками. 

После письменного уведомления Заказчик имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено Подрядчиком в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления. 

20.4. В случае нарушения Подрядчиком обязательств воздерживаться от запрещенных п. 20.2 действий и/или неполучения Заказчиком в установленный п. 20.3 срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, Заказчик имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. 

В случае расторжения Договора в соответствии с положениями настоящего пункта, Заказчик вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.
21. Прочие условия

21.1. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.

21.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны только в письменной форме и в случае, если они оформлены в согласованном Сторонами порядке.

21.3. Документы, переданные альтернативными видами связи (факсимильная связь, электронная почта), имеют равную юридическую силу до момента обмена оригиналами.

21.4. В случае если содержание какого-либо пункта Договора оказывается недействительным, действительность других пунктов Договора сохраняется.

21.5. В состав документации, которая является неотъемлемой частью Договора, входят  следующие приложения к Договору:

21.5.1. Протокол соглашения о твердой договорной цене на 1л. (Приложение №1) – оформляется Подрядчиком;

21.5.2. Расчет стоимости Работ на 1 л. (Приложение № 2) - оформляется Подрядчиком;

21.5.3. Типовое обязательное приложение к Договору подряда «Мероприятия по обеспечению безопасных условий труда и порядок взаимодействия сторон при их выполнении» на 2 л. (Приложение № 3) - представляется Заказчиком.

            21.5.4. Техническое задание на 2 л. (Приложение № 4) – предоставляется Заказчиком.

            21.5.5. Объектная смета на 2 л. (Приложение № 5) - предоставляется Заказчиком.


22. Юридические адреса и расчетные счета Сторон

Заказчик 

456780, Россия, Челябинская область, г. Озерск, пр. Ленина, дом 31

Федеральное государственное унитарное предприятие «Производственное объединение «Маяк».

ИНН 7422000795     КПП 742150001

р/с 40502810272370000001

В Отделении № 8597 Сбербанка России г. Челябинск

К/сч 30101810700000000602 в Отделении Челябинск
БИК 047501602

Подрядчик _____________________________________________________________

_________________________________________________________________________

                   Заказчик                                                                                                    Подрядчик

 ____________________________                                                        ___________________________

                 (подпись)                                                                                                       (подпись)          

 М.П.                                                                                                        М.П.

«____»______________ 2015 г.                                                           «____»__________ 2015 г.

Приложение № 1

                                                                                                                                        к договору подряда  

от «_____» _____ 2015 г. №___________

ПРОТОКОЛ  СОГЛАШЕНИЯ  О ТВЕРДОЙ  ДОГОВОРНОЙ  ЦЕНЕ 

на выполнение работ по огнезащите чердака здания… (инв.№100110)

Мы нижеподписавшиеся, от лица Заказчика – _______________________________________, и от лица Подрядчика –__________________________________________  удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о твердой договорной цене Работ, подлежащих выполнению по настоящему Договору в текущих ценах в сумме: ___________ (___________________) рублей, в том числе НДС по ставке 18 % _____________(________). 

Настоящий Протокол является основанием для проведения взаимных расчетов между Подрядчиком и Заказчиком.

Заказчик                                                                                                    Подрядчик

 ____________________________                                                        ___________________________

                 (подпись)                                                                                                       (подпись)          

 М.П.                                                                                                        М.П.

«____»______________ 2015 г.                                                         «____»__________ 2015 г.

Приложение № 2
                                                                                                                                        к договору подряда 

от «_____» _____ 2015 г. №___________

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ 

на выполнение работ по огнезащите чердака здания… (инв.№100110)
	№ п/п
	Номер сметы
	Наименование сметы
	Сметная стоимость в базе 2001 года, в рублях
	Индекс, сложившийся по результатам конкурса
	Стоимость в текущих ценах, в рублях

	1.
	
	
	
	
	

	
	Итого:
	
	
	

	
	НДС 18 %
	
	
	

	
	Всего
	
	
	


Заказчик                                                                                                    Подрядчик

 ____________________________                                                        ___________________________

                 (подпись)                                                                                                       (подпись)          

 М.П.                                                                                                        М.П.

«____»______________ 2015 г.                                                         «____»__________ 2015 г.

Приложение № 3
                                                                                                                                        к договору подряда 

от «_____» _____ 2015 г. №___________ 
ТИПОВОЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К ДОГОВОРУ ПОДРЯДА

«Мероприятия по обеспечению безопасных условий труда и порядок взаимодействия сторон при их выполнении»
1. При выполнении строительно-монтажных работ Подрядчик должен руководствоваться требованиями и рекомендациями: СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования, Часть 2. Строительное производство»; 
И-ОРБ-042-2009 «Организация и производство работ в условиях повышенной радиационной опасности»; И-ОРБ-043-2012 «Организация и производство работ подрядными организациями в структурных подразделениях и на территории ФГУП «ПО «Маяк». ОСТ 95 10439-2002 «Оборудование для работ с радиоактивными средами».

2. При заключении договора Подрядчик обязан предоставить Заказчику лицензию на право ведения работ в области использования атомной энергии и оформленное санитарно-эпидемиологическое заключение на виды работ с источниками ионизирующего излучения.

3. К работам на территории санитарно-защитной зоны ФГУП «ПО «Маяк» привлекается персонал группы А и/или Б, соответствующий требованиям ОСПОРБ-99/2010.

4. До начала работ все работники Подрядчика, привлекаемые к производству работ должны быть ознакомлены под роспись с системой управления охраной труда (СУОТ), действующей на ФГУП «ПО «Маяк», и инструкцией И-ОРБ-043-2012.

5. Перед началом производства строительно-монтажных работ Заказчик совместно с Подрядчиком производит проверку соответствия выполненных внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ требованиям безопасности труда и готовности объекта к началу строительства, требованиям ППР с составлением акта по приложению «И» СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования».

6. При выполнении строительно-монтажных работ Подрядчик обязан применять только сертифицированные средства индивидуальной и коллективной защиты.

7. Заказчик оставляет за собой право на проведение (по утверждённому графику) «дней охраны труда». По результатам проверки выписывается предписание настоящего Типового обязательного приложения к Договору подряда на устранение выявленных нарушений требований по охране труда, а также иных действующих нормативных документов, технических регламентов, обязательных требований стандартов, строительных норм и правил, других нормативных документов в области строительства при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, с указанием срока устранения нарушений. В случае не устранения выявленных нарушений в установленный срок Подрядчик уплачивает заказчику штраф в размере от пяти до ста тысяч рублей. Уплата штрафа не освобождает Подрядчика от устранения выявленных нарушений, указанных в предписании.

8.  В случае возникновения всех нештатных ситуаций на строительной площадке (аварии, возгорании, пожары, несчастные случаи и пр.) подрядчик обязан немедленно (но не позднее 0,25 часа) уведомить о них, а также о принимаемых решениях/действиях, заказчика (группу оперативного управления предприятием) по тел.: 2-57-56. За несообщение о нештатной ситуации, возникшей на строительной площадке, в срок, установленный данным пунктом, подрядчик выплачивает заказчику штраф в размере от одной до пяти тысяч рублей.

9. Подрядчик обязан проводить проверку знаний требований Межотраслевых правил по охране труда при работе на высоте (ПОТ РМ-012-200), требований СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования, Часть 2. Строительное производство», И-ОРБ-042-2009 «Организация и производство работ в условиях повышенной радиационной опасности», И-ОРБ-043-2012 «Организация и производство строительно-монтажных работ сторонними организациями в подразделениях и на территории предприятия», ОСТ 95 10439-2002 «Оборудование для работ с радиоактивными средами» у своих сотрудников, а также у сотрудников, привлекаемых им субподрядных организаций, с фиксацией результатов проверки знаний в журналах установленной формы.

10.  Подрядчик при выполнении работ, являющихся предметом настоящего Договора, обязуется соблюдать нормы и требования пожарной безопасности, установленные действующим законодательством, и несёт ответственность за их нарушение, включая полное возмещение причинённого заказчику ущерба.

11.  Подрядчик при выполнении работ, являющихся предметом настоящего Договора, обязуется соблюдать государственные нормативные правовые акты, отраслевые и локальные акты ФГУП «ПО «Маяк» по обеспечению радиационной безопасности.

12.  Подрядчик несёт ответственность за нарушение норм и правил радиационной безопасности. Заказчик вправе приостановить выполнение работ до устранения нарушения подрядчиком норм и правил радиационной безопасности, выявленных (с последующей выдачей предписания) представителем службы РБ. Сроки и план устранения этих нарушений Подрядчик согласовывает с Заказчиком. Неспособность генподрядчика (или субподрядчика) принять надлежащие меры к выполнению согласованных сторонами планов и сроков их выполнения является основанием для одностороннего расторжения Заказчиком договора подряда.

Заказчик                                                                                                    Подрядчик

____________________________                                                        ___________________________

                 (подпись)                                                                                                       (подпись)          

 М.П.                                                                                                        М.П.

«____»______________ 2015 г.                                                         «____»__________ 2015 г. 
Приложение № 4
                                                                                                                                        к договору подряда 

от «_____» _____ 2015 г. №___________ 

Техническое задание 

на выполнение строительно-монтажных работ 
при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов 
(капитального и незавершенного строительства, объектов временного назначения и инженерных систем)

Предмет закупки : «Огнезащита чердака здания… (инв.№100110)»

Озерск
2015

Техническое задание 

на выполнение строительно-монтажных работ 

при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов 

(капитального и незавершенного строительства, 

объектов временного назначения и инженерных систем)

по объекту «Здание … инв. № 100110»
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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Огнезащита чердака здания… (инв.№100110)



РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов 

	Техническое задание составлено на основании следующих документов, регламентирующих выполнение работ   по огнезащите чердака здания… (инв.№100110):
· П.81 плана от 19.02.2015 № 19.1/384 «План работ (услуг), выполняемых сторонними организациями за счет средств предприятия»;
· Перечень от 19.03.2014 № 2.1.156-19/235 «Объектов завода ... для выполнения капитального ремонта в 2015 году».

	Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах

	Необходимо выполнение следующих основных работ:

· Очистка деревянных конструкций чердака и других поверхностей шпателями и щетками вручную;
· Обеспылевание очищенной поверхности;
· Огнезащитная обработка деревянных конструкций с нанесением грунтовочного слоя огнезащитной краски 2 группы огнезащиты (Нортекс-лак-огнезащита) Устройство кирпичной кладки с перевязкой к сущ.стене толщиной 130мм;
· Погрузочные работы при автомобильных перевозках-Мусор строительный;
· Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 6 км (1-й класс груза).


	Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ

	Производство Работ ведется на территории  ФГУП «ПО «Маяк», завода №..., здание… (инв.№100110) , расположенного по адресу Челябинская обл., г. Озёрск, ФГУП «ПО «Маяк», ул. 1 линия 11, з-д №....


	Подраздел 2.4 Требования к разработке ППР

	Работы производить в соответствии  с проектом производства работ (ППР), разработанным подрядчиком и согласованным заказчиком до начала производства работ.




РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

	Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

	Качество работ и объём контроля качества работ должны соответствовать требованиям СП 48.13330.2011 «Организация строительства» (Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004), СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции» (Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87), СП 17.13330.2011 «Кровли». (Актуализированная редакция СНиП II-26-76), СП 64.13330.2011 «Деревянные конструкции» (Актуализированная редакция СНиП II-25-80).



	Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

	ППР необходимо оформлять в соответствии с требованиями свода правил СП48.13330.2011 «Организация строительства» (Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004), утвержденного приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 27 декабря 2010 г. № 781 и введенного в действие с 20 мая 2011 г.
В соответствии с пунктом 5.7.4 СП48.13330.2011, при любом строительстве на территории действующего предприятия проект производства работ должен разрабатываться в полном объеме. В соответствии с пунктом 5.7.5 СП48.13330.2011, проект производства работ в полном объеме включает в себя:

календарный план производства работ по объекту;

строительный генеральный план;

график поступления на объект строительных конструкций, изделий, материалов и оборудования;

график движения рабочих кадров по объекту;

график движения основных строительных машин по объекту;

технологические карты на выполнение видов работ;

схемы размещения геодезических знаков;

пояснительную записку, содержащую решения по производству геодезических работ, решения по прокладке временных сетей водо-, тепло-, энергоснабжения и освещения строительной площадки и рабочих мест; обоснования и мероприятия по применению мобильных форм организации работ, режимы труда и отдыха; решения по производству работ, включая зимнее время; потребность в энергоресурсах; потребность и привязка городков строителей и мобильных (инвентарных) зданий; мероприятия по обеспечению сохранности материалов, изделий, конструкций и оборудования на строительной площадке; природоохранные мероприятия; мероприятия по охране труда и безопасности в строительстве; технико-экономические показатели.




РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ 
	В соответствии с ремонтной ведомостью  № РВ-56/50-15 от 17.02.2015 и локальной сметой 30С/2015.



РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ,
В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ
	Материалы, применяемые для производства работ – в соответствии с ремонтной ведомостью  № РВ-56/50-15 от 17.02.2015 и локальной сметой 30С/2015. При производстве работ подрядчик обязан иметь на месте работ и хранить вместе с общим журналом работ заверенные копии технических паспортов и сертификатов (документов качества) на все примененные и применяемые на текущий момент материалы.



РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	Таблица 3

Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов

№ п/п

Обозначение

№ инвентарный

Наименование

Кол-во
листов

ЛС
30С/2015
локальная смета
2
РВ
РВ-56/50-15
Ремонтная ведомость на выполнение ремонта по зданию… инв. № 100110
1



РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

	—


РАЗДЕЛ 8. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Срок начала выполнения работ – в течение 3-х  рабочих дней с момента подписания договора. Срок окончания  работ -  до 30.10.2015 г.




РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Качество работ и объём контроля качества работ должны соответствовать требованиям СП 48.13330.2011 «Организация строительства» (Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004), СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции» (Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87), СП 17.13330.2011 «Кровли». (Актуализированная редакция СНиП II-26-76), СП 64.13330.2011 «Деревянные конструкции» (Актуализированная редакция СНиП II-25-80).


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

	Работы проводятся на территории действующего предприятия, в стесненных условиях.

Фактические условия производства работ – допустимые, класс 2. Продолжительность рабочей недели – 40 часов. Дополнительный отпуск не предоставляется. ЛПП не предоставляется. Переодевание в спецодежду с прохождением санпропускника.


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Срок гарантии - 12 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ. Гарантия предоставляется на все выполненные работы.




РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Требования по обеспечению производства строительно-монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;

- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;

- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;

-  ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; 

- СП 48.13330.2011 «Организация строительства» (Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004);

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.

- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;

- ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»;

- ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ»;

- СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ-99/2010) «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности»,
- И-ОРБ-043-2012 «Организация и производство работ подрядными организациями в структурных подразделениях и на территории ФГУП «ПО «Маяк».


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

	Строительный контроль результатов работ и порядок приемки строительных работ по выполнению работ   по огнезащите чердака здания… (инв.№100110) – в соответствии с требованиями СП 48.13330.2011 «Организация строительства» (Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004). 
Требования к составу и объему отчетной документации, в том числе исполнительной документации - в соответствии с РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения» и РД-11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»  


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	 Проект производства работ и исполнительная документация предоставляется заказчику на бумажном носителе.

Сметная документация предоставляется Заказчику на бумажном носителе в количестве 2 (двух) согласованных и утвержденных экземпляров, а также в формате отраслевого программного комплекса «Атом Смета» и в формате MS Exсel с сохранением всех функциональных взаимосвязей.



РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	—


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	—
	—
	—


РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Кол-во страниц

	1. 
	«Ремонтная ведомость на выполнение ремонта по зданию… инв. № 100110» от 17.02.2015 № РВ-56/50-15
	1

	2. 
	Локальная смета 30С/2015
	2
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