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Дефектная ведомость
Капитальный ремонт Санчасти в отделении Фокино, б. Сысоева.

Наименование структурного подразделения: Отделение Фокино ДВЦ «ДальРАО».

Местоположение объекта: ЗАТО г. Фокино, б. Сысоева.
Инвентарный номер: ДЛР000001022.

	№ пп
	Описание дефекта
	Выполняемые ремонтные работы
	Приме-чание

	
	
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	Фасад
	

	1
	Здание 1940 г. постройки. В 2004 г. с северной стороны здания стена частично была облицована металлосайдингом. 

Из-за отсутствия водостока дождевые воды попадали за обшивку и в результате намокания наружной стены внутренние стены покрыты грибком, в разводах. Для предотвращения обрушения кирпичной кладки стен здания требуется организовать водосток с кровли и обшить стены металлосайдингом,.
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ  
	   100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов 
	3,8279
	

	2
	
	Демонтаж обшивки с северной стороны.
	100 м2 поверхности
	1,14145
	

	3
	
	Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ
	100 м2 поверхности облицовки
	3,3239
	

	4
	
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	1 м2 проемов
	50,4
	

	5
	
	Облицовка дверных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с установкой наличников из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	1 м2 проемов
	4,92
	

	6
	
	Устройство подстилающих слоев: бетонных (отмостка)
	1 м3 подстилающего слоя
	6,424
	

	7
	
	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.
	100 м труб и покрытий
	0,3
	

	8
	
	Устройство желобов: подвесных
	100 м желобов
	0,803
	

	9
	
	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.): включая водосточные трубы с изготовлением элементов труб
	100 м2 фасадов без вычета проемов
	3,8279
	

	
	
	Оконные проемы

	10
	В связи с 100 % изношенностью существующих деревянных оконных заполнений (деревянные конструкции рассохлись, присутствует гниль, подоконные доски просевшие) выявлена необходимость их замены.
	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками
	100 м2
	0,45
	

	11
	
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых
	100 м2 проемов
	0,45
	

	12
	
	Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по деревянной обрешетке
	100 м2 облицовки
	0,42
	

	
	
	Дверные проемы

	13
	Наружные деревянные дверные блоки в связи с действием прибрежного морского климата изношены (деревянные конструкции рассохлись, присутствует гниль, дверные полотна просевшие) выявлена необходимость их замены на металлические двери.
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 коробок
	0,02
	

	14
	
	Снятие дверных полотен
	100 м2 дверных полотен
	0,046
	

	15
	
	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы
	1 м2 проема
	4,92
	

	16
	
	Установка дверного доводчика к металлическим дверям
	1 шт.
	2
	

	17
	
	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями оконных и дверных откосов плоских
	100 м2 поверхности
	0,053
	

	
	
	Прочие работы
	

	18
	Для очистки помещений от строительного мусора необходимо погрузить и вывезти мусор.
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	2,8
	

	19
	
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км I класс груза
	1 т груза
	2,8
	


	Ведущий инженер по надзору Е.Н. Серова
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