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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Строительство III очереди ТЭЦ  II этап строительства. Выполнение строительных работ здания БВД.



РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов.

	Проектная документация выпущена генеральным проектировщиком Приволжским  филиалом ОАО «Объединение ВНИПИэнергопром» в 2011 г.
Положительное заключение государственной экспертизы ФАУ «Главгосэкспертиза России» № 626-12/ГГЭ-7705/02 от 09.07.12 г.
Рабочая документация выпущена Нижегородским филиалом ОАО «Институт Теплоэлектропроект» - «Нижегородский Теплоэлектропроект» в 2013, 2014 г. г.
Строительно-монтажные работы выполняются в рамках инвестиционного проекта «Строительство III очереди ТЭЦ».


	Подраздел 2.2    Сведения о выполняемых объектах

	1. Строительные работы по устройству кровли здания БВД в осях 13-28 м/р В-Г отм. +36,6 в соответствии с ведомостью объемов работ №1.
2. Строительные работы по демонтажу, монтажу опор крепления противопожарного водопровода  и пожарных шкафов на кровле БВД в осях 13-28 м/р В-Г в соответствии с ведомостью объемов работ №8. План расположения опор согласно чертежа №1350.12.38А-30UGF-1301-RC лист 2.
3. Строительные работы по устройству кровли деаэраторного отделения здания БВД в осях 16-28 м/р Б-В отм. +24,7 в соответствии с ведомостью объемов работ №2.
4. Монтаж м/к лестниц и консольных мостиков котельного и бункерного отделений в соответствии с чертежами №1350.12.38А-30UHJ-1334-SС «Лестницы и консольные мостики котельного и бункерного отделений. Конструкции металлические».
5. Строительные работы по устройству аварийного выхода на наружную лестницу на отм.+21,6 по оси 28 м/р В-Г в соответствии с ведомостью объемов работ №3. Границы работ согласно чертежа № 043.2496.4180-АР л. 18.
6. Строительно-монтажные работы по монтажу металлоконструкций лестниц в осях 24-23/Б-В с отм. +8,00 на отм. +14,00 в соответствии с чертежами №1350.12.38А-30UNB-1612-SC «Конструкции металлические» лист 1, 3, 4 и ведомостью объемов работ №11.
7. Строительно-монтажные работы по монтажу металлоконструкций площадок обслуживания и лестниц с ограждениями в соответствии с чертежами №1350.12.38A-30UHJ-2214-SC «Площадки т/а №8».
8. Строительные работы по устройству полов деаэраторного отделения на отм. +14,00 в осях 16-26; полов на отм. +0,00 в осях 22-28 здания БВД в соответствии с ведомостью объемов работ №10. Границы работ согласно плана № 043.2496.4180-АР л. 4, 5.
9. Строительные работы по устройству полов на отм. 0,00; +8,00 в районе т/а ст.№8. Отделочные работы помещения камеры выводов т/а ст. №8 в соответствии с ведомостью объемов работ №6. Границы работ согласно плана № 043.2496.4180-АР л. 4.
10. Строительные работы по замене парапетных шапок кровли БВД по ряду Д между осями 13-28 и оси 28 между рядами Г-Д в соответствии с ведомостью объемов работ №4 и планом кровли здания БВД №043.2496.4180-АР л. 19.
11. Строительные работы по замене парапетных шапок кровли БВД по ряду А между осями 16-28 и оси 28 между рядами А-В в соответствии с ведомостью объемов работ №5 и планом кровли здания БВД №043.2496.4180-АР л. 19.
12. Устройство покровного слоя вентиляционной системы ДУ-1  в соответствии с ведомостью объемов работ №7 и планом размещения вентсистемы.
13. Строительно-монтажные работы по монтажу металлоконструкций площадок перехода между котлоагрегатами №8, 9 на отм. +26,4 по ряду В в осях 13-14 в соответствии с чертежами №10-531 и  ведомостью объемов работ №9.
14. Строительные работы по восстановлению ребристых плит покрытия фонаря машзала в осях 17-27 между рядами А-Б здания БВД в соответствии с ведомостью объемов работ №12 (20 плит размером 3×6). 
15. Заказ, приобретение, доставка и входной контроль материалов и оборудования осуществляется по заказным спецификациям с учетом ведомостей объемов работ  и обеспечивается Исполнителем работ.
16. Подрядчик разрабатывает сметную документацию на выполняемые работы в сметно-нормативной базе 2001 г. с использованием ТЕР по г. Саров в программном комплексе Гранд-смета. Базовые цены на материалы, не включённые в Территориальный сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции, могут определяться по приложенным прайс-листам (с ценами на момент составления сметы) с использованием соответствующего коэффициента. Стоимость материалов должна быть переведена в базовую цену 2001 г. Цена на материалы указываются в рублях.
17. Сметная документация утверждается Заказчиком.
18. До начала работ исполнитель разрабатывает и согласовывает с заказчиком календарно-сетевой график производства работ в системе календарно-сетевого планирования на базе Microsoft Project. График предоставляется в электронном виде и на бумажном носителе.

	Подраздел 2.3    Сведения о месте выполнения работ

	[bookmark: _GoBack]Нижегородская обл., г. Саров, дорога Варламовская, 31, АО «СГК» (ТЭЦ)

	Подраздел 2.3    Требования к разработке ППР.

	Требуется разработка ППР.



РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ.

	Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ.

	Строительно-монтажные работы производятся в сроки по утверждённому Заказчиком графику производства работ в соответствии с требованиями проектов, стандартов и другой действующей НТД.
Все проектные решения, окончательный выбор материалов согласуются с автором проекта, осуществляющим авторский надзор, и Заказчиком.

	Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

	Оформление и состав проекта производства работ в соответствии с: 
- МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ»;
- СО 34.20.608-2003 (РД 153-34.0-20.608-2003) «Методические указания. Проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций. Требования к составу, содержанию и оформлению».


РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЁМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЁТЫ,

	Перечень прилагаемых к техническому заданию ведомостей объёмов работ:
1. Ведомость объемов работ №1 на устройство кровли БВД в осях В-Г м/р 13-28 отм. +36,6.
2. Ведомость объемов работ №2 на устройство кровли деаэраторного отделения БВД в осях Б-В м/р 16-28 отм. +24,7.
3. Ведомость объемов работ №3 на устройство аварийного выхода на наружную лестницу на отм.+21,6 по оси 28 м/р В-Г.
4. Ведомость объемов работ №4 по замене парапетных шапок кровли БВД по ряду Д между осями 13-28 и оси 28 между рядами Г-Д.
5. Ведомость объемов работ №5 по замене парапетных шапок кровли БВД по ряду А между осями 16-28 и оси 28 между рядами А-В.
6. Ведомость объемов работ №6 по устройству полов на отм. 0,00; +8,00 в районе т/а ст.№8. Отделочные работы помещения камеры выводов т/а ст. №8
7. Ведомость объемов работ №7 на устройство покровного слоя вентиляционной системы ДУ-1.
8. Ведомость объемов работ №8 по демонтажу, монтажу опор крепления противопожарного водопровода  и пожарных шкафов на кровле БВД в осях 13-28 м/р В-Г.
9. Ведомость объемов работ №9 по монтажу металлоконструкций площадок перехода между котлоагрегатами №8, 9 на отм. +26,4 по ряду В в осях 13-14.
10. Ведомость объемов работ №10 по устройству полов деаэраторного отделения на отм. +14,00 в осях 16-26; полов на отм. +0,00 в осях 22-28 здания БВД.
11. Ведомость объемов работ №11 по монтажу металлоконструкций лестниц в осях 24-23/Б-В с отм. +8,00 на отм. +14,00.
12. Ведомость объемов работ №12 по по восстановлению ребристых плит покрытия фонаря машзала в осях 17-27 между рядами А-Б здания БВД.



РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, 
В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ.

	- Заказ, приобретение, доставка и входной контроль материалов, в том числе по изменённым проектным решениям, согласованным с Заказчиком, обеспечиваются Исполнителем работ.
- Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенные им материалы соответствуют проектным решениям и отвечают стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствуют техническим характеристикам товара, заявленным заводом изготовителем.
- Все примененные материалы должны иметь сертификат соответствия в Системе сертификации ГОСТ Р и Системе сертификации пожарной безопасности, действующий на территории РФ.
-  Подрядчик обязан направить Заказчику копии технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы и/или оборудование до передачи их в работу (монтаж) с целью проверки Заказчиком соответствия проекту данных документов и избежания применения фальсифицированных материалов и оборудования.


РАЗДЕЛ 6.  ПЕРЕЧЕНЬ РАБОЧЕЙ И ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	Таблица3

Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов)
	№ п/п
	Обозначение
	Наименование
	Кол-во листов

	1
	№1350.12.38А-30UHJ-1334-SС
	Лестницы и консольные мостики котельного и бункерного отделений. Конструкции металлические.
	5

	2
	№10-531
	Главный корпус БВД. Котельное отделение. Переход. Оси 13-14. Ряд В.
	10

	3
	№1350.12.38A-30UHJ-2214-SC
	Площадки т/а №8
	6

	4
	№1350.12.38A-30UNB-1612-SC
	Монтаж металлоконструкций лестницы в осях 24-23/Б-В с отм. +8,00 на отм. +14,00.
	3

	5
	№043.2496.4180-АР л. 4
	Сводный план на отм. 0,00; +8,00
	1

	6
	№043.2496.4180-АР л. 5
	Сводный план на отм. +14,00
	1

	7
	№043.2496.4180-АР л. 18
	Фасад Д-А здания БВД
	1

	8
	№043.2496.4180-АР л. 19
	План кровли БВД
	1

	9
	№1350.12.38А-30UGF-1301-RC лист 2
	Схема расположения элементов крепления противопожарного водопровода на кровле здания БВД
	1

	10
	
	План размещения вентилятора Ду1
	1






РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ.
	Не требуется.



РАЗДЕЛ 8. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Начало выполнения работ: с момента заключения договора
Окончание выполнения работ: 30 января 2016 г.



РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	[bookmark: _Hlk346286769]Выполненные работы должны соответствовать требованиям проекта, государственных стандартов, нормативных документов, стандартов, сводов правил и руководящих документов в области пожарной безопасности; правил, норм и инструкций по безопасности труда.
Работы должны выполняться с применением передовых технологий и с использованием высококачественных материалов.
Все применяемые материалы должны быть новыми, ранее неиспользованными, не эксплуатировавшимися. Применяемые материалы должны иметь соответствующие сертификаты (декларации) соответствия, качество должно соответствовать действующим на территории Российской Федерации нормативным документам: техническим регламентам, ГОСТ, ТУ и строительным нормативам.





РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

	Допускается привлечение субподрядчиков Подрядчиком при условии письменного согласования с Заказчиком. В указанных целях Подрядчик направляет Заказчику на согласование список субподрядчиков.
Работа проводится на высоте и в стесненных условиях.



РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Исполнитель должен гарантировать безвозмездное устранение недостатков и дефектов по выполненным строительно-монтажным работам, обнаруженным во время сдачи-приемки работ и в течение гарантийного срока, составляющего 3 (три) года с даты ввода в эксплуатацию объекта.
Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, возникшие по вине Исполнителя, то гарантийный срок увеличивается на время устранения дефектов Исполнителем.



РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Исполнитель несёт ответственность за соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности, внутриобъектового и пропускного режима. 
Подрядчик несёт полную материальную ответственность за вред, причинённый при производстве работ.
Подрядчик должен подтвердить соответствие обязательным требованиям обеспечения экологической, промышленной, радиационной безопасности, а также охраны труда.
Исполнитель обязан обеспечить производство строительно-монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:
- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности №123-ФЗ от 22 июля 2008;
- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений №384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;
- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;
- «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390 (ред. от 17.02.2014);
- «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий (ВППБ 01-02-95*); 
- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.
- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;
- ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»;
- ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ».




РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

	Подрядчик обязан заблаговременно, но не позднее, чем за восемь рабочих дней до начала строительства, предоставить Заказчику общие журналы работ с заполненными титульными листами в соответствии с РД-11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учёта выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства».
Подрядчик ведёт журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика в соответствие с требованиями РД-11-05-2007 «Порядок  ведения общего и (или) специального журнала учёта выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства». Ежемесячно Заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале. Если он не удовлетворён ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то он излагает своё мнение в журнале.
Строительный контроль проводится лицом, осуществляющим строительство в соответствии с требованиями Градостроительного Кодекса Российской Федерации.
Заказчик назначает своих представителей на строительстве, которые от его имени совместно с Подрядчиком осуществляют приёмку работ по акту выполненных работ, технический надзор и контроль за их выполнением и качеством, а также производят проверку соответствия используемых материалов и оборудования условиям договора и проектной документации. Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода строительства.
Приёмка выполненных работ, производится в соответствии с фактически выполненными работами по физическим объёмам, полноте и качеству выполнения технологических операций, количеству и качеству вложенных в «дело» материалов, в соответствии с проектно-сметной документацией.
Подрядчик производит индивидуальное испытание смонтированного им оборудования и принимает участие в комплексном его опробовании.
Скрытые работы должны приниматься представителем Заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приёмки Заказчиком скрытых работ и составления акта освидетельствования этих работ. Подрядчик в письменном виде заблаговременно уведомляет представителя Заказчика о необходимости проведения промежуточной приёмки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, гидравлических испытаний, но не позднее чем за 5 календарных дней до начала проведения промежуточной приёмки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем.
В случае если представителем Заказчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным работам, подлежащих закрытию, то они не должны закрываться без письменного разрешения Заказчика, за исключением случаев неявки представителя Заказчика для приёмки. Если закрытие работ выполнено без подтверждения  представителя Заказчика, представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием, то Подрядчик за свой счёт обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приёмку представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем восстановить её за свой счёт.
Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ и систем подтверждается подписанием представителем Заказчика и Подрядчика актов освидетельствования конструкций, скрытых работ и актов гидравлического испытания (включая испытания на герметичность и давление) и приёмки каждой системы в отдельности.
Исполнительная документация оформляется в соответствии и в объёме  требований РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».
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РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Все документы предоставляются Подрядчиком на бумажном носителе.



РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Не требуется




РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	БВД 
	Блок высокого давления

	2
	м/р
	Между рядами



РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	Рабочая документация
	

	2
	Ведомости объемов работ
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