Д О Г О В О Р
№ _____

на выполнение изыскательских работ
г. Саров








«___»___________  2014г.

Федеральное государственное унитарное предприятие Российский Федеральный   Ядерный центр - Всероссийский научно–исследовательский институт экспериментальной физики (ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя директора по капитальному строительству  Дмитрия Владимировича Жигулина, действующего на основании доверенности от 15.01.2014 №2095/38д, с одной стороны, и _________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя в соответствии с Решением ЗК ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» от ________2014 №______  выполнение дополнительных инженерно-гидрометеорологических и инженерно-сейсмологических изысканий по объекту «Техническое перевооружение зданий №№ … для совершенствования базы…»  в Нижегородской области, ЗАТО г. Саров, промышленная территория ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ", промышленная зона. 

1.2 Основанием для выполнения данной работы является Техническое задание на выполнение дополнительных инженерно-гидрометеорологических и инженерно-сейсмологических изысканий по объекту «Техническое перевооружение зданий №№ … для совершенствования базы…»  инв.  № 694/дсп .
1.3. Сроки выполнения Работ, а также сроки начала и окончания отдельных этапов Работ по Договору, определяются Календарным планом (Приложение № 2 к настоящему Договору). 

При этом:

Начало работ –  дата подписания настоящего  Договора.

Окончание  работ - ______________2014г.

1.4. Объем работ, выполняемых Подрядчиком в рамках договора, оговорен Техническим заданием на выполнение дополнительных инженерно-гидрометеорологических и инженерно-сейсмологических изысканий по объекту «Техническое перевооружение зданий №№ … для совершенствования базы…»  и другими действующими нормативными актами Российской Федерации (ГОСТы, нормативные и руководящие документы и т.д.). 
1.5. Для исполнения настоящего договора Заказчик передает Подрядчику исходные данные на основании письменного запроса Подрядчика. В случае отсутствия каких-либо исходных данных, необходимых для выполнения работ по настоящему договору, у Заказчика, Подрядчик осуществляет сбор необходимых исходных данных самостоятельно. 
2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Согласно Смете (Приложение №2 к настоящему Договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора - общая стоимость выполняемых по настоящему договору работ составляет _____________ (_____________) рублей (цифрами и прописью). Кроме того НДС 18% - ____________ (________________) рублей (цифрами и прописью). 
Всего по договору ____________  (___________________) рублей (цифрами и прописью). 
2.2.Цена Договора является фиксированной и не подлежит изменению в течение срока действия настоящего Договора. В цену Договора входят все налоги, пошлины, сборы, вознаграждение Подрядчика, а также расходы, которые Подрядчик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.3. Оплата будет производиться путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 10 банковских дней по факту выполнения работ и предоставления акта сдачи-приемки выполненных работ.
2.4. Все платежи по настоящему Договору осуществляются путем перечисления денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Подрядчика.  Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.         


3. Права и обязанности сторон

3.1. Подрядчик обязан:

3.1.1. Выполнить Работы собственными силами и/или силами привлеченных организаций в полном соответствии с Техническим заданием на выполнение дополнительных инженерно-гидрометеорологических и инженерно-сейсмологических изысканий по объекту «Техническое перевооружение зданий №№ … для совершенствования базы…»  инв.  № 694/дсп  с Календарным планом  (Приложение № 1 к настоящему Договору).

3.1.2. Передать Заказчику результаты Работ в предусмотренные Календарным планом (Приложение № 1 к настоящему Договору) сроки.

3.1.3. Выполнить Работы с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации, строительных норм и правил, отраслевых положений и инструкций, Государственных стандартов, регламентирующих технологический уровень, качество, объем и комплектность Работ. Подрядчик несет всю полноту ответственности за соответствие разработанной отчетной документации требованиям действующих нормативных документов, комплектность, качество и сроки выполнения Работ.

3.1.4. В минимально возможный срок и за свой счет устранять недоделки и дополнять документацию по получении от Заказчика мотивированной письменной претензии относительно качества, полноты документации, представленной Подрядчиком, или ее не соответствия условиям настоящего Договора.

3.1.5. Принимать участие в совещаниях, проводимых Заказчиком, по письменному приглашению Заказчика.

3.1.6. По требованию Заказчика принимать участие в проведении общественных слушаний и согласований.

3.1.7. Включать в договоры, заключаемые с соисполнителями работ, необходимые условия, обеспечивающие соблюдение Подрядчиком принятых по настоящему Договору обязательств.

3.1.8. Уведомить Заказчика объекта о намерении заключения Договоров субподряда. Привлекаемые субподрядные организации должны иметь соответствующие разрешения и лицензии на соответствующие виды работ. При нарушении порядка привлечения субподрядных организаций Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за убытки, причиненные участием субподрядчика в исполнении Договора.

3.1.9. Назначить в трехдневный срок с даты подписания настоящего Договора представителей Подрядчика, ответственных за ход работ по настоящему Договору, официально известив об этом Заказчика в письменном виде с указанием представленных им полномочий.

3.1.12. Обеспечить наличие у себя и субподрядных организаций, привлекаемых к выполнению работ по настоящему Договору в порядке, установленном п. 3.1.8. настоящего Договора, всех разрешений и лицензий, необходимых для выполнения работ, в том числе на работы, выполненные привлеченными субподрядными организациями.

3.1.10. Обеспечивать на площадке выполнение мероприятий по безопасности и охране труда в соответствии с соглашением (Приложение № 3).
            3.2.  Подрядчик имеет право:

3.2.1. Требовать от Заказчика осуществить приемку результатов Работ, выполненных с соблюдением требований настоящего Договора.

3.2.2. Требовать от Заказчика произвести оплату за выполненные Подрядчиком и принятые Заказчиком по настоящему Договору Работы в соответствии со статьей 2 настоящего Договора.

3.3. Заказчик обязан:

3.3.1. Назначить в трехдневный срок с даты подписания настоящего Договора представителей Заказчика, ответственных за ход Работ по настоящему Договору, официально известив об этом Подрядчика в письменном виде с указанием предоставленных им полномочий.

3.3.2. Принять результаты выполненных Подрядчиком Работ в соответствии с требованиями статьи 4 настоящего Договора.

3.3.3. Оплатить выполненные Работы по Цене, указанной в п. 2.1 настоящего Договора.
3.3.4. Уведомить Подрядчика о ликвидации или реорганизации Заказчика.
            3.4. Заказчик имеет право:

3.4.1. Осуществлять текущий контроль соответствия качества Работ, выполняемых Подрядчиком и/или привлекаемыми им субподрядчиками, требованиям, изложенным в Техническом задании Заказчика инв.  № 694/дсп, действующих законодательных и нормативных правовых актах Российской Федерации.

Контроль осуществляется без вмешательства в хозяйственную деятельность Подрядчика и/или привлекаемых им субподрядчиков непосредственно Заказчиком либо уполномоченными им лицами.
3.4.2. Требовать от Подрядчика предоставления результатов Работ, соответствующих требованиям настоящего Договора и приложений к нему, в сроки, предусмотренные Календарным планом (Приложение № 1 к настоящему Договору).
3.4.3. В любое время требовать от Подрядчика информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Договору. Соответствующее требование должно быть оформлено в письменной форме.

3.4.4. Требовать от Подрядчика принимать участие в проведении государственных экспертиз, общественных слушаний и согласований.
4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
                     4.1. В сроки, определенные Календарным планом, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 1 к Договору) Подрядчик представляет Заказчику по накладной отчет по инженерно – геологическим и сейсмологическим изысканиям выполненным в соответствии с требованиями нормативных документов РФ  (в том числе СП47.13330.2012,  СНиП 11-7-81*, НП-064-05),  на бумажном носителе в 4 экз., которые должны быть сброшюрованы, пронумерованы, оформлены всеми подлинными подписями и скреплены печатью Подрядчика,  а также предоставляет Заказчику электронную версию отчетов, текстовую часть в Word, планы в программе Auto Cad, предусмотренные Техническим заданием и акт сдачи-приемки выполненных работ.
     4.2. Календарный план при необходимости может уточняться по соглашению Сторон.
     4.3. Приемка Работ Заказчиком осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Акта сдачи-приемки выполненных работ. В указанный срок Заказчик обязан подписать Акт сдачи-приемки выполненных работ и оплатить Работу. 

В случае отказа от приемки Работ Заказчик в этот же срок направляет Подрядчику мотивированный отказ от приемки Работ, с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения.
4.4. Подрядчик обязан совместно с Заказчиком, защищать документацию, выполненную по настоящему Договору, в органах государственной экспертизы, в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством.
4.5. В случае обнаружения Заказчиком недостатков в выполненной по настоящему Договору технической документации, независимо от времени обнаружения таких недостатков, в том числе по замечаниям государственной экспертизы, Подрядчик обязан устранить все выявленные недостатки за свой счет, в установленный Заказчиком срок.
4.6. Заказчик вправе вносить изменения в Техническое задание в письменном виде на любом этапе разработки технической документации Подрядчиком.
4.7. В течение действия настоящего Договора по инициативе Заказчика или Подрядчика могут оформляться дополнительные соглашения к настоящему Договору, связанные с изменением: технического задания или его приложений, технических условий, исходных данных, нормативных документов, объемов работ Подрядчика.

Заказчик в течение 2 (двух) дней с момента получения извещения Подрядчика обязан направить Подрядчику соответствующий ответ о согласии с предложением Подрядчика или отказом от него. Неполучение Подрядчиком  письменного ответа Заказчика не является согласием Заказчика. 
4.8. Если в процессе работ выяснится неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Подрядчик обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика в 1-дневный срок. 

Вопрос о целесообразности продолжения работы решается Сторонами в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения Заказчиком уведомления о приостановлении работ. 

4.9. Если в процессе работ Заказчик письменно сообщил Подрядчику о нецелесообразности дальнейшего их проведения, то последний обязан приостановить работы и уведомить в  1-дневный срок об этом Заказчика.  

4.10. В случае досрочного выполнения работ, Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.11. Право собственности на техническую документацию переходит от Подрядчика к Заказчику с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.4. За нарушение сроков оплаты выполненных Работ, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика неустойку в размере 0,05% от стоимости неоплаченных работ за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств, но не более 5% от суммы, подлежащей оплате.

5.5. При нарушении Подрядчиком сроков выполнения работ, указанных в Календарном плане (Приложение № 1 к Договору), а также при не устранении в согласованные сторонами либо установленные Заказчиком сроки обнаруженных недостатков работ Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штрафную неустойку в размере 0,05% от суммы невыполненных работ за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

5.6. Взыскание любых неустоек, штрафов, пеней, процентов, убытков, предусмотренных законодательством РФ и/или настоящим Договором, за нарушение любого обязательства, вытекающего из настоящего Договора, не освобождает Стороны от исполнения такого обязательства.

5.7. Право на получение неустойки или иных штрафных санкций за нарушение обязательств возникает у Стороны Договора после признания должником выставленной ему претензии и счета на оплату неустойки или иных штрафных санкций, либо после вступления в силу решения суда о присуждении неустойки или иных штрафных санкций.
6. УСЛОВИЯ О РАСКРЫТИИ СВЕДЕНИЙ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЕ
    6.1. Подрядчик гарантирует Заказчику, что сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) Подрядчика, направленные с адреса электронной почты Подрядчика ___________  на адрес электронной почты Заказчика staff@vniief.ru  (далее - Сведения), являются полными, точными и достоверными.

6.2. При изменении Сведений Подрядчик обязан не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Подрядчика.
6.3. Подрядчик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Заказчик, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее - Раскрытие). Подрядчик освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием. 
6.4. Подрядчик и Заказчик подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.
6.5. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора и предъявления Заказчиком Подрядчику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.
7. ФОРС – МАЖОР.
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если исполнение оказалось невозможным вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы: наводнения, землетрясения и иных стихийных бедствий, войн, эпидемий, решений государственных органов, обязательных для одной из Сторон, при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение обязательств по настоящему Договору. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы сроки выполнения обязательств по настоящему Договору отодвигаются соразмерно времени ее действия. Сторона, которая не может выполнить свои обязательства, обязана известить другую Сторону о возникновении, продолжительности и окончании действия обстоятельств непреодолимой силы не позднее 7 (Семи) дней после начала их действия. Сторона, ссылающаяся на действие непреодолимой силы, обязана представить для подтверждения документ, выданный Торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.


8.1. Подрядчик ни полностью, ни частично не вправе передавать свои обязанности по настоящему Договору третьим лицам без предварительного письменного согласия со стороны Заказчика.


8.2. Подрядчик должен уведомить Заказчика обо всех договорах субподряда, заключенных для выполнения обязательств по настоящему Договору и получить его письменное согласие.


8.3. Настоящий Договор составлен в двух подлинных идентичных экземплярах по одному для каждой из Сторон.


8.4. Документы, переданные по факсимильной связи, в обязательном порядке дублируются направлением оригиналов почтой.


8.5. Все исправления по тексту настоящего Договора имеют юридическую силу только в том случае, если они удостоверены подписями Сторон.


8.6. Все споры по настоящему Договору решаются путем переговоров, а при не достижении согласия разрешаются в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.


8.7. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны  руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН.


9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до окончания выполнения обязательств Сторонами, подписавшими Договор.


9.2. Юридические адреса Сторон и банковские реквизиты:
	Заказчика: ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»

	Юридический адрес/почтовый адрес – 607188, г. Саров, Нижегородской обл., 

пр-т Мира, д. 37

	Теле/факс – 8(83130) 2-55-44, 2-10-81

	р/сч
	405 028 106 000 001 230 02 в ОАО АКБ «Саровбизнесбанк» г. Саров

	к/сч
	301 018 102 000 000 007 21

	ИНН
	525 400 1230
	КПП 525350001

	БИК
	042204721

	ОКВЭД 73.10
	ОКПО 07623615
	ОГРН 1025202199791

	Подрядчика:

	Юридический адрес - 

	Почтовый адрес - 

	Теле/факс – 

	р/сч
	

	к/сч
	

	ИНН
	КПП 

	БИК
	

	ОКВЭД
	ОГРН 



9.3. Стороны принимают на себя обязательства немедленно извещать друг друга в случае изменения реквизитов.
	ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:

	ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»
	

	Заместитель директора по

капитальному строительству
	

	______________ Д.В Жигулин
	_________________ 

	            м.п. 

	                м.п.


Приложение  № 1
к Договору от  «  » _________2014 г. № __________
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
выполнения дополнительных инженерно-гидрометеорологических и сейсмологических изысканий по проекту «Техническое перевооружение зданий №№ … для совершенствования базы…»  в Нижегородской области, ЗАТО г. Саров, промышленная территория ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ", промышленная зона. 

	№

этапа
	Наименование этапа работ
	Сроки выполнения работ
	Стоимость этапа работ, включая 

НДС в тыс. руб.
	Результат 

этапа работ 

	
	
	начало
	окончание
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	I.
	выполнения дополнительных инженерно-гидрометеорологических и сейсмологических изысканий по проекту «Техническое перевооружение зданий №№ … для совершенствования базы…»  
	С даты подписания договора
	
	
	


	ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:

	ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»
	

	Заместитель директора по

капитальному строительству
	

	______________ Д.В. Жигулин
	_________________ 

	            м.п. 

	                м.п.


Приложение  № 2
к Договору от  «  » _________2014 г. № __________
Смета

на выполнения дополнительных инженерно-гидрометеорологических и сейсмологических изысканий по проекту «Техническое перевооружение зданий №№ … для совершенствования базы…»  в Нижегородской области, ЗАТО г. Саров, промышленная территория ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ", промышленная зона. 

	№      п/п
	Виды работ
	Обоснование
	един.
	Расчёт стоимости
	Стоимость,
руб.

	
	
	
	измерен.
	Объём
	Цена
	Коэф-ты
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	

	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	


	ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:

	ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»
	

	Заместитель директора по

капитальному строительству
	

	______________ Д.В. Жигулин
	_________________ 

	            м.п. 

	                м.п.


Приложение  № 3
к Договору от  «  » _________2014 г. № __________
СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

Выполнение дополнительных инженерно-гидрометеорологических и инженерно-сейсмологических изысканий по проекту «Техническое перевооружение зданий №№… для совершенствования базы…» в Нижегородской области, ЗАТО г. Саров, промышленная территория ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ", промышленная зона. 

1. Подрядчик обязуется:

1.1.
Обеспечить соблюдение требований государственных нормативных актов по охране труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности, промсанитарии и охране окружающей среды при выполнении дополнительных инженерно-гидрометеорологических и инженерно-сейсмологических изысканий по проекту «Техническое перевооружение зданий №№ … для совершенствования базы…»  в Нижегородской области, ЗАТО г. Саров, промышленная территория ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ", промышленная площадка, а именно:

1.1.1. Иметь соответствующие разрешительные документы на производство  инженерно-гидрометеорологических и инженерно-сейсмологических изысканий  и иных проводимых работ на производственных объектах Заказчика.


1.1.2. Обеспечить безопасное производство работ на объекте по выполнению  инженерно-гидрометеорологических и инженерно-сейсмологических  изысканий для нужд ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» и соблюдение работниками Подрядчика, занятых на работах, строительных норм и правил (СНиП), правил и норм безопасности и охраны труда (в т.ч. при работе с оборудованием, электро- и пневмо- инструментами, технологической оснасткой), пожарной безопасности, промышленной санитарии и охраны окружающей среды.


1.1.3. Обеспечить соблюдение работниками требований действующей у Заказчика системы управления охраной труда при выполнении  инженерно-гидрометеорологических и инженерно-сейсмологических  изысканий.


1.1.4. Обеспечить своих работников исправными сертифицированными средствами коллективной и индивидуальной защиты.


1.1.5. Обеспечить применение исправного оборудования, оснастки, инструмента.


1.1.6. Обеспечить устройство ограждений потенциально опасных участков производства работ с оснащением их предупредительными знаками и плакатами.


1.1.7. Обеспечить содержание участков производства работ и рабочих мест в чистоте и порядке.


1.1.8. Проводить с участием представителей Заказчика (по согласованному графику) проверки состояния охраны труда при проведении подрядных работ, с разработкой планов мероприятий по устранению выявленных нарушений.


1.1.9. Не допускать в зону производства работ на высоте как своих работников, так и работников Заказчика, без защитных касок.


1.1.10. Незамедлительно (в течение часа) сообщать ответственному представителю Заказчика о всех нештатных ситуациях (авариях, инцидентах, отклонениях, пожарах, несчастных случаях) произошедших при производстве подрядных работ.


2. Заказчик обязуется:


2.1. Обеспечить ознакомление работников подрядной организации с действующей в РФЯЦ-ВНИИЭФ системой управления охраной труда и проведение целевого инструктажа по охране труда с записью в журнале регистрации инструктажа по безопасности и охране труда.


2.2. Оформить совместно с Подрядчиком границы территории с указанием представляемых Подрядчику для производства работ помещений, участков работ.


2.3. Представить Подрядчику необходимую для производства работ организационно-техническую и иную документацию.


2.4. Обеспечить своевременное отключение и/или подключение действующего оборудования и инженерных коммуникаций, поддержание установленных режимов их работы, обеспечивающих безопасное производство работ Подрядчиком, с оформлением актов разграничения зон ответственности по энергообеспечению мест производства работ и допуск персонала Подрядчика к зоне действия оборудования или вблизи его.


2.5. Принимать участие по согласованному графику в проверках состояния охраны труда при выполнении подрядных работ на территории подразделения РФЯЦ-ВНИИЭФ.


2.6. Обеспечить подготовку и передачу оперативных сообщений в ФГУП СКЦ «Росатом» обо всех инцидентах и несчастных случаях происшедших при производстве работ Подрядчиком на территории РФЯЦ-ВНИИЭФ.

3.
Настоящее соглашение является неотъемлемой частью договора от ______2014 №____________.
	ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:

	ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»
	

	Заместитель директора по

капитальному строительству
	

	______________ Д.В Жигулин
	_________________ 

	            м.п. 

	                м.п.


СОГЛАСОВАНО

Главный инженер ИЯРФ
_________________И.З. Мусин
«__»_______________2014г.

Начальник группы ОТ ИЯРФ
_________________С.В. Сизонов
«__»_______________2014г.
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