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ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»






Мурманск, 2015 год


1. Общие положения.
0. Название работы (предмет договора): «Монтаж и последующий демонтаж рейдовых бочек в обеспечение проведения постановок в док».
0. Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (ФГУП «РосРАО»), в лице директора Северо-Западного центра по обращению с радиоактивными отходами «СевРАО» - филиала федерального государственного унитарного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (СЗЦ «СевРАО» - филиал ФГУП «РосРАО») Пантелеева Валерия Николаевича, действующего на основании доверенности № 214/141/2014-ДОВ от 24.12.2014.
0. Сроки выполнения работ: 
· начало: с момента подписания договора;
· окончание: до 31 июля 2015 года.
Работы, по согласованию с Подрядчиком, могут быть начаты с момента опубликования Протокола закупочной комиссии Заказчика.
1. Цель выполняемых работ и их назначение.
1. Основной целью работы является приведение стоянки для погружения плавучего дока ПД-42 в рабочее состояние и создание нормальных условий функционирования ПВХ и ПДХ РО в Центре по обращению с радиоактивными отходами – отделение Сайда – Губа.
1. Исходные данные для проведения работ.
2. Место проведения работ: Российская Федерация, Мурманская область, ЗАТО г. Александровск, н.п. Сайда-Губа, Центр по обращению с радиоактивными отходами – отделение Сайда – Губа
2. Справочные данные:
· шесть трехотсечных блоков РО ошвартованы у п/причалов № 1, 2, 5;
· Стоянка для погружения плавдока ПД-42, размером 290х270 (м)
· Глубина воды в месте стоянки плавдока: 31-42 м
· Стоянка состоит из 10-ти якорно-швартовых систем, состоящих из плитовидного якоря ПЛЯ-100, швартовых бочек V-25м3, бридели БР 62-50, либо БР-62-75, БР-62-125 каждая.
· Рабочий проект, разработанный проектной фирмой «Союзпроектверфь», в наличии.
1. Этапы и состав работ.
Работы проводятся в один этап.
	№ п/п
	Наименование подэтапа 
работ и его содержание
	Сроки выполнения работ
	Форма отчетности

	1.
	Монтаж и последующий демонтаж рейдовых бочек в обеспечение проведения постановок в док.
	С момента подписания договора – до 31.07.2015
	· Акт сдачи-приемки выполненных работ;
· акт монтажа рейдовых бочек;
· акт демонтажа рейдовых бочек;
· копии заказ-нарядов на буксировку;
· выписки из судового журнала
· справки по форме КС-2, КС-3 (если прилагается локальная смета)
· акт водолазного обследования котлована погружения ПД-42 в районе рейдовой стоянки в губе Сайда с отражением состояния и рельефа дна с приложением схемы
· акт водолазного обследования постели перед постановкой ПД-42 на подводные опоры.

	1.1
	Перешвартовка шести блоков РО стоящих у п/причалов № 1, 2, 5
	
	

	1.2
	Установка на акватории двух швартовых бочек на железобетонных якорях ЯШС №№ 9, 10 в месте стоянки и погружения плавдока ПД-42
	
	

	1.3
	Демонтаж швартовых бочек ЯШС №№ 9, 10
	
	

	1.4
	Проведение водолазного обследования котлована погружения ПД-42 в районе рейдовой стоянки в губе Сайда, оформление и передача СРЗ «Нерпа» акта с отражением состояния и рельефа дна с приложением схемы.
	
	

	1.5
	Водолазное обследование постели перед постановкой ПД-42 на подводные опоры.
	
	


1. Основные требования к проведению работ.
4. В соответствии с настоящим Техническим заданием Подрядчик обеспечивает выполнение работ на основании нормативных документов, отраслевых руководящих документов, а также наличие:
· свидетельства СРО о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (согласно Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 624, п.30.11 Перечня);
· не менее четырех подготовленных специалистов для выполнения водолазных работ (Согласно табл. 1 Межотраслевых правил по охране труда при проведении водолазных работ);
· [bookmark: _GoBack]наличие или аренда буксира (водоизмещение до 500 тонн, двухвинтовая силовая установка общей мощностью от 4000 л.с.) для проведения перешвартовки блоков РО.
1. Приемка работ
5. Приемка работ производится подписанием двухсторонних актов сдачи-приемки работ Заказчиком и Подрядчиком. Основанием для подписания является предъявление оформленных документов согласно разделу 4 Технического задания, подтверждающих результаты выполнения работ.
1. Требования к качеству выполняемых работ.
6. Все работы должны соответствовать показателям качества выполнения операций и результатам требований нормативно-технической документации.
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