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ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ»
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ                                       «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «МАЯК»

 

              УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель генерального директора по капитальному строительству
                 ________________ Л.Н.Пятин
               «____»___________ 2011 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ
О ПРОВЕДЕНИИ РЕДУКЦИОНА 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения договора подряда на выполнение работ по объекту 

«Санаторий-профилакторий «Центр реабилитации работников ФГУП «ПО «Маяк». Реконструкция здания-будки сторожа и садовника, благоустройства и ограждения» 

по линии управления капитального строительства

 для нужд ФГУП «ПО «Маяк»

от «16» декабря 2011 года № 193.11.1/12332
Извещение размещено на официальном сайте Госкорпорации «Росатом»

http://zakupki.rosatom.ru

№ закупки 




№ закупки ЭТП




Заказчик: 
Федеральное государственное унитарное предприятие «Производственное объединение «Маяк»

Озёрск, 2011 г.
Закупка производится в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом» от 29.07.2009 года № 518 в редакции, действующей на момент публикации извещения о проведении процедуры закупки.
Извещение о проведении редукциона в электронной форме на право заключения договора подряда на выполнение работ по объекту «Санаторий-профилакторий «Центр реабилитации работников ФГУП «ПО «Маяк». Реконструкция здания-будки сторожа и садовника, благоустройства и ограждения» по линии управления капитального строительства для нужд ФГУП «ПО «Маяк» опубликовано на Официальном сайте (далее - Извещение о проведении электронного редукциона). 

1. Форма торгов: открытый понижающий редукцион в электронной форме (далее также – электронный редукцион). 
2. Наименование Заказчика: Федеральное государственное унитарное предприятие «Производственное Объединение «Маяк» (сокращенное наименование – ФГУП «ПО «Маяк»)
Почтовый адрес Заказчика: 456780, г. Озерск, Челябинская обл.,  пр. Ленина, 31.
Адрес электронной почты: mayak@po-mayak.ru
Контактное лицо: Заровнятных Александра Анатольевна 
Номер контактного телефона: (35130) 2-53-31. 

Номер факса: (35130) 2-32-93.
Контактное лицо на ЭТП A-K-D: (495) 788-54-28; info@a-k-d.ru.
Нормативное регулирование: нормативно-правовое регулирование размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд атомной отрасли основывается на положениях Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом», утвержденного приказом от 29.07.2009 №518 в редакции, действующей на момент публикации закупочной документации.
3. Предмет договора, срок и место выполнения работ, начальная (максимальная) цена договора.
Предмет договора: Выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных работ по объекту «Санаторий-профилакторий «Центр реабилитации работников ФГУП «ПО «Маяк». Реконструкция здания-будки сторожа и садовника, благоустройства и ограждения», включая  обеспечение работ материалами, изделиями, оборудованием в объемах, предусмотренных утвержденной в установленном порядке рабочей документацией.

Официальный сайт сети Интернет, на котором размещено Извещение  о проведении электронного редукциона: http://zakupki.rosatom.ru (далее – Официальный сайт).

Внимание! На стадии заключения Договора подряда Победитель редукциона в электронной форме предоставляет Заказчику на утверждение Локальные сметы на выполнение пусконаладочных работ, разработанные в соответствии с рабочей документацией.

После утверждения Заказчиком вышеуказанные локальные сметы на выполнение пусконаладочных работ становятся неотъемлемой частью Договора.

Договор подряда на выполнение работ (далее – Договор) представлен в Приложении №4 «Проект договора» настоящей Документации.
Характеристика и объем выполняемых работ в соответствии с Приложением №3 «Техническое задание» настоящей Документации.

Срок окончания выполнения работ: 20 июня 2012 года.
Место выполнения Работ: Челябинская обл., г. Озерск, ул. Музрукова, 33.

Вниманию участников электронного редукциона – не резидентов города Озерска!
В соответствии со ст.3 Закона РФ от 14.07.1992г. № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» въезд в город ограничен (пропускная система). На территории муниципального образования «Город Озерск» установлен особый режим безопасного функционирования предприятий и (или) объектов, который включает в себя установление контролируемых и (или) запретных зон по границе и (или) в пределах муниципального образования, ограничения на въезд на его территорию, а также  ограничения на 
право ведения хозяйственной и предпринимательской деятельности, владения, пользования  и распоряжения природными ресурсами, недвижимым имуществом, вытекающие из ограничений на въезд и (или) постоянное проживание. Согласно «Положению о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории  которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденному Постановлением Правительства Российской  Федерации от 11.06.1996 г. № 693  (с изменениями от 03.04.1997г., 08.08.2003г.,   22.04.2009 г.) въезд граждан для постоянного проживания или временного пребывания на территории закрытого образования согласовывается с органом федеральной службы безопасности.
Обращаем Ваше внимание, что механизм получения разрешения на въезд в город Озерск распространяется и на граждан (работников) Победителя запроса Предложений, задействованных на выполнение работ по предмету Договора. Минимальный срок, необходимый Заказчику для оформления въезда участника на территорию – 10 рабочих дней. В случае обращения Участника размещения заказа для оформления въезда в более короткие сроки,  Заказчик не гарантирует оформление разрешения на въезд в город. Заказчик не несет ответственности за действия лиц, обеспечивающих функционирование режима ограниченного въезда на территорию города Озерска, по допуску или отказу в допуске Участнику.

При этом ответственность за своевременность оформления пропуска на территорию Заказчика/Организатора размещения заказа несет Участник процедуры закупки.

Участнику процедуры закупки необходимо представить уполномоченному лицу Заказчика следующие сведения для оформления въезда:

-  В случае если  в ходе выполнения совместных и других работ не предусматривается необходимость в использовании сведений, составляющих государственную тайну:  

а) действующий паспорт гражданина РФ;

б) командировочное удостоверение;

в) предписание на выполнение задания (форма 5, предусмотренная «Инструкции о порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне», утвержденной постановлением  Правительства  Российской Федерации от 06.02.2010 № 63).

Письмо организации должно быть направлено в адрес генерального директора ФГУП «ПО «Маяк» за 60 суток до даты въезда в город. 

В письме должны быть указаны следующие данные по каждому участнику: фамилия, имя, отчество; число, месяц и год рождения, место рождения; должность и место работы; серия и номер паспорта гражданина РФ, кем и когда выдан; регистрация по месту жительства (адрес по паспорту). 

Начальная (максимальная) цена Договора и порядок формирования цены Договора: 17 890 710,00 (семнадцать миллионов восемьсот девяносто тысяч семьсот десять) рублей 00 копеек в текущих ценах, включая НДС.
Начальная (максимальная) цена договора учитывает все расходы на выполнение работ по Договору, включая выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ, обеспечение работ материалами, изделиями, оборудованием. Все налоги, пошлины, прочие сборы и другие обязательные платежи, которые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации должны оплачиваться Подрядчиком при выполнении договора, также включаются Участником процедуры закупки в расценки и общую цену представленной заявки.

Затраты на выполнение строительно-монтажных работ и оборудование не должны превышать 17 836 690,00 (семнадцать миллионов восемьсот тридцать шесть тысяч шестьсот девяносто) рублей 00 коп, включая НДС. 
Затраты на выполнение пусконаладочных работ не должны превышать 54 020,00 (пятьдесят четыре тысячи двадцать) рублей 00 коп, включая НДС.
Затраты на выполнение пусконаладочных работ приняты в размере не более 10% от стоимости монтажных работ и составляют в ценах 2000г. 4,87 тыс. руб. 
Форма, сроки и условия оплаты работ: 

Форма оплаты: безналичный расчет. 

Сроки и условия оплаты: 

Оплата выполненных подрядчиком Работ по Договору производится ежемесячно, в течение 7 (семи) банковских дней, следующих за представлением подрядчиком оригинала счета и счета-фактуры, предъявленных на основании подписанных  Сторонами акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, кроме работ, предъявляемых к оплате на основании подписанных Сторонами последнего Акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и последней Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3.

  Оплата выполненных Подрядчиком Работ на основании подписанных Сторонами последнего Акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и последней Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 производится в течение 7 (семи) банковских дней, следующих за представлением Подрядчиком оригинала счета, счета-фактуры и обеспечения исполнения гарантийных обязательств.

4. Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества выполняемых  работ
4.1. Гарантии качества распространяются на все, составляющее результат Работ, выполняемых Подрядчиком (Субподрядчиком) по Договору.

4.2. Подрядчик гарантирует соответствие всех Работ, выполняемых по Договору,  Рабочей документации Заказчика.

4.3. Гарантийный срок качества выполненных Работ устанавливается в течение 24 месяцев со дня подписания Сторонами Акта приемки законченного строительством объекта.

5. Правила регистрации и требования к содержанию и составу заявки на участие в редукционе в электронной форме и инструкция по ее заполнению

5.1. Для обеспечения доступа к участию в электронных редукционах оператор электронной торговой площадки осуществляет аккредитацию участников процедуры закупки.

Аккредитация на электронной торговой площадке, регистрация участников размещения заказа для участия в электронном редукционе и требования к содержанию и составу заявки происходит в порядке, установленном Регламентом проведения открытых редукционов в электронной форме на электронной торговой площадке http://a-k-d.ru, размещенном на указанном сайте, а так же настоящей редукционной документацией.

В срок не более чем пять рабочих дней со дня поступления необходимых для аккредитации документов и сведений, оператор электронной торговой площадки обязан аккредитовать участника процедуры закупки, или отказать участнику процедуры закупки в аккредитации, а также направить уведомление о принятом решении участнику процедуры закупки.

Участник процедуры закупки, получивший аккредитацию на электронной торговой площадке, вправе участвовать во всех открытых редукционах в электронной форме, и прочих  процедурах закупки проводимых на такой электронной торговой площадке. Участник процедуры закупки, получивший аккредитацию на электронной торговой площадке, не вправе подавать заявку на участие в открытом редукционе в электронной форме за один месяц до окончания срока аккредитации данного участника процедуры закупки. За три месяца до окончания срока аккредитации участника процедуры закупки оператор электронной торговой площадки обязан направить соответствующее уведомление такому участнику процедуры закупки.
Площадка работает в круглосуточном режиме.

5.2. Для участия в электронном редукционе участник процедуры закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает на электронную торговую площадку заявку на участие в электронном редукционе в срок, указанный в п. 9 Извещения о проведении электронного редукциона, и по форме, которые установлены настоящей Документацией об электронном редукционе.
Документы и сведения, направляемые в форме электронных документов, должны быть подписаны электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени Участника процедуры закупки. 

Заявка на участие в электронном редукционе состоит из двух частей.

5.2.1. Первая часть заявки на участие в электронном редукционе заполняется в соответствии с Приложением №1 к настоящей редукционной Документации.

5.2.2. Вторая часть заявки на участие в электронном редукционе должна содержать следующие документы и сведения:

а) Анкета участника размещения заказа (Приложение № 2 к настоящей Документации) - должна быть заверена печатью организации и подписью руководителя;
б) Устав предприятия со всеми изменениями в полном объеме (каждый лист должен быть заверен печатью организации и подписью руководителя);
в) Выписка (или нотариально заверенная копия) из ЕГРЮЛ (для юридических лиц), выписка из ЕГРИП (для индивидуальных предпринимателей), полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте Извещения о проведении редукциона;
г) Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника процедуры закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании и приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени Участника процедуры закупки без доверенности (далее по тексту - руководитель). 
В случае если от имени Участника процедуры закупки действует иное лицо, заявка на участие в редукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени Участника процедуры закупки, заверенную печатью Участника процедуры закупки (для юридических лиц) и подписанную руководителем Участника процедуры закупки или уполномоченным этим руководителем лицом. Доверенность должна содержать полномочия на подписание заявки на участие в редукционе.
(Документы должны быть заверены печатью организации и подписью руководителя);
д) Справка (в произвольной форме) об отсутствии задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. (Документ должен быть заверен печатью организации и подписью руководителя);
е)  Документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в редукционе, в случае, если в редукционной документации содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в редукционе);
ж) Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное уполномоченной саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство. 

Свидетельство должно подтверждать допуск участника размещения заказа к следующим видам работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства при выполнении работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту:

	№ вида работ
	Наименование вида работ

	
	12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов)

	12.9
	Гидроизоляция строительных конструкций


Каждый лист свидетельства должен быть заверен печатью организации и подписью руководителя;

з) В случае привлечения Участником процедуры закупки субподрядных организаций, такой Участник должен иметь допуск к работам по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком).
В этом случае Участник размещения заказа в составе заявки должен предоставить от субподрядной организации письменное согласие на выполнение порученных ей работ на фирменном бланке предприятия за подписью руководителя предприятия (подпись руководителя должна быть заверена печатью предприятия) с указанием конкретных видов и объемов работ, с приложением соответствующих разрешительных документов привлекаемой субподрядной организации (лицензий и свидетельств). Работы должны выполняться субподрядной организацией лично; 
и) Программа обеспечения качества строительства (ПОК) применительно к работам, являющимся предметом закупки;

к) Сертификат Соответствия Системы Менеджмента Качества (СМК) требованиям  ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ISО9001: 2008), выданный органом по сертификации систем качества применительно к работам, являющимся предметом закупки.

 5.3. Заявка на участие в электронном редукционе направляется участником процедуры закупки оператору электронной торговой площадки в форме двух электронных документов, содержащих сведения, предусмотренные пунктом 5.2 настоящей редукционной документации. 

Документы должны быть четко отпечатаны или написаны чернилами, читаемыми при просмотре.

5.4. Неполное представление документов, представление нечитаемых документов или документов с отклонением от установленных в документации о редукционе форм может быть расценено редукционной комиссией как существенное несоответствие заявки на участие в открытом понижающем редукционе в электронной форме требованиям, установленным документацией о редукционе.

5.5. Участник процедуры закупки при оформлении заявки на участие должен чётко указывать наименование работ, качественные, технические и другие характеристики, являющиеся предметом закупки, двусмысленность в формулировках не допускается. Сведения должны быть описаны так, чтобы было возможно определить соответствие таких работ техническим требованиям и характеристикам, установленным Заказчиком в настоящей документации.
Описание характеристик, имеющих четкие показатели, не должно быть указано с пороговыми значениями (не допускается указание слов: «не более», «не менее»). Неполное представление или расхождение сведений расценивается комиссией по размещению заказов как существенное несоответствие заявки на участие в открытом понижающем редукционе в электронной форме требованиям, установленным документацией о редукционе.
5.6. Участникам процедуры закупки недопустимо указывать в заявке на участие в понижающем редукционе в электронной форме неверные или неточные сведения. Указание неверных или неточных сведений, наличие разночтений и противоречий в заявке на участие в понижающем редукционе в электронной форме и приложениях к ней может быть расценено редукционной комиссией как существенное несоответствие заявки на участие в понижающем редукционе в электронной форме требованиям, установленным документацией об редукционе.
6. Сведения о валюте, используемой для формирования цены Договора 

Цена Договора и валюта платежа устанавливается в российских рублях.
7. Величина понижения начальной (максимальной) цены Договора («шаг редукциона»): 

«шаг редукциона» устанавливается в размере от 0,5 процента до 5 процентов начальной (максимальной) цены Договора.
8. Дата начала приема первой и второй частей заявок на участие в электронном редукционе: 

​​​«16» декабря 2011 года.

9. Дата и время окончания срока подачи первой и второй частей заявок на участие в электронном редукционе:

«27» декабря 2011 года в 07:00 (время московское).

10. Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном редукционе:

«27» декабря 2011 года в 18:00 (время московское).
11. Дата проведения редукциона в электронной форме:

«30» декабря 2011 года в 07:00 (время московское).
12. Срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном редукционе:

Не позднее 10 дней со дня размещения протокола о проведении редукциона в электронной форме на электронной торговой площадке.
13. Порядок проведения открытого редукциона в электронной форме: в соответствии с Регламентом проведения открытых редукционов в электронной форме на электронной торговой площадке http:/a-k-d.ru. Предложения о цене Договора представляются зарегистрированным участником редукциона в электронной форме непосредственно на сайте, начиная с даты и времени начала проведения редукциона.
14. Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие в понижающем редукционе:
14.1. Редукционная комиссия проверяет первые части заявок на участие в электронном редукционе, содержащие предусмотренные пунктом 5.2.1 документы, на соответствие требованиям, установленным документацией об электронном редукционе в отношении  работ, на выполнение которых размещается заказ.
14.1.1. Первая часть заявки на участие в электронном редукционе признается не соответствующей в следующих случаях:

1) непредставления сведений, предусмотренных частью 5.2.1, или представления недостоверных сведений;

2) несоответствия сведений, предусмотренных частью 5.2.1, требованиям документации об электронном редукционе.

14.1.2. Принятие решения о несоответствии заявки на участие в электронном редукционе требованиям, установленным документацией об электронном редукционе, по основаниям, не предусмотренным пунктом 14.1.1 не допускается.

14.1.3. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном редукционе оформляется протокол рассмотрения первых частей заявок, который ведется редукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии и Заказчиком, организатором размещения заказа в день окончания рассмотрения заявок на участие в электронном редукционе. 
Протокол в день окончания рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном редукционе направляется Заказчиком оператору электронной площадки, а также размещается на Официальном сайте.
14.1.4. В течение одного часа с момента поступления оператору электронной площадки протокола рассмотрения первых частей заявки или с момента размещения на электронной площадке такого протокола оператор электронной площадки обязан направить участникам процедуры закупки, подавшим заявки на участие в электронном редукционе, уведомление о принятом в отношении поданной таким участником электронного редукциона заявки на участие в электронном редукционе решении.

14.2. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в электронном редукционе подана только одна заявка единственным участником процедуры закупки, на электронной торговой площадке автоматически открывается Заказчику доступ к первой и второй частям заявки на участие в электронном редукционе, размещенной участником процедуры закупки на электронной торговой площадке.
14.3. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в электронном редукционе подана только одна заявка на участие в электронном редукционе или не подано ни одной заявки, а также в случае, если на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном редукционе принято решение об отказе в допуске к участию в электронном редукционе всех участников процедуры закупки, подавших заявки на участие в электронном редукционе, или о признании только одного участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в электронном редукционе, участником электронном редукциона, в протокол рассмотрения первых частей заявок вносится информация о признании электронного редукциона несостоявшимся.

14.4. В случае если электронный редукцион признан несостоявшимся и редукционной комиссией принято решение о признании только одного участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в электронном редукционе, участником электронного редукциона, оператор электронной площадки в течение одного часа с момента размещения на электронной площадке протокола рассмотрения первых частей заявок направляет Заказчику вторую часть заявки на участие в электронном редукционе, содержащую документы и сведения, предусмотренные пунктом 5.2.2.

В течение четырех дней с момента поступления второй части заявки на участие в электронном редукционе редукционная комиссия проверяет соответствие участника электронного редукциона требованиям, предусмотренным документацией об электронном редукционе.

14.5. В случае если принято решение о соответствии заявки на участие в электронном редукционе только одного участника процедуры закупки, признанного участником редукциона требованиям, предусмотренным документацией об электронном редукционе, в течение 6 (шести) дней со дня принятия такого решения Заказчик вправе направить такому участнику процедуры закупки проект Договора, прилагаемого к документации об электронном редукционе, без подписи договора Заказчиком. 
15. Порядок проведения редукциона в электронной форме
15.1. В электронном редукционе могут участвовать только участники процедуры закупки, признанные участниками электронного редукциона.

15.2. Электронный редукцион проводится на электронной торговой площадке в день и время, указанные в п.12 Извещения о проведении электронного редукциона, п.11 настоящей документации о проведении электронного редукциона.

15.3. При проведении электронного редукциона участники редукциона подают предложения о цене Договора, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене договора на величину в пределах «шага редукциона».

15.4. При проведении электронного редукциона устанавливается время приема предложений участников электронного редукциона о цене Договора, составляющее тридцать минут от начала проведения электронного редукциона до истечения срока подачи предложений о цене Договора, а также тридцать минут после поступления последнего предложения о цене Договора. Если в течение указанного времени ни одного предложения о более низкой цене Договора не поступило, электронный редукцион автоматически, при помощи программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается.

15.5. В случае если была предложена цена Договора, равная цене, предложенной другим участником электронного редукциона, лучшим признается предложение о цене Договора, поступившее ранее других предложений.
15.6. В случае если в течение тридцати минут после начала проведения  электронного редукциона  ни один из участников электронного  редукциона  не подал предложение о цене Договора,  электронный редукцион признается несостоявшимся. 
В течение часа после окончания указанного времени оператор электронной торговой площадки размещает на электронной торговой площадке протокол о признании  электронного редукциона несостоявшимся.
15.7. Результаты проведения электронного редукциона оформляются протоколом проведения электронного редукциона, который размещается оператором электронной площадки на электронной площадке в течение тридцати минут после окончания электронного редукциона.
15.8. Любой участник электронного редукциона  после размещения на электронной торговой площадке протокола проведения электронного редукциона вправе направить оператору электронной торговой площадки запрос о разъяснении результатов электронного редукциона. Оператор электронной торговой площадки в течение трех рабочих дней со дня поступления данного запроса обязан предоставить такому участнику электронного редукциона соответствующие разъяснения.

16. Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в понижающем редукционе
16.1. В течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола проведения электронного редукциона, оператор электронной торговой площадки направляет Заказчику такой протокол и вторые части заявок на участие в электронном редукционе, поданных участниками электронного редукциона, предложения о цене Договора которых при ранжировании получили первые десять порядковых номеров, или в случае, если в электронном редукционе принимали участие менее десяти участников электронного редукциона, вторые части заявок на участие в электронном редукционе, поданных такими участниками, а также документы и сведения указанных участников, предусмотренные пунктом 5.2.2 настоящей редукционной Документации и содержащиеся на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном редукционе в реестре участников процедуры закупки, получивших аккредитацию на электронной площадке.

16.2. Редукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электронном редукционе, а также документы, направленные заказчику оператором электронной площадки на соответствие их требованиям, установленным документацией о редукционе.

16.3. Редукционной комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном редукционе принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в электронном редукционе требованиям, установленным документацией об электронном редукционе. Для принятия указанного решения редукционная комиссия также рассматривает содержащиеся в реестре участников процедуры закупки, получивших аккредитацию на электронной площадке, сведения об участнике процедуры закупки, подавшем такую заявку на участие в электронном редукционе.

16.4. Вторая часть заявки на участие в электронном редукционе признается не соответствующей требованиям, установленным документацией об электронном редукционе, в случае:

1) непредставления документов, определенных пунктом 5.2.2 настоящей редукционной документации, а также наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике процедуры закупки, а также о субподрядчиках, указанных в заявке участника, в случае, если требования к предоставлению документов на таких субподрядчиков были установлены пунктом 5.2.2. настоящей документации об электронном редукционе.

2) отсутствия документов, содержащихся в реестре участников на дату и время окончания срока подачи заявок или их несоответствия требованиям документации об электронном  редукционе (п.5.2-5.6 документации о проведении электронного редукциона), а также наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике процедуры закупки, которые определяются на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном редукционе;

3) несоответствия участника процедуры закупки, а также соисполнителей (субподрядчиков, субпоставщиков), указанных в заявке участника, в случае, если требования к соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщикам) были установлены в документации об электронном редукционе, требованиям, установленным к ним в соответствии с пунктом 5.2.2 настоящей редукционной Документации;

4) наличия сведений об участнике процедуры закупки в федеральном реестре недобросовестных поставщиков и/или в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли.
16.5. Возможность Заказчика направлять запросы участникам процедуры о предоставлении непредоставленных документов, об исправлении арифметических и грамматических ошибок редукционной документацией: не предусмотрена.
16.6. Принятие решения о несоответствии заявки на участие в электронном редукционе требованиям, установленным документацией об электронном редукционе, по основаниям, не предусмотренным пунктом 16.4. настоящей редукционной документации, не допускается.

16.7. В случае принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в электронном редукционе требованиям, установленным документацией об электронном редукционе, а также в случае принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок, поданных всеми участниками электронного редукциона, решения о соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в электронном редукционе указанным требованиям редукционной комиссией оформляется протокол подведения итогов электронного редукциона, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами редукционной комиссии и заказчиком, уполномоченным органом в день окончания рассмотрения заявок на участие в электронном редукционе, протокол размещается заказчиком на электронной площадке в течение дня, следующего за днем его подписания.

16.8. Участник электронного редукциона, который предложил наиболее низкую цену Договора и заявка на участие в электронном редукционе которого соответствует требованиям документации об электронном редукционе, признается победителем электронного редукциона.

16.9. Любой участник электронного редукциона, за исключением участников электронного редукциона, заявки на участие в электронном редукционе которых получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом подведения итогов электронного редукциона, вправе отозвать заявку на участие в электронном редукционе, направив уведомление об этом оператору электронной площадки, с момента опубликования указанного протокола.

16.10. В случае если электронный редукцион признан несостоявшимся и только одна заявка на участие в электронном редукционе, поданная участником электронного редукциона, признана соответствующей требованиям, предусмотренным документацией об электронном редукционе, Заказчик вправе направить такому участнику проект Договора.
17. Порядок заключения Договора по итогам проведения открытого редукциона в электронной форме
17.1. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня размещения протокола подведения итогов электронного редукциона направляет победителю протокол подведения итогов электронного редукциона и проект Договора без подписи Заказчика, который составляется путем включения цены Договора, предложенной участником редукциона, с которым заключается Договор.

17.2. Договор может быть заключен не ранее, чем через 10 (десять) дней со дня размещения на Официальном сайте протокола подведения итогов электронного редукциона.
17.3. В случае если Победитель редукциона в течение 14 (четырнадцать) календарных дней со дня подписания протокола подведения итогов электронного редукциона не предоставил Заказчику подписанный Договор и обеспечение исполнения Договора, то победитель редукциона признается уклонившимся от заключения Договора. В этом случае Заказчик оставляет за собой право:

1) обратиться в суд с требованием о понуждении победителя электронного редукциона заключить Договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от его заключения;

2) заключить Договор с участником электронного редукциона, который предложил такую же, как и победитель электронного редукциона, цену Договора или предложение о цене Договора которого содержит лучшие условия по цене Договора, следующие после предложенных победителем электронного редукциона;

В случае если участник электронного редукциона, с которым заключается Договор при уклонении победителя электронного редукциона от заключения Договора, признан уклонившимся от заключения Договора, Заказчик вправе:

1) обратиться в суд с требованием о понуждении указанного участника электронного редукциона заключить договор и о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора

2) вправе заключить Договор с участником электронного редукциона, который предложил такую же, как и указанный участник электронного редукциона, цену Договора или предложение о цене Договора которого содержит лучшие условия по цене Договора, следующие после предложенных указанным участником электронного редукциона условий.

В случае если все участники электронного редукциона, которые обязаны заключить Договор при уклонении победителя электронного редукциона или иного участника электронного редукциона, с которым заключается Договор, признаны уклонившимися от заключения Договора, Заказчик принимает решение о признании открытого аукциона в электронной форме несостоявшимся. 
В случае если электронный редукцион признан несостоявшимся Заказчик вправе: 

1) заключить Договор с единственным участником электронного редукциона; 

2) объявить о проведении повторного электронного редукциона;

3) отказаться от заключения Договора и проведения повторной процедуры закупки.
17.4. Договор заключается на условиях, указанных в Извещении и документации о проведении электронного редукциона, по цене, предложенной победителем электронного редукциона или участником электронного редукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене Договора, и с которым заключается Договор в случае уклонения победителя электронного редукциона от заключения Договора.
18. Размер обеспечения заявки на участие в редукционе: 5% начальной (максимальной) цены Договора, а именно 894 535,00 (восемьсот девяносто четыре тысячи пятьсот тридцать пять) рублей 00 коп.
18.1. Обеспечение заявки на участие в редукционе должно быть предоставлено всеми участниками процедуры закупки, подавшими заявку на участие в редукционе.
18.2. Обеспечение заявки на участие в редукционе должно быть предоставлено в виде залога денежных средств.
Реквизиты счета для внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в электронном редукционе: 

ФГУП «ПО «Маяк»

456780, г. Озерск Челябинской области, пр. Ленина, 31

ИНН 7422000795,  КПП 742150001,
 р/сч 40502810272370000001

в Челябинском отделении № 8597 г. Челябинск,

к/с 30101810700000000602,
БИК 047501602

В платежном поручении в графе «наименование платежа» необходимо указать «Обеспечение заявки на участие в редукционе (наименование редукциона, дата проведения редукциона) для (указать наименование Заказчика)», а также «НДС не облагается».

Денежные средства на обеспечение заявки на участие в редукционе должны быть перечислены по указанным реквизитам в срок, обеспечивающий их поступление на счет получателя не позднее времени и даты окончания подачи заявок на участие в редукционе.
18.3. Обеспечение заявки на участие в редукционе не возвращаются и удерживаются в пользу Заказчика в следующих случаях:

а) если Победитель редукциона уклонился от заключения Договора;

б) если участник редукциона, сделавший предпоследнее предложение, уклонился от заключения Договора;

в) если участник редукциона, подавший единственную заявку на участие в редукционе, соответствующую требованиям документации и признанный его участником, уклонился от заключения Договора;

г) если единственный допущенный комиссией участник редукциона либо единственный участник редукциона, принявший участие в процедуре редукциона, уклонился от заключения Договора.

18.4. Обеспечение заявки на участие в редукционе должно быть возвращено в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня:

а) принятия Заказчиком решения об отказе от проведения редукциона - участнику процедуры закупки, подавшему заявку на участие в редукционе;

б) поступления Заказчику уведомления об отзыве заявки на участие в редукционе - участнику процедуры закупки, подавшему заявку на участие в редукционе;

в) подписания протокола подведения итогов электронного редукциона - участнику процедуры закупки, подавшему заявку после окончания срока их приема;

г) подписания протокола подведения итогов электронного редукциона - участнику процедуры закупки, подавшему заявку на участие в редукционе и не допущенному к участию в редукционе;

д) подписания протокола подведения итогов электронного редукциона - участникам процедуры закупки, которые участвовали, но не стали победителем редукциона, кроме участника редукциона, сделавшего предложение, следующее за предложением Победителя редукциона;

е) со дня заключения Договора - Победителю редукциона;

ж) со дня заключения Договора - участнику редукциона, сделавшему предпоследнее предложение о цене Договора;

з) со дня признания редукциона несостоявшимся - единственному участнику редукциона, заявка которого была признана комиссией не соответствующей требованиям редукционной документации;

и) со дня заключения Договора - с участником, подавшим единственную заявку на участие в редукционе, соответствующую требованиям документации;

к) со дня заключения Договора - с единственным допущенным к участию в редукционе участником;

л) со дня заключения Договора - с единственным участником редукциона, принявшим участие в процедуре редукциона.
м) со дня подписания протокола редукциона – участнику редукциона, не принявшему участие в процедуре редукциона;
н) со дня принятия решения о незаключении договора (но не более 20 дней с момента подписания протокола рассмотрения заявок на участие в процедуре закупки) с участником, единственно допущенным к участию в процедуре закупки или подавшим единственную заявку на участие в процедуре закупки, соответствующую требованиям документации, такому участнику.
19. Размер обеспечения исполнения Договора по редукциону, срок и порядок его предоставления: 20% цены Договора, предложенной победителем процедуры закупки. Срок обеспечения исполнения договора составляет срок исполнения обязательств по договору подрядчиком, плюс 60 дней.
19.1. Обеспечение исполнения Договора должно быть предоставлено:
а) Победителем редукциона (участником);
б) Участником редукциона (единственный участник, допущенный до редукциона).
Обеспечение исполнения  договора может быть предоставлено в виде безотзывной банковской гарантии или передачи Заказчику в залог денежных средств в установленном размере, в том числе в форме вклада (депозита). 
Обеспечение исполнения договора в виде страхования ответственности по договору не допускается. 
Способ обеспечения исполнения договора определяется Участником редукциона, с которым заключается договор, самостоятельно.
19.2. Реквизиты счета для внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки по электронному редукциону: 

ФГУП «ПО «Маяк»

456780, г. Озерск Челябинской области, пр. Ленина, 31

ИНН 7422000795,  КПП 742150001,
 р/сч 40502810272370000001

в Челябинском отделении № 8597 г. Челябинск,

к/с 30101810700000000602

БИК 047501602

В платежном поручении в графе «наименование платежа» необходимо указать «Обеспечение исполнения Договора по редукциону (наименование редукциона) для ФГУП «ПО «Маяк», а также «НДС не облагается».
19.3. Срок обеспечения исполнения Договора составляет срок исполнения обязательств по Договору подрядчиком плюс 60 дней.
В случае если по каким либо причинам обеспечение исполнения Договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение подрядчиком своих обязательств по Договору, соответствующий подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения Договора на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящей документации редукциона.
19.4. При непредставлении участником редукциона, с которым заключается Договор, в срок, предусмотренный настоящей документации, подписанного Договора, а также обеспечения исполнения Договора, такой участник процедуры закупки признается уклонившимся от заключения Договора.
20. Размер обеспечения исполнения гарантийных обязательств, предусмотренных Договором, срок и порядок его предоставления: 2 % цены Договора, предложенной Победителем процедуры закупки.
20.1. Срок предоставления обеспечения исполнения гарантийных обязательств подрядчиком в течение 3 (трех) дней со дня подписания последнего акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и последней справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3.

20.2. Обеспечение исполнения  гарантийных обязательств  может быть предоставлено в виде безотзывной банковской гарантии или передачи Заказчику в залог денежных средств в установленном размере, в том числе в форме вклада (депозита). 
Обеспечение исполнения гарантийных обязательств по договору в виде страхования ответственности по договору не допускается. 
Способ обеспечения исполнения гарантийных обязательств по договору определяется Участником редукциона, с которым заключается договор, самостоятельно.
20.3. Реквизиты счета для внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения гарантийных обязательств по электронному редукциону: 

ФГУП «ПО «Маяк»

456780, г. Озерск Челябинской области, пр. Ленина, 31

ИНН 7422000795,  КПП 742150001,
 р/сч 40502810272370000001

в Челябинском отделении № 8597 г. Челябинск,

к/с 30101810700000000602

БИК 047501602

В платежном поручении в графе «наименование платежа» необходимо указать «Обеспечение исполнения гарантийных обязательств, предусмотренных Договором, заключенным по результатам проведения  редукциона (указать наименование редукциона) для ФГУП «ПО «Маяк», а также «НДС не облагается».
В случае если по каким либо причинам обеспечение исполнения гарантийных обязательств, предусмотренным Договором, перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение подрядчиком гарантийных обязательств, соответствующий подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения гарантийных обязательств на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящей документации редукциона.
20.4. Срок обеспечения исполнения гарантийных обязательств 24 месяца со дня подписания сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (форма КС-14).

21. Требования, предъявляемые к участникам процедуры закупки  
21.1. Участник процедуры закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом закупки, в том числе:

1) быть правомочным заключать Договор;

2) обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на производство работ, подлежащих лицензированию  в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и являющихся предметом заключаемого договора.
3) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

4) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена; 

5) не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято.
21.2. Отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», и/или в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли.

21.3. Предоставить в составе заявки официальный документ органа надзора за саморегулируемыми организациями (письмо в адрес саморегулируемой организации или Участника процедуры закупки, выписка из реестра, иной документ), прямо подтверждающий право саморегулируемой организации выдавать свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и других объектов капитального строительства, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации при выполнении работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту.
21.4. Участник процедур закупки согласен с условием, что сведения о нем будут внесены в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 (два) года в следующих случаях:

а) если такой участник процедуры закупки:

- будучи признанным Победителем в процедуре закупки уклонился от заключения Договора;

- будучи единственным участником процедуры закупки, подавшим заявку на участие в процедуре закупки либо участником процедуры закупки, признанным единственным участником, уклонился от заключения Договора;

- будучи признанным Победителем или единственным участником процедуры закупки, либо являющимся единственным участником, подавшим заявку на участие в процедуре закупки, отказался от предоставления обеспечения исполнения Договора/возврата аванса, если такое требование установлено в документации процедуры закупки;

б) если Договор, заключенный с участником процедуры закупки по результатам размещения заказа, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий Договора.

22. Разъяснения положений документации электронного редукциона
22.1. Любой участник процедуры закупки независимо от наличия у него аккредитации на электронной торговой площадке вправе направить на адрес электронной торговой площадки, на которой планируется проведение  редукциона в электронной форме, запрос о разъяснении положений редукционной документации. В течение суток с момента поступления указанного запроса оператор электронной торговой площадки направляет запрос Заказчику, организатору размещения заказа.

22.2. В течение двух дней со дня поступления от оператора электронной торговой площадки запроса, указанного п п.22.1 настоящей документации, Заказчик размещает разъяснение положений редукционной документации с указанием предмета запроса, но без указания участника процедуры закупки, от которого поступил запрос, на Официальном сайте и электронной торговой площадке при условии, что указанный запрос поступил Заказчику не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в открытом редукционе в электронной форме.

22.3. Разъяснение положений редукционной документации не должно изменять ее суть.

22.4. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о разъяснении положений редукционной документации вправе принять решение о внесении изменений в редукционную документацию не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в редукционе. Изменение предмета редукциона не допускается. В течение одного дня со дня принятия указанного решения изменения, внесенные в редукционную документацию, размещаются Заказчиком, организатором размещения заказа, специализированной организацией на официальном сайте о размещении заказов и электронной торговой площадке. При этом срок подачи заявок на участие в открытом редукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения таких изменений до даты окончания подачи заявок на участие в открытом редукционе этот срок составлял не менее чем пять дней.

Приложение №1 к Документации 

о проведении редукциона в электронной форме
ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В РЕДУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
(Предоставляется в составе первой части заявки)
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В РЕДУКЦИОНЕ 

_____________________________________________________________________________ 

(указать наименование редукциона в электронной форме)

Изучив редукционную документацию, а также применимые к данному редукциону законодательство и нормативно-правовые акты наша организация сообщает:
1. Мы согласны выполнить предусмотренные редукционом Работы по предложенной нами цене Договора со следующими условиями и показателями:
Наименование работ (предмет договора):________________________________________                     _____________________________________________________________________________

Особые условия выполнения работ:__________________________________________

Требования к качеству и результатам работ:__________________________________

Ведомость объемов работ:____________________________________________________

Место выполнения работ:_____________________________________________

Срок окончания выполнения работ: __________________________________________

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества выполняемых  работ:________________________________________________________________________
Форма оплаты: _____________________________________________________________
Сроки и условия оплаты: __________________________________________________

Порядок формирования цены Договора:______________________________________
2. Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами в заявке на участие в редукционе информации и подтверждаем право Заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех Участников процедуры закупки условий, запрашивать в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

3. Настоящей заявкой подтверждаем, что:

-  наша организация не находится в процессе ликвидации и не принято арбитражным судом решения о признании нашей организации банкротом;

-  наша организация не является организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа;

- наша организация на момент подачи заявки на участие в редукционе не имеет задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. 
4. В случае если мы будем признаны Победителем редукциона, то берем на себя обязательства подписать Договор с Заказчиком в соответствии с требованиями редукционной документации и условиями наших предложений.

5. В случае если мы сделаем предпоследнее предложение по цене Договора после предложения Победителя редукциона, а Победитель редукциона будет признан уклонившимся от заключения Договора, мы обязуемся подписать данный Договор в соответствии с требованиями редукционной документации и условиями нашего предложения по цене.

6. В случае признания нас победителем редукциона нами будет представлено обеспечение исполнения договора в виде _________________________________________ 
(безотзывной банковской гарантии или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) – указать выбранное) в размере ____% цены договора, предложенной нами.
7. Мы извещены о включении сведений о нашей организации в Реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», и/или в Реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли в случае уклонения нами от заключения Договора.
8. Мы выражаем согласие в проведении проверочных действий в свой адрес со стороны Заказчика для подтверждения соответствия обязательным требованиям, изложенным в редукционной документации. 
9. Настоящая заявка действует до даты заключения Договора.
Приложение № 2 к Документации 

о проведении редукциона в электронной форме

ФОРМА АНКЕТЫ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
(Предоставляется в составе второй части заявки)
АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
Сведения о юридическом лице - участнике операции
	Вид юридического лица
	

	Полное наименование
	

	Сокращенное наименование
	

	ИНН
	

	КПП
	

	ОКПО
	

	КИО (код иностранной организации)
	

	Регистрационный номер в стране регистрации (ОГРН)
	

	Наименование регистрирующего органа
	

	Дата регистрации
	

	Страна места регистрации
	


	Код субъекта РФ
	

	Район
	

	Населенный пункт
	

	Улица
	

	Дом
	

	Корпус
	

	Квартира (офис)
	

	Адрес юридический и фактический совпадают (отметить - X)
	

	Страна места нахождения
	

	Код субъекта РФ
	

	Район
	

	Населенный пункт
	

	Улица
	

	Дом
	

	Корпус
	

	Квартира (офис)
	

	Код города
	

	Телефон
	


_____________                                _________________                              _______________

    (Должность)                

                        (Ф.И.О.)                                                             (Подпись)                                               
М.П.
Приложение № 3 к Документации 

о проведении редукциона в электронной форме

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных работ по объекту 
«Санаторий-профилакторий «Центр реабилитации работников ФГУП «ПО «Маяк». Реконструкция здания-будки сторожа и садовника, благоустройства и ограждения», включая  обеспечение работ материалами, изделиями, оборудованием.
1. Общие сведения об объекте
1.1. Объект находится по адресу: Челябинская обл.,  г. Озерск, ул. Музрукова, 33.

2. Особые условия выполнения работ
2.1. Работы выполняются в условиях действующего предприятия. 
2.2.  Фактические  условия производства работ - допустимые.
3. Требования к качеству и результатам работ
3.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующей нормативной и технической документации. Условием приобретения и применения материалов является наличие на них действующих санитарно-эпидемиологических (гигиенических) заключений и сертификатов пожарной безопасности.  
3.2.  Средства пожарной безопасности выполнить в соответствии с требованиями ППБ-01-03.
4. Ведомость объемов работ

4.1. Выполнение работ по объекту включает в себя выполнение комплекса строительно-монтажных работ по благоустройству территории, устройству ограждения, будки сторожа и садовника, обеспечение работ материалами, изделиями, оборудованием в объемах, предусмотренных проектом № П 10.0001.

4.2. В процессе производства работ необходимо выполнить: 
- демонтаж тротуарных плит, бордюров, асфальтового покрытия;

- устройство покрытия дорожек и площадок  из бетонной плитки;

- устройство покрытия автомобильных стоянок частично из плит (в местах существующих коммуникаций), асфальтобетона;

- ограждение гостевой автостоянки перенести по новым границам территории с использованием элементов старого ограждения и нового ограждения по стилю существующего. Выполнить подпорную стенку вдоль автомобильного проезда;

- демонтировать четыре элемента ограждения, калитку и ворота;
- выполнить четыре элемента ограждения, калитку и ворота из кованого железа;

- будка сторожа и садовника: демонтировать кровлю, внутреннюю перегородку и веранду, расширить оконные проемы, выполнить вентилируемый фасад и новую кровлю с использованием современных материалов;

- выполнить внутреннюю отделку будки сторожа и садовника;

- установить шлагбаум длиной стрелы 4 м;

- демонтаж фундамента в осях Л-Н и выполнить по новым отметкам подпорную стенку;

- смонтировать железобетонный лестничный марш;

- на площади гостевой автостоянки выполнить два дождеприемных колодца;

- электроосвещение территории выполнить кабелем ВВГнг, светильники установить на литые декоративные опоры, подключение осуществить к опоре наружного освещения;

- электроснабжение фонтана выполнить кабелем ВВГнг, проложенном в полиэтиленовой трубе в траншее, с подключением от щита РПГ, расположенном в здании «Столовая на 500 мест»; 

- электроснабжение шлагбаума от будки сторожа. Прокладку кабелей выполнить в траншее.
Ведомость объёмов работ в соответствии со следующими локальными сметами:
· № 379-112-11 Реконструкция здания-будки сторожа и садовника, ограждения и подпорной стенки.
Сметная стоимость подлежащих выполнению работ в базовых ценах 2000 года составляет 725,499 тыс. рублей.

· № 383-112-11 Расширение 2 автостоянок с устройством дождевой канализации.

Сметная стоимость подлежащих выполнению работ в базовых ценах 2000 года составляет 614,377 тыс. рублей.

· № 385-112-11 Наружное электроосвещение.

Сметная стоимость подлежащих выполнению работ в базовых ценах 2000 года составляет 298,622 тыс. рублей.

· № 386-112-11 Электроснабжение.

Сметная стоимость подлежащих выполнению работ в базовых ценах 2000 года составляет 74,194 тыс. рублей.

· № 350-112-11 Реконструкция благоустройства.

Сметная стоимость подлежащих выполнению работ в базовых ценах 2000 года составляет 1256,926 тыс. рублей.

Локальные сметы в виде электронного файла прилагаются к настоящему техническому заданию:    электронный файл «Локальные сметы».

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


ПРОЕКТ договора

Приложение № 4 к Документации 

о проведении редукциона в электронной форме

ДОГОВОР ПОДРЯДА № ________

на выполнение работ по объекту

«Санаторий-профилакторий «Центр реабилитации работников ФГУП «ПО «Маяк». Реконструкция здания-будки сторожа и садовника, благоустройства и ограждения»

г. Озерск            

                                                   « ____» _______________ 2011 г.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Производственное объединение «Маяк», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя Генерального директора по капитальному строительству Пятина Льва Николаевича, действующего на основании доверенности от 17.10.2011г. № 383-Юр, с одной стороны, и _______________________, именуемое  в  дальнейшем  "Подрядчик",  в лице ________________________________,   действующего на основании _____________, с  другой   стороны, совместно именуемые Стороны, заключили   настоящий договор  (далее также - Договор) о нижеследующем:
Термины и определения
Акт о приемке выполненных работ – первичный учетный документ (по унифицированной форме № КС-2, утвержденной Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 100), составляемый Подрядчиком и подтверждающий выполнение им строительно-монтажных  и пусконаладочных работ за отчетный период, подписываемый Сторонами;

Акт приемки законченного строительством объекта – типовая межотраслевая форма № КС-11, утвержденная постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 № 71а);

Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией - типовая межотраслевая форма № КС-14, утвержденная постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 № 71а);

Гарантийный срок - период, в течение которого Подрядчик обязуется устранить собственными силами за свой счет допущенные Недостатки (Несоответствия, Дефекты), являющиеся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору;

Исполнительная документация - учетно-отчетная техническая документация, оформляемая в процессе выполнения Работ и фиксирующая процесс производства Работ и техническое состояние Объекта, а также комплект рабочих чертежей и схем на выполнение Работ с надписями о соответствии выполненных в натуре Работ этим чертежам или внесенным в них согласованным изменениям, сделанными лицами, ответственными за производство  Работ и подтвержденными в   установленном порядке.  К  Исполнительной документации относятся: акты на скрытые работы, акты испытаний сварных соединений, акты об индивидуальных испытаниях смонтированных систем, оборудования и трубопроводов, электроустановок и электросетей, оригиналы паспортов и сертификатов на применяемые материалы с печатями заводов-изготовителей, журналы авторского надзора, журналы производства работ и другая документация, предусмотренная действующими СНиП, ПНАЭГ, отраслевыми стандартами и регламентами, действующими в атомной промышленности;

Календарный план выполнения работ – план выполнения работ на  Объекте с разбивкой по видам Работ, устанавливающий начальные и конечные сроки и объемы выполнения Работ, и являющийся неотъемлемой  частью (Приложение №3) настоящего Договора; 

Материалы, Изделия, Оборудование - строительные материалы, конструкции и изделия, оборудование, входящие в состав Работ в соответствии с Рабочей  документацией;

Недостатки (Несоответствия, Дефекты) - отступления в Работах от требований действующих Нормативно-технических документов, от Рабочей  документации, в том числе от требований к качеству Работ, Материалов, Изделий, Оборудования, а также любые ошибки, дефекты, недоделки, упущения, нарушения требований Рабочей документации, стандартов и регламентов, допущенные Подрядчиком;

Нормативно-технические документы – действующие на территории РФ и подлежащие к применению правила, нормативная документация, включая отраслевые стандарты, устанавливающие требования к Работам, Материалам, Изделиям и Оборудованию;

Объект – «Санаторий-профилакторий «Центр реабилитации работников ФГУП «ПО «Маяк». Реконструкция здания-будки сторожа и садовника, благоустройства и ограждения»; 

Приемочная комиссия -  комиссия, назначаемая в установленном порядке, для приемки завершенного строительством объекта и ввода его в эксплуатацию; 

Работа –  весь комплекс или часть выполняемых Подрядчиком в соответствии с Договором подряда работ по Объекту, включая выполнение строительно-монтажных работ  (далее также по тексту – СМР), пусконаладочных работ (далее также по тексту - ПНР), обеспечение Работ Материалами, Изделиями и Оборудованием в объемах, предусмотренных Рабочей документацией;  устранение Недостатков/Несоответствий/ Дефектов в течение Гарантийного срока;

    
Рабочая документация – утвержденная в установленном порядке и переданная в производство работ рабочая документация № П 10.0001.
Скрытые работы – выполненные и подтвержденные соответствующим актом работы, скрываемые последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих строительно-монтажных работ и монтажа конструкций;
Строительная площадка - территория (земельный участок и/или земельные участки), отведенная под создание Объекта, объектов строительной базы, размещение складов и строительной техники, переданная Заказчиком Подрядчику по акту на период выполнения Работ по Договору; 

Строительная техника – все виды машин, механизмов, а также запчасти к ним, приспособления, инструмент и инвентарь, необходимые для выполнения Работ на Объекте, за исключением Материалов, Изделий, конструктивно входящих в состав Объекта;
Субподрядчик – организация, привлекаемая Подрядчиком для выполнения любой части Работ по Договору.

Справка о стоимости выполненных работ и затрат - первичный учетный документ (по унифицированной форме № КС-3, утвержденной Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 100), составляемый Подрядчиком и подтверждающий стоимость выполненных им строительно-монтажных работ  и произведенных затрат за отчетный период, подписываемый Сторонами;
Приведенные выше термины и определения могут употребляться как в единственном, так и во множественном числе.
2. Предмет Договора
2.1. Основанием для заключения настоящего Договора является протокол _______________________________ от ___________№______________.

2.2. Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить Работы по  объекту «Санаторий-профилакторий «Центр реабилитации работников ФГУП «ПО «Маяк». Реконструкция здания-будки сторожа и садовника, благоустройства и ограждения» в соответствии с Рабочей документацией и условиями Договора, а Заказчик обязуется принять выполненные Работы и оплатить их в объеме, предусмотренном Договором. 

2.3. До начала работ для приемки и оплаты пусконаладочных работ, предусмотренных Рабочей документацией, Подрядчик составляет  локальную смету  «Пусконаладочные работы» (приложение №9) и представляет ее на утверждение Заказчику. Затраты на выполнение пусконаладочных работ приняты в размере не более 10% от стоимости монтажных работ и составляют в ценах 2000г. 4,87 тыс. руб. Затраты на выполнение пусконаладочных работ не должны превышать 54 020,00 (пятьдесят четыре тысячи двадцать) рублей 00 коп, включая НДС.
2.4. Место расположения Объекта: Челябинская обл., г. Озерск, ул. Музрукова, 33.
2.5. Подрядчик выполняет работы, указанные в п. 2.2. настоящего Договора на основании Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № __________________ от _____________________, выданное саморегулируемой организацией __________________________,  регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций _________________ (Приложение № 7).

Саморегулируемая организация_________________ имеет право выдавать свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства на основании _________________________________ (Приложение № 8).
2.6. Источник финансирования: собственные средства Заказчика.

2.7. Вид деятельности: реконструкция.

2.8. Вид недвижимости: здания.


3.  Сроки выполнения Работ
3.1 Сроки выполнения Работ определены Сторонами:

· Начало –   в течение 3 банковских дней с момента подписания настоящего Договора обеими Сторонами.

· Окончание – 20 июня 2012 года.
3.2. Сроки и объемы выполнения Работ определены Календарным планом выполнения работ.

4.  Стоимость Работ
4.1. Стоимость поручаемых Подрядчику Работ по настоящему Договору в базовых ценах 2000 года составляет __________________(__________) рублей, в том числе:

- строительно-монтажные работы - __________(_________) рублей;
- оборудование- ________________(___________) рублей;

- пусконаладочные работы - ________________(___________) рублей;

- прочие затраты- ________________(___________) рублей.

4.2 Стоимость Работ по настоящему Договору в текущих ценах определена протоколом соглашения о твердой договорной цене (Приложение № 2 к настоящему Договору) и составляет ______________ ( __________ ) рублей, в том числе НДС по ставке ___ %  _______ ( _______ ), в том числе:

- строительно-монтажные работы - __________(_________) рублей с учетом НДС;
- оборудование- ________________(___________) рублей  с учетом НДС;

- пусконаладочные работы - ________________(___________) рублей с учетом НДС;

- прочие затраты- ________________(___________) рублей с учетом НДС.

4.3. Стоимость Работ остается фиксированной на весь период исполнения Договора и  изменению не подлежит. Если при внесении изменений в Рабочую документацию  объем выполняемых Подрядчиком Работ будет уменьшен, цена Договора подлежит пропорциональному уменьшению с оформлением дополнительного соглашения к настоящему Договору. 
5.  Принятие Подрядчиком условий Договора

5.1. Подрядчик подтверждает, что:

5.1.1. Именно Подрядчик несет полную ответственность за выполнение Работ по Договору в соответствии с действующими в Российской Федерации нормативными актами.

5.1.2. Подрядчик тщательно изучил и проверил документацию и полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с выполнением Работ, и принимает на себя все расходы, риск и трудности выполнения Работ.

5.1.3. Подрядчик изучил все материалы Договора и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество Работ.
6.  Права и обязанности Сторон
6.1. Подрядчик имеет право:

6.1.1. Осуществлять права, предусмотренные Договором и законодательством Российской Федерации. 

6.2. Для реализации настоящего Договора Подрядчик обязан:

6.2.1. Выполнить Работы по Объекту в полном объеме и в соответствии с переданной Заказчиком в производство работ Рабочей документацией, в сроки, предусмотренные настоящим Договором, и сдать эти Работы Заказчику;

6.2.2. Вести с момента начала производства Работ по Договору и до их завершения общий и специальный журналы учета выполнения работ в соответствии с РД-11-05-2007, другую учетно-отчетную документацию и комплектовать ее по выполняемым Работам. Формы журналов и актов должны соответствовать требованиям действующих стандартов и Нормативно-техническим документам. Журналы и исполнительная документация должны ежемесячно предоставляться Заказчику до подписания акта о приемке выполненных работ; 

6.2.3. Представить Заказчику не позже 3 (трех) банковских дней со дня получения Рабочей документации на запланированный объем Работ имеющиеся у Подрядчика замечания и предложения к ней;
 6.2.4. Разработать до начала выполнения работ проект производства работ (ППР) и согласовать его с Заказчиком;

6.2.5. Обеспечить производство Работ в полном соответствии с Рабочей документацией, условиями Договора,  строительными нормами и правилами и иной нормативно-технической документацией, действующей в соответствии с законодательством РФ;

6.2.7. Осуществлять должный контроль и принимать меры, обеспечивающие соблюдение работниками Подрядчика на территории Объекта порядка, установленного соответствующими инструкциями (положениями, регламентами) Заказчика, а также законодательства Российской Федерации;

6.2.8. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении:

· непригодности или недоброкачественности предоставленной Заказчиком Рабочей документации и Оборудования, переданного в монтаж;

· возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работ;
· иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых Работ, либо создающих невозможность их завершения в срок;

6.2.9.Обеспечить приемку, разгрузку, складирование и охрану на Объекте Материалов, Изделий, Оборудования;
6.2.10. Произвести индивидуальные испытания смонтированного Оборудования и принять участие в комплексном испытании Заказчиком смонтированного Оборудования.  Результаты испытаний оформляются Подрядчиком в соответствии с требованиями строительных норм и правил;

6.2.11. Вывезти до  дня подписания Акта приемки законченного строительством объекта (форма КС-11) за пределы Строительной площадки принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы и другое принадлежащее Подрядчику имущество;

6.2.12. Вывезти  до дня подписания Акта приемки законченного строительством объекта (форма КС-11) за пределы Строительной площадки строительный мусор; 
6.2.13. Передать Заказчику Исполнительную документацию на выполненные Работы согласно перечню, определенному СНиП, за 3 (три) банковских дня до начала работы Приемочной комиссии;  
6.2.14. Осуществить в установленном порядке временные подсоединения коммуникаций на период выполнения Работ на Строительной площадке к местам подключения, указанным Заказчиком в соответствии с п. 6.4.8 Договора;
6.2.15. Обеспечить в ходе Работ выполнение на Строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

Подрядчик при выполнении Работ обязуется соблюдать нормы и требования пожарной безопасности, установленные действующим законодательством РФ и несет ответственность за их нарушение, включая полное возмещение причиненного Заказчику ущерба;

6.2.16. Обеспечивать и контролировать свои действия в целях сохранения здоровья, создания безопасных условий труда, безопасности работающих:

· Соблюдать требования правил по охране труда в соответствии со СНиП и действующим Законодательством РФ.
· Обеспечить безопасное производство работ.
· Разработать, при необходимости, дополнительные меры по обеспечению безопасных условий труда и выполнять их в процессе работ.

· Выполнить мероприятия по обеспечению безопасных условий труда, предусмотренных актом-допуском, нарядом-допуском и графиком совмещенных работ.

· Выполнять работы силами подготовленного и аттестованного персонала, назначить лиц, ответственных за обеспечение охраны труда; организовать допуск персонала к работам, в том числе в зонах постоянно или потенциально опасных производственных факторов.

· Обеспечить обучение персонала и контроль усвоения им информации по требованиям охраны труда при выполнении технологических операций. 
· Обеспечить своих работников исправными средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой и специальной обувью и контролировать правильное их применение.
· Обеспечить своих работников исправными средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой и специальной обувью и контролировать правильное их применение.

· Содержать производственные территории, участки работ и рабочие места, предоставляемые для производства договорных работ, в чистоте и порядке.

· Обеспечить исправное техническое состояние и безопасную эксплуатацию оборудования.

· Обеспечить своих работников талонами предупреждения нарушений правил и норм по охране труда, пожарной и радиационной безопасности.

· Самостоятельно проводить аттестацию рабочих мест.

· Обеспечить необходимые условия для проведения проверок организации работ по охране труда в подразделениях Подрядчика комиссиями Заказчика и Генеральной инспекции Госкорпорации «Росатом».

· Обеспечить разработку и выполнение мероприятий по устранению замечаний комиссий Заказчика и Генеральной инспекции Госкорпорации «Росатом».

· Обеспечить организацию и проведение Дней охраны труда по графику Заказчика и участие его представителей в работе итоговых совещаний.

6.2.17.  Согласовать с органами государственного надзора порядок ведения Работ на Объекте в соответствии с требованиями РД-11-02-2006, РД-11-03-2006, РД-11-04-2006, РД-11-05-2007 и обеспечить соблюдение его на Строительной площадке;

6.2.18. Обеспечить страховую защиту гражданской ответственности при производстве Работ на всех этапах выполнения Работ, а также на весь период Гарантийного срока, установленного в соответствии с п.10.3. Договора.

6.2.19. Уведомить Заказчика в течение 3 (трех) банковских дней об окончании срока действия, либо об отзыве свидетельства о допуске на производство строительно-монтажных работ;
6.2.20.  Уведомить Заказчика в течение 3 (трех) банковских дней о возбуждении в отношении Подрядчика дела о банкротстве; 
6.2.21. За свой счет восстановить поврежденные в процессе Работы подземные коммуникации в случае нарушения требований выданного ему Заказчиком «Разрешения на производство земляных работ», что повлекло за собой повреждение коммуникаций;

6.2.22. Письменно известить Заказчика за 3 (три) банковских дня до начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых работ. Подрядчик приступает к  выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие этих работ выполнено без подтверждения Заказчика, в случае, когда он не был должным образом информирован об этом, то по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет;

В случае неявки представителя Заказчика в указанный Подрядчиком срок, Подрядчик составляет односторонний акт. Вскрытие работ в этом случае  по требованию Заказчика производится за его счет. При не выявлении Недостатков, закрытие производится за счет Заказчика;

6.2.23. Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от всех документированных претензий, требований, судебных исков и т.п. со стороны третьих лиц, которые могут возникнуть вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком или привлеченным им Субподрядчиком своих обязательств по настоящему Договору при выполнении Работ, а в случае возникновения таковых примет на себя оплату убытков, издержек и расходов, возникших у третьей стороны. 

Заказчик не несет никакой ответственности в случае возникновения претензий к персоналу Подрядчика или привлеченного им Субподрядчика, независимо от их характера, со стороны третьих лиц.

6.2.24. Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от гражданско-правовой ответственности, от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям и судебным искам и от всякого рода расходов, связанных с увечьями и несчастными случаями, в том числе и со смертельными исходами, в процессе выполнения работ Подрядчиком или привлеченным им Субподрядчиком по Договору.
6.2.25. До заключения договоров с Субподрядчиками письменно согласовать с Заказчиком их перечень и объемы поручаемых им работ.

6.2.26. Подрядчик обязан привлекать для выполнения отдельных видов Работ Субподрядчиков, имеющих все необходимые лицензии (свидетельства), необходимые для их производства. 

Подрядчик обязан включать в договоры субподряда информацию о номере Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, о дате его выдачи, о наименовании и о регистрационном номере саморегулируемой организации, выдавшей Свидетельство о допуске к работам, а также о документе, подтверждающим право саморегулируемой организации выдавать свидетельства о допуске.

6.2.27. Подрядчик обязан представить Заказчику копии заключенных Договоров с Субподрядчиками с приложенными копиями необходимых для производства поручаемых Субподрядчику работ лицензий (свидетельств) и копии документа, подтверждающего право саморегулируемой организации выдавать свидетельства о допуске. 

6.2.28. Подрядчик обязан координировать действия привлеченных им Субподрядчиков.

6.2.29. Подрядчик несет ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение Субподрядчиками порученных им обязательств по Договору.
6.2.30. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.


6.2.31. В течение 3 (трех) дней со дня подписания последнего Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и последней Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 Подрядчик обязан представить Заказчику обеспечение исполнения гарантийных обязательств в виде ____________________________________ 

(указывается форма обеспечения – безотзывная банковская гарантия, передача Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита)

 в сумме _________________________________________________________ рублей. 

Дата начала действия обеспечения исполнения гарантийных обязательств - день, следующий за днем подписания Сторонами Акта приемки законченного строительством объекта Приемочной комиссией (форма КС-14).

Дата окончания действия обеспечения исполнения гарантийных обязательств – 24 месяца с даты начала действия обеспечения исполнения гарантийных обязательств.

Расходы за предоставляемое Подрядчиком обеспечение исполнения гарантийных обязательств по настоящему Договору  лежат на Подрядчике. 

В случае если по каким либо причинам обеспечение исполнения гарантийных обязательств по договору перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком гарантийных обязательств, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней представить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения гарантийных обязательств на тех же условиях и в том же размере.
6.2.32. Подрядчик обязан:

При выборе Субподрядчиков требовать наличия у них Сертификата безопасности по охране труда, Положения о системе управления охраной труда (далее СУОТ) и не заключать договоры на выполнение работ при их отсутствии.
· Силами своих инспекционных служб обеспечить проверку:
· состояния технической, пожарной, радиационной безопасности;
·  выполнения требований природоохранной деятельности;
· функционирования   СУОТ   в   своих   подразделениях   и   у   своих субподрядчиков.
Срок проведения проверок - 1 раз в квартал.
· Обеспечивать проведение совещаний по охране труда и безопасности (Дни   охраны)   по   рассмотрению   результатов  вышеназванных проверок      с   субподрядчиками   с   приглашением представителей Заказчика.
Срок проведения совещаний -1 раз в квартал.
· Выдавать предписания о приостановке работ Субподрядчиков в случае нарушения ими требований безопасности и охраны труда.
· В  случае  угрозы  возникновения  аварий  и  несчастных  случаев останавливать производство Работ субподрядчиков и принимать необходимые меры.
· Письменно запрещать производство Работ субподрядчиков в случаях отсутствия у них документов, разрешающих осуществление деятельности, а также в случае несоответствия Рабочей документации и НТД, как самих работ, так и применяемых технологий и Материалов.
· Запрещать производство Работ в случае несоответствия их Рабочей документации.
· Обеспечить возможность и условия для проведения проверок безопасности и   функционирования СУОТ Подрядчика  и Субподрядчиков комиссиями Заказчика.

· Обеспечить разработку мероприятий по устранению замечаний по результатам вышеназванных проверок  и информирование Заказчика об их исполнении.
· Информировать Заказчика о полученных предписаниях Надзорных органов РФ и принимаемых мерах по выполнению предписаний.
· В течение недели  после  окончания расследования  несчастного случая, аварии, пожара предоставлять Заказчику копии материалов расследования с мероприятиями по предотвращению аналогичных событий;
· Обеспечить наличие соответствующих положений в договорах с Субподрядчиками, позволяющих выполнить требования, указанные в 6.2.32. Договора, а также предусмотреть ответственность своих субподрядчиков за несоблюдение правил и норм техники безопасности и охраны труда, пожарной безопасности, радиационной безопасности, промышленной безопасности, правил
· и норм по охране окружающей среды и прочих обязательных требований.
6.3.  Заказчик имеет право:

6.3.1. Осуществлять права, предусмотренные Договором и нормативно-правовыми актами Российской Федерации;

6.3.2. Проверять ход и качество выполнения условий Договора и целевое использование средств, выделяемых для финансирования Объекта;

6.3.3. Запрашивать информацию и документы о ходе выполнения Работ;
6.3.4. Заказчик имеет право отказаться от приемки и оплаты выполненных Подрядчиком работ в случае не предоставления последним в сроки, установленные Договором, Исполнительной документации и журналов учета выполненных работ.

6.3.5. Заказчик имеет право:

· требовать остановку работ и принятие необходимых мер в случае угрозы возникновения аварий и несчастных случаев;

· осуществлять проверки соблюдения Подрядчиком требований природоохранного законодательства РФ, по охране труда, технологической и пожарной безопасности на Строительной площадке с оформлением соответствующих документов, обязательных для исполнения Подрядчиком.

· предъявить в любой момент требования Подрядчику о замене любого работника из числа его персонала или персонала привлекаемых им Субподрядчиков в следующих случаях:

· появление работника на рабочем месте в состоянии алкогольного (наркотического) опьянения на основании подтверждающего акта медицинского освидетельствования;

· нарушения трудового распорядка;

· несоответствие квалификации работника при выполнении Работ требованиям документации, по которой выполнялись Работы;

· нарушение технологического процесса выполнения работ, включая нарушения ППР;

· нарушение требований радиационной, промышленной, пожарной и экологической безопасности, а также требований правил охраны труда (правил безопасности);

· нарушение нарядно-допускной системы;

· выявление факта хищения.

При этом Подрядчик обязан за свой счет заменить данного работника квалифицированным специалистом.

· требовать от Подрядчика проведение внеочередной проверки знаний  его персонала при выявлении нарушений правил. норм и инструкций или неправильных  действиях персонала Подрядчика в нормальной или аварийной ситуации;

· выдавать обязательные для исполнения предписания Подрядчику в случае нарушения его подразделениями требований безопасности и охраны труда.

6.3.6. Заказчик   имеет   право   выдавать   обязательные   для   исполнения предписания Генеральному подрядчику в случае нарушения его подразделениями или субподрядчиками требований безопасности и охраны труда.

6.4. Для реализации настоящего Договора Заказчик обязан:

6.4.1. Произвести приемку и оплату Работ, выполненных  Подрядчиком, в порядке, предусмотренном законодательством РФ и  Договором;

6.4.2. В течение 3 (трех) банковских дней со дня заключения Договора предоставить Подрядчику по Акту Строительную площадку пригодную для производства Работ;

6.4.3. Передать Подрядчику оформленные и согласованные с соответствующими организациями разрешения и другие документы, связанные с производством Работ;

6.4.4. Передать Подрядчику в течении 3 банковских дней со дня подписания Договора  Рабочую документацию в количестве 3 (трех) экземпляров на бумажном носителе на порученные ему по Договору Работы. Дополнительные экземпляры Рабочей документации предоставляются Подрядчику за дополнительную плату;

6.4.5. Рассмотреть замечания и предложения по Рабочей документации, предоставляемые Подрядчиком в соответствии с п. 6.2.3. Договора, и сообщить о принятом решении в течение 3 (трех) банковских дней;

6.4.6. Передать Подрядчику не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до начала монтажа Оборудования документацию, полученную от предприятий-изготовителей и соответствующую требованиям ГОСТ 24444-87 «Оборудование технологическое. Общие требования монтажной технологичности»; 
6.4.7. Обеспечить место производства Работ энергоресурсами (водой, паром, электроэнергией, сжатым воздухом и др.) на возмездной основе по отдельному договору;

6.4.8. Предоставить Подрядчику места подключения временных сетей; 
6.4.9. Указать  Подрядчику место складирования строительного мусора;

6.4.10. В течение 3 (трех) банковских дней  после заключения Договора передать Подрядчику инструкции (регламенты, положения) Заказчика, определяющие порядок допуска и нахождения на территории Заказчика работников Подрядчика.

6.4.11. Для обеспечения требований по охране труда Заказчик обязуется:

· Определить границы производственных территорий, участков работ и рабочих мест, предоставляемых Подрядчику для производства договорных работ.

· Обеспечить подготовку действующего оборудования к работам Подрядчика на нем или вблизи его на территории подразделений ФГУП «ПО «Маяк».

· Обеспечить допуск персонала Подрядчика к работам в зоне действия оборудования или вблизи его.

· Провести инструктаж руководителей, производителей работ Подрядчика при допуске к работам в подразделениях ФГУП «ПО «Маяк».

· Обеспечить своевременное отключение (включение) оборудования и коммуникаций, поддержание установленных режимов их работы для обеспечения безопасного производства работ Подрядчиком.

· Представить необходимую техническую документацию для производства работ Подрядчиком.

· По графику, согласованному с Подрядчиком, обеспечить проведение проверок организации работ по охране труда в подразделениях Подрядчика с оформлением по их результатам Актов.

6.4.12. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях Договора.
6.4.13. Заказчик обязан обеспечить контроль за исполнением Подрядчиком требований, установленных в п. 6.2.32  Договора.

7. Обеспечение Материалами, Изделиями и Оборудованием
7.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение Работ всеми необходимыми Материалами, Изделиями в соответствии с  Рабочей документацией  на запланированный объем Работ, а также обеспечить поставку  Оборудования в соответствии со спецификацией оборудования (приложение № 5).
Подрядчик обеспечивает поставку Материалов, Изделий и Оборудования в сроки, обеспечивающие непрерывное выполнение Работ в соответствии с Календарным планом.
7.2. Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком любые изменения, касающиеся номенклатуры, количества, требований к качеству поставляемых Материалов, Изделий, Оборудования.

7.3. Подрядчик обеспечивает приемку (в т.ч. проведение входного контроля с оформлением всех необходимых документов), разгрузку, складирование и доставку к месту производства Работ прибывающих на Объект Материалов, Изделий, Оборудования, адресованных Подрядчику. Подрядчик обязуется не менее чем за 10 (десять) календарных дней до осуществления отгрузки в его адрес Материалов, Изделий и Оборудования письменно уведомить Заказчика.
7.4. Приемка оборудования по количеству производится Заказчиком в соответствии с «Инструкцией о порядке приемки ППТН и ТНП по количеству», утвержденной Постановлением Госарбитража СССР № П-6 от 15.06.65 (с последующими изменениями и дополнениями),  по качеству – в соответствии и «Инструкцией о порядке приемки ППТН и ТНП по качеству» № П-7 от 25.04.66  (с последующими изменениями и дополнениями), ГОСТами, ТУ, другими согласованными нормативами.

В случае поставки Оборудования, не соответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям и условиям Договора Заказчик в течение 30 (тридцати) банковских дней предъявит претензию по результатам составления акта приемки и уведомит об этом Подрядчика. Подрядчик после получения претензии в согласованные Сторонами сроки обязан за свой счет заменить Оборудование ненадлежащего качества качественным или доукомплектовать некомплектное Оборудование, либо заменить его комплектным. Расходы, связанные с возвратом некачественного либо некомплектного Оборудования, заменой его на Оборудование надлежащего качества и комплектности несет Подрядчик. Некачественное либо некомплектное Оборудование принимается Заказчиком на ответственное хранение, о чем Заказчик незамедлительно уведомляет Подрядчика.

Подрядчик обязуется вывезти Оборудование, принятое на ответственное хранение, в срок до 20 (двадцати) банковских  дней с момента получения уведомления от Заказчика, либо согласовать с Заказчиком иной срок ответственного хранения некачественного либо некомплектного Оборудования. Расходы по ответственному хранению Оборудования на складах Заказчика несет Подрядчик. 
7.5.  Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных для реализации настоящего Договора Материалов, Изделий, Оборудования.

7.6. Все поставляемые на Объект Материалы, Изделия, Оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.  Копии этих документов должны быть предоставлены Заказчику за 3 (три) банковских дня до начала производства работ с использованием этих Материалов, Изделий, Оборудования. 

7.7. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых Материалов, Изделий, Оборудования Рабочей документации.
8.
Порядок сдачи и приемки работ

8.
Порядок сдачи и приемки работ

8.1.   Сдача-приемка выполненных строительно-монтажных работ (далее по тексту  СМР) и пусконаладочных работ (далее по тексту ПНР) осуществляется ежемесячно по Акту о приемке выполненных работ формы  КС-2.

8.2. Сдача-приемка выполненных СМР и ПНР осуществляется в соответствии с действующими Нормативно-техническими документами, при этом представители Заказчика осуществляют контроль за:

· 8.3. Акт о приемке соответствием объема, стоимости и качества выполняемых Работ утвержденной Рабочей документации, проектам производства работ и Нормативно-техническим документам;

· расходованием сметного лимита;

· качеством Материалов, Изделий, Оборудования  при их поставке, хранении и использовании.

выполненных работ за отчетный месяц Подрядчик предоставляет Заказчику для проверки и контроля до 25 числа текущего месяца.

8.4. В срок не позднее 3 (трех) банковских дней после получения отчетных документов Подрядчика о выполненных работах, Заказчик обязан направить Подрядчику подписанный Акт о приемке выполненных работ, либо мотивированный отказ от приемки выполненных Работ. В случае получения Подрядчиком отказа от приемки выполненных Работ, последний обязан в сроки, определенные Заказчиком, устранить замечания, по которым был получен отказ от приемки Работ, и повторно направить Акт Заказчику.

8.5. Приемка законченных работ осуществляется после выполнения Сторонами всех обязательств, предусмотренных Договором, в соответствии с установленным порядком, действующим на дату его подписания.

Подрядчик за один месяц до предполагаемого окончания Работ на объекте письменно информирует Заказчика о его готовности к сдаче в эксплуатацию. 

8.6. Подрядчик и Заказчик назначают своих представителей на данный Объект, которые совместно осуществляют приемку выполненных Работ по Актам приемки законченного строительством объекта (форма № КС-11, № КС-14) с последующим оформлением формы 10-В (Ведомость приема-передачи в эксплуатацию смонтированного оборудования).

8.7. Приемка законченных Работ осуществляется Приемочной комиссией, создаваемой Заказчиком.

8.8. Подрядчик ежемесячно передает Заказчику за 3 (три) банковских дня до начала приемки выполненных Работ два экземпляра Исполнительной документации согласно перечню, определенному в СНиП. Заказчик имеет право отказаться от приемки и оплаты выполненных Подрядчиком Работ до предоставления Исполнительной документации и журналов учета выполненных работ.


8.9. При сдаче Работ Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования Работ, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований. 



9. Оплата Работ

9.1. Оплата выполненных Подрядчиком СМР и ПНР по Договору производится ежемесячно, в течение 7 (семи) банковских дней, следующих за представлением Подрядчиком оригинала счета и счета-фактуры, предъявленных на основании подписанных  Сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, кроме Работ, предъявляемых к оплате на основании подписанных Сторонами последнего Акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и последней Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3.

 Оплата выполненных Подрядчиком Работ на основании подписанных Сторонами последнего Акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и последней Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 производится в течение 7 (семи) банковских дней, следующих за представлением Подрядчиком оригинала счета, счета-фактуры и обеспечения исполнения гарантийных обязательств.

9.2. Формы КС-2 и КС-3 предъявляются Заказчику до 25 числа отчетного месяца в 5 экземплярах.

9.3. Счета и счета-фактуры оформляются Подрядчиком в соответствии с требованиями к оформлению счетов и счетов-фактур, предусмотренными налоговым законодательством Российской Федерации, и представляются Заказчику не позднее 29 числа отчетного месяца.
9.4. Оплата выполненных Подрядчиком СМР и ПНР осуществляется путем перечисления денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Подрядчика на основании Справки о стоимости выполненных работ и затрат  по форме КС-3, Актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, оригинала счета, счета-фактуры и иных необходимых документов.

Датой платежа по Договору является дата отметки банка на платежном документе Стороны, осуществляющей платеж.

9.5. Оплата выполненных Подрядчиком СМР и ПНР по Объекту осуществляется ежемесячно  в базовых ценах 2000 года с пересчетом в текущие цены по индексу, не превышающему сложившегося  по результатам процедуры закупки.

9.6. Нормативы затрат на строительство временных зданий и сооружений и на дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время принимаются по ГСН-81-05-01-2007 и ГСН 81-05-02-2007 соответственно, в процентах от текущей стоимости СМР. Затраты на возмещение стоимости тепловой энергии на временное отопление оплачиваются согласно п.8 ГСН-81-05-02-2007.

9.7. Оплата за поставленное Подрядчиком Оборудование производится Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) банковских дней после поставки Оборудования на склад Заказчика и приемки его по акту приема-передачи Оборудования.

 Оплата осуществляется на основании представленных Подрядчиком первичных документов (актов  приема-передачи Оборудования, товарно-транспортных накладных ТОРГ 12, счетов и счетов-фактур). Формирование стоимости Оборудования осуществляется с учетом затрат по транспортировке Оборудования до складов Заказчика (включая погрузочно-разгрузочные работы) и заготовительно-складских расходов.

10. Гарантии качества по сданным Работам

10.1. Гарантии качества распространяются на все, составляющее результат Работ, выполняемых Подрядчиком (Субподрядчиком) по Договору.

10.2. Подрядчик гарантирует соответствие всех Работ, выполняемых по Договору,  Рабочей документации Заказчика.


10.3. Гарантийный срок качества выполненных по настоящему Договору Работ устанавливается в течение 24 месяцев со дня подписания Сторонами Акта приемки законченного строительством объекта Приемочной комиссией (форма КС-14).


На период Гарантийного срока Подрядчик представляет Заказчику обеспечение исполнения гарантийных обязательств в порядке и в срок, указанные в п. 6.2.31 настоящего Договора.

10.4. Указанные гарантии не распространяются на случаи повреждения Объекта со стороны третьих лиц.

10.5. Если в период Гарантийного срока обнаружатся Недостатки (Несоответствия, Дефекты)  в выполненных Работах, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего Недостатки (Несоответствия, Дефекты), в согласовании порядка и сроков устранения Недостатков (Несоответствий, Дефектов), Подрядчик обязан направить своего представителя  не позднее 5 (пяти) банковских дней со дня получения письменного извещения Заказчика, при этом Гарантийный срок прерывается на период  устранения этих Недостатков (Несоответствий, Дефектов).

10.6. Если в процессе Гарантийного срока будут выявлены Материалы, Изделия, Оборудование, не соответствующие сертификатам качества (паспортам), то все работы по их за​мене осуществляются Подрядчиком за свой счет.

Если замены и восстановления, выполненные Подрядчиком в Гарантийный период, влекут за собой снижение установленных Рабочей документацией параметров эксплуатации Объекта, Заказчик может в разумный срок после такой замены или восстановления выдать Подрядчику замечания в письменной форме с требованием устранения за счет и силами Подрядчика данного дефекта до восстановления соответствия параметров Объекта требованиям Договора.

10.7. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаружения Недостатков (Несоответствий, Дефектов), а также в случае неявки представителя Подрядчика для участия в составлении акта, Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет.
11. Ответственность Сторон

11.1. Сторона, не исполнившая обязательства по настоящему Договору, либо исполнившая их ненадлежащим образом, несет ответственность, если не докажет, что исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непреодолимых при данных условиях обстоятельств.

11.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

11.3. Санкции за неисполнение или  ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Подрядчиком: 

11.3.1. В случае некачественного выполнения Подрядчиком любой из Работ по Договору Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку (пени) в размере 5 % от стоимости некачественно выполненных Работ по Договору;

11.3.2. В случае просрочки Подрядчиком установленных Календарным планом сроков выполнения Работ, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку (пени). Неустойка (пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Календарным планом выполнения работ, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Календарным планом срока исполнения обязательства. Размер неустойки (пени) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (пени) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости несвоевременно выполненных Работ. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (пени), если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
11.3.3. В случае нарушения сроков поставки Оборудования, предусмотренных в спецификации оборудования (приложение №5), Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от общей стоимости недопоставленного Оборудования за каждый день просрочки.

11.3.4. В случае поставки Оборудования ненадлежащего качества или некомплектного Оборудования Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10% от стоимости некачественного или некомплектного Оборудования.

11.3.5. В случае нарушения Подрядчиком условий Договора о таре, упаковке, маркировке Оборудования, не предоставления относящихся к Оборудованию документов,  Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10% от стоимости Оборудования.



11.4. В случае утраты или повреждения имущества Заказчика, вызванного действиями Подрядчика (Субподрядчика), Заказчик вправе требовать возмещения ему расходов, которые Заказчик произвел или должен будет произвести для восстановления утраченного или поврежденного имущества.

11.5. Уплата неустоек или возмещение причиненных убытков не освобождают Подрядчика от выполнения Работ, за исключением случая расторжения Договора.
11.6. При появлении на территории Строительной площадки работника Подрядчика или работника, привлеченного им Субподрядчика в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также совершения указанными работниками на территории Строительной площадки уголовно наказуемого деяния и (или) административного правонарушения, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 100 МРОТ за каждое имевшее место нарушение, а также несет ответственность за причиненный ущерб сверх установленного размера штрафной неустойки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11.7. При неустранении Подрядчиком нарушений, послуживших основанием для выдачи предписаний или замечаний Надзорных органов РФ, технического надзора Заказчика или авторского надзора, в определенные ими сроки – в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ от стоимости выполненных с нарушениями работ за каждый календарный день просрочки.

11.8. При  несоблюдении Подрядчиком  правил  и  норм техники безопасности и охраны труда, пожарной безопасности, радиационной безопасности,   промышленной безопасности,  правил   и   норм   по   охране окружающей среды и прочих обязательных требований Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере:
а) 500 000 (пятьсот тысяч) рублей за несчастный случай, повлекший за собой причинение средней тяжести вреда здоровью;
б) 5 000 000 (пять миллионов) рублей за несчастный случай, повлекший за собой тяжелые повреждения здоровья либо смерть.
12. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)
12.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по настоящему Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс–мажор).

12.2. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания настоящего Договора и наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны. К подобным обстоятельствам Сторон относят: военные действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы, акты и действия государственных органов, делающие невозможным исполнение обязательств по настоящему Договору.

12.3. Сторона по настоящему Договору, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно известить телеграммой или с помощью факсимильной связи другую Сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Договору. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, Сторона, затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основание освобождения от ответственности.

12.4. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны от ответственности, выполнение обязательств приостанавливается, и санкции за неисполнение обязательств по Договору не применяются.

12.5. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению об этом другой Стороны, продлевает срок выполнения обязательств по Договору на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности обстоятельств и разумному сроку для устранения их последствий. 

12.6. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев и не обнаруживает признаков прекращения, то каждая из Сторон вправе потребовать расторжения Договора.

13. Охранные мероприятия
13.1. Охрану Объекта, в том числе находящихся на Объекте Материалов, Изделий и Оборудования, переданного Заказчиком в монтаж, осуществляет Подрядчик. 

13.2. До сдачи Объекта Заказчику Подрядчик несет риск случайного его уничтожения или повреждения, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажорными обстоятельствами) и случаев утраты и повреждения Материалов, Изделий, Оборудования  по вине Заказчика.
14. Контроль и надзор Заказчика за реализацией Договора 

14.1. Заказчик осуществляет контроль и надзор за ходом выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения,  качеством применяемых Материалов, Изделий и Оборудования.

14.2. Осуществляя контроль над ведением Работ, Заказчик не вмешивается в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
14.3. Заказчик в целях осуществления контроля и надзора за строительством и принятия от его имени решений во взаимоотношениях с Подрядчиком может заключить самостоятельно без согласия Подрядчика договор об оказании услуг такого рода с соответствующей организацией или испытательной лабораторией, имеющей необходимые разрешительные документы, требуемые законодательством. В этом случае Стороны заключают дополнительное соглашение, в котором определяются функции организации или испытательной лаборатории, связанные с последствиями ее деятельности для Подрядчика.

15. Изменение условий реализации Договора

15.1. Действие Договора может быть прекращено Заказчиком, если Работа над Объектом прекращена навсегда. При этом Заказчик обязан уведомить Подрядчика об этом не менее чем за 5 (пять) банковских дней до дня прекращения работ.

15.2. Все положения настоящего Договора обязательны для правопреемников Заказчика и Подрядчика.
15.3. Заказчик вправе расторгнуть  Договор в одностороннем порядке, направив уведомление Подрядчику, в случаях:

· задержки Подрядчиком начала Работ более чем на 30 (тридцать) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

· нарушения по вине Подрядчика сроков выполнения работ, влекущего увеличение срока окончания Строительства Объекта более чем на 30 (тридцать) календарных дней;

· систематического несоблюдения Подрядчиком требований Договора по качеству Работ;

· невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения Подрядчиком Работ;

· если отступления в Работе от условий Договора или иные недостатки результата Работы в согласованные между Сторонами сроки  не были устранены, либо являются существенными и неустранимыми;

· аннулирования лицензий, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства РФ, лишающих Подрядчика права на выполнение Работ.
· признание Подрядчика недееспособным (банкротство, процедура ликвидации и т.п.).
15.4.  В случае расторжения Договора Подрядчик до даты его расторжения обязан прекратить выполнение Работ на Объекте, передать Заказчику объекты незавершенного строительства, Рабочую и Исполнительную документацию, переданные ему и неиспользованные Материалы, Изделия, Оборудование, переданное Заказчиком в монтаж. 

15.5. В случае если до даты расторжения Договора Подрядчик не передал Заказчику Рабочую и Исполнительную документацию, Заказчик вправе самостоятельно принять и определить стоимость выполненных Работ.

15.6. Оплата Работ, выполненных Подрядчиком после расторжения Договора, а также возмещение убытков, Заказчиком не производятся.

15.7. В случае досрочного прекращения Договора вследствие повреждения Объекта или его части по вине Подрядчика, последний возвращает Заказчику произведенные им платежи, касающиеся поврежденной части Объекта в полном объеме.

16. Особые условия

16.1. Фактические  условия производства работ - допустимые.
17. Конфиденциальность 

17.1. Стороны  обязуются  соблюдать  конфиденциальность  в  отношении информации, полученной ими друг от друга или ставшей известной им в ходе выполнения Работ по настоящему Договору, не открывать и не  разглашать  в общем  или  в  частности  информацию  какой-либо  третьей стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны настоящего Договора.

17.2. Требования п. 17.1. настоящего Договора  не  распространяются  на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных организаций в случаях, предусмотренных законом.  Однако даже в этом случае Стороны обязаны согласовать друг с другом объем и характер предоставляемой информации.

17.3. Любой  ущерб, причиненный  Стороне  несоблюдением  требований настоящей статьи  Договора,  подлежит  полному  возмещению  виновной Стороной.
18. Разрешение споров между Сторонами
18.1.
Споры по настоящему Договору разрешаются путем предъявления претензии. Срок ответа на претензию 30 (тридцать) календарных дней с момента ее получения Стороной.

18.2.
Споры Сторон, не урегулированные в претензионном порядке, передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Челябинской области.

В случае заключения договора с организацией, подведомственной Госкорпорации «Росатом», п.18.2. читать в следующей редакции:

 18.2. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, не урегулированные в претензионном порядке, подлежат разрешению в третейском суде для решения экономических споров при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» в соответствии с его регламентом. Решение Третейского суда является окончательным. 

18.3. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства, не предусмотренные Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.
19. Срок действия Договора

19.1. Срок действия Договора устанавливается с момента подписания Договора до полного исполнения Сторонами обязательств по нему.
Права и обязанности у Сторон Договора возникают только после его согласования Госкорпорацией «Росатом» в соответствии с ФЗ от 14.11.2002  №161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях».

19.2. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий. 
20. Прочие условия

20.1. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

20.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны только в письменной форме и в случае, если они оформлены в согласованном Сторонами порядке.

20.3. В случае если содержание какого-либо пункта Договора оказывается недействительным, действительность других пунктов Договора сохраняется.

20.4.  Документы, переданные альтернативными видами связи (факсимильная связь, электронная почта), имеют равную юридическую силу до момента обмена оригиналами.

20.5. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью Договора:

20.5.1. Расчет сметной стоимости работ  - Приложение №1 к настоящему Договору  (предоставляется Подрядчиком);

20.5.2. Протокол соглашения о твердой договорной цене - Приложение №2 к настоящему Договору (предоставляется Подрядчиком);

20.5.3. Календарный план выполнения работ - Приложение № 3 к настоящему Договору (предоставляется Подрядчиком);     

20.5.4. Типовое обязательное приложение к договору подрядных работ - Приложение № 4 к настоящему Договору (предоставляется Заказчиком);     
20.5.5. Спецификация оборудования – Приложение № 5 к настоящему договору (предоставляется Подрядчиком);
20.5.6. Анкета по охране труда - Приложение № 6 к настоящему договору (предоставляется Подрядчиком).
20.5.7. Копия Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства - Приложение № 7 к настоящему договору (представляется Подрядчиком).
20.5.8. Копия документа, подтверждающего право Саморегулируемой организации выдавать свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (при заключении договора указывается наименование документа) – Приложение № 8 к настоящему Договору (представляется Подрядчиком);
20.5.9. Локальные сметы на выполнение пусконаладочных работ  – Приложение   № 9 к настоящему договору (предоставляется Подрядчиком).
21. Юридические адреса и расчетные счета Сторон
Заказчик
Федеральное государственное унитарное предприятие

«Производственное объединение «Маяк»

456780,  Россия, Челябинская область,  г.Озерск,  пр.Ленина, дом 31

ИНН 7422000795   КПП 742150001     р/с 40502810272370000001 

в Челябинском отделении № 8597 г. Челябинск
к/с 30101810700000000602   

БИК 047501602
Заказчик                                                                                              Подрядчик

Заместитель генерального директора 

по капитальному строительству  

____________________  Л.Н. Пятин                                       _______________________

                 (подпись)                                                                                   (подпись)          

"____"______________2011г                      "____"______________ 2011 г                                                      

Приложение № 1
                                                               к договору подряда                           

                  № __________ от "_____" __________ 2011 г.

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ РАБОТ

по объекту  «Санаторий-профилакторий «Центр реабилитации работников ФГУП «ПО «Маяк». Реконструкция здания-будки сторожа и садовника, благоустройства и ограждения»»
	№ п/п
	№  локальных смет
	Наименование 
	Сметная стоимость в тыс. руб.
	Общая стоимость в базе 2000 года, в тыс. руб.
	Прочие затраты
	Индекс, сложившийся по результатам конкурса
	Стоимость в текущих ценах,  в тыс. руб.

	
	
	
	Строительных работ
	Монтажных работ
	Оборудования
	
	
	
	

	1
	
	Отопление и вентиляция
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	Строительные работы
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	Электрооборудование
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	Автоматизация
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГСН 81-05-01-2001 п.5.2.1
	Временные здания и сооружения 3,1%*0,8
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	СМР в текущих ценах
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Оборудование в текущих ценах
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ПНР в текущих ценах
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Всего по объекту 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	НДС
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Всего по объекту с НДС
	
	
	
	
	
	
	


Заказчик                                                                                                               Подрядчик

Заместитель генерального директора 

по капитальному строительству  

____________________  Л.Н.Пятин                                                                _______________________

                 (подпись)                                                                                                        (подпись)          

____"______________ 2011 г.                                                                        "____"______________ 2011 г.

Приложение № 2

                                                                                                                     к договору подряда
                  № ____ от «_____» __________ 2011 г.

ПРОТОКОЛ СОГЛАШЕНИЯ О ТВЕРДОЙ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЕ

на выполнение Работ по объекту

«Санаторий-профилакторий «Центр реабилитации работников ФГУП «ПО «Маяк». Реконструкция здания-будки сторожа и садовника, благоустройства и ограждения»

Мы нижеподписавшиеся, от лица Заказчика _________________________________, и от лица Подрядчика –_________________________ - удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о твердой договорной цене работ, подлежащих выполнению по настоящему Договору в текущих ценах в сумме: ___________________ (_______________) рублей, в том числе НДС по ставке 18 % ______________________ (__________________) рублей. 

Настоящий Протокол является основанием для проведения взаимных расчетов между Подрядчиком и Заказчиком.

Заказчик                                                                                              Подрядчик

Заместитель генерального директора 

по капитальному строительству  

____________________  Л.Н. Пятин                                     _______________________

                 (подпись)                                                                                   (подпись)          

"____"______________ 2011 г.                                                    "____"______________ 2011 г.

                                                                                                                                                          Приложение № 3
                                                                                                                     к договору подряда
  № ____ от «_____» __________ 2011 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

по объекту: 

«Санаторий-профилакторий «Центр реабилитации работников ФГУП «ПО «Маяк». Реконструкция здания-будки сторожа и садовника, благоустройства и ограждения»
	Наименование работ
	Стоимость работ, с НДС
	срок начала работ
	срок окончания работ

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Итого 2011 год
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Итого 2012 год
	
	
	


Заказчик                                                                                              Подрядчик

Заместитель генерального директора 

по капитальному строительству  

____________________  Л.Н. Пятин                                     _______________________

                 (подпись)                                                                               (подпись)          

"____"______________ 2011 г.                                                    "____"______________ 2011 г.

     Приложение № 4
                                                                                                    к договору подряда
                  № ____ от «_____» __________ 2011 г.

ТИПОВОЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К ДОГОВОРУ СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА

«Мероприятия по обеспечению безопасных условий труда и порядок взаимодействия сторон при их выполнении»

1. При выполнении строительно-монтажных работ Подрядчик (Субподрядчик) должен руководствоваться требованиями и рекомендациями СниП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве.  Часть 1. Общие требования, Часть 2. Строительное производство».

2. До начала работ все работники организации Подрядчика (Субподрядчика), привлекаемые к производству работ,  должны быть ознакомлены под роспись с системой управления охраной труда (СУОТ), действующей на ФГУП «ПО «Маяк».

3. Перед началом производства строительно-монтажных работ Заказчик совместно с Подрядчиком производит проверку соответствия выполненных внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ требованиям безопасности труда и готовности объекта к началу строительства, требованиям ППР с составлением акта по приложению «И» СниП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования».

4. При выполнении строительно-монтажных работ Подрядчик (Субподрядчик) обязан применять только сертифицированные средства индивидуальной и коллективной защиты.

5. Заказчик оставляет за собой право на проведение (по утверждённому графику) «дней охраны труда». По результатам проверки выписывается предписание на устранение выявленных нарушений требований по охране труда, а также иных действующих нормативных документов, технических регламентов, обязательных требований стандартов, строительных норм и правил, других нормативных документов в области строительства при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, с указанием срока устранения нарушений. В случае не устранения выявленных нарушений в установленный срок  Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере от пяти до ста тысяч рублей. Уплата штрафа не освобождает Подрядчика от устранения выявленных нарушений, указанных в предписании.

6.  В случае возникновения всех нештатных ситуаций на строительной площадке (аварии, возгорания, пожары, несчастные случаи и пр.) Подрядчик (Субподрядчик) обязан немедленно (но не позднее 0,25 часа) уведомить о них, а также о принимаемых решениях/действиях Заказчика (группу оперативного управления предприятием) по тел: 2-57-56. За несообщение о нештатной ситуации, возникшей на строительной площадке в срок, установленный данным пунктом, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере от одной до пяти тысяч рублей.

7. Подрядчик обязан проводить проверку знаний требований Межотраслевых правил по охране труда при работе на высоте (ПОТ РМ-012-200), требований СниП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования, Часть 2. Строительное производство» у своих сотрудников, а также у сотрудников, привлекаемых им субподрядных организаций, с фиксацией результатов проверки знаний в журналах установленной формы.

Заказчик                                                                            Подрядчик

Заместитель генерального директора 

по капитальному строительству  

____________________  Л.Н. Пятин                                       _______________________

                 (подпись)                                                                             (подпись)          

"____"______________ 2011 г.                                               "____"______________ 2011 г.

Приложение № 5
                                                   к договору подряда
                  № ____ от «_____» __________ 2011 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ  ОБОРУДОВАНИЯ

по объекту: 

«Санаторий-профилакторий «Центр реабилитации работников ФГУП «ПО «Маяк». Реконструкция здания-будки сторожа и садовника, благоустройства и ограждения»
Руб.
	№ п/п
	Обозначение
	Наименование оборудования
	Ед. изм.
	Кол-во
	Стоимость за единицу в ценах 2000г.
	Стоимость за единицу в текущих ценах 
	Сумма без НДС
	Сумма НДС
	Сумма с НДС
	Срок поставки оборудования

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО 2011г. 


	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	ИТОГО 2012г. 

 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 


Заказчик                                                                                             Подрядчик

Заместитель генерального директора 

по капитальному строительству  

____________________  Л.Н. Пятин                                       _______________________

                 (подпись)                                                                               (подпись)          

"____"______________ 2011 г.                                                    "____"______________ 2011 г.

Приложение № 6

                                                 к договору подряда

                  № _______ от "_____" __________ 2011 г.

Анкета по охране труда
Наименование организации 

подрядчика______________________________________________дата____________________

Адрес___________________________________________________________________________

Номер телефона______________________________номер факса_________________________

E-mail___________________________________________________________________________

Является ли эта «Анкета» первой, которую вы заполняете для ФГУП «ПО «Маяк»?________

Если «нет», то сообщите дату заполнения последней анкеты____________________________

Предполагаемый характер предстоящих работ по условиям договора (контракта)

________________________________________________________________________________

Кто в Вашей организации является уполномоченным по охране труда? (ФИО, должность)

________________________________________________________________________________

Работа для ФГУП «ПО «Маяк» будет заполняться в период времени_____________________

Место проведения работ___________________________________________________________

Количество сотрудников: временных _______________ постоянных_______________________

Организации (компании), которые могут привлекаться в качестве субподрядчиков_________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Количество сотрудников субподрядчиков: временных ___________ постоянных____________

Имеете ли Вы Политику Вашей Компании по охране труда?____________________________

Приведите примеры деятельности за последние 3 года ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Требуется ли специальное обучение/лицензирование для ваших видов деятельности? ________________________________________________________________________________

Имеет ли ваша компания эти лицензии?______________________________________________

(если да, то приложите копии к анкете)

1. Какое обучение вы представляете в областях, связанных с выполняемой работой, включая специальное?____________________________________________________________________

1.1.Проводится ли подробная регистрация проведенного обучения?______________________

1.2.Предоставляется ли субподрядчикам такое же обучение, как и постоянным сотрудникам?____________________________________________________________________

1.3. Название учебной организации, проводившей обучение  ________________________________________________________________________________

2. Используете ли Вы опасные процессы/материалы?__________________________________

2.1.Если да, то какие?_____________________________________________________________

2.2.Какие специальные меры предосторожности должны быть предприняты?______________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Есть ли у Вас «Данные о безопасности материалов»?__________________________________

3. Есть ли у Вас написанные процедуры, инструкции и руководства по охране труда?_______

3.1.Проводил ли кто-либо из Вас проверки на своих предприятиях/площадках?____________

3.2.Если да, то используются ли проверочные листы?__________________________________

3.3. Кто проводит такие проверки?__________________________________________________

3.4.Какая у них квалификация?_____________________________________________________

3.5.Как часто проводятся такие проверки?____________________________________________

4. Есть ли средства индивидуальной защиты, такие как беруши, средства защиты глаз, специальная одежда, обувь, каски и т.д.?_________________________________________

4.1. Проводятся ли регулярные проверки инструментов/оборудования, включая электроинструмент, средства защиты, лестницы, страховочные, строповочные и грузоподъемные приспособления?__________________________________________________

4.2. Если да, то какие?_____________________________________________________________

4.3. Если да, то имеется ли регистрация процедуры проверки?___________________________

4.4. Какую квалификацию имеют лица, проводящие такие проверки?_____________________

5. Есть ли у Вас Комитет по охране труда?___________________________________________

5.1.Принимают ли рабочие участие в этом Комитете?__________________________________

5.2. Как часто происходят заседания этого Комитета?__________________________________

6.Есть ли у Вас лица, имеющие квалификацию по оказанию первой помощи?______________

6.1.Регистрируются ли случаи оказания первой помощи?_______________________________

6.2.Кто является ответственным за аптечки первой помощи?____________________________

7.Разработана ли система регистрации, расследования и отчетности о несчастных случаях, происшествиях, профессиональных заболеваниях и опасных происшествиях? _____________

7.1. Кто у Вас отвечает за расследование и предоставление отчетов по несчастным случаям и происшествиям?_________________________________________________________________

7.2. Подвергались ли Вы судебным преследованиям из-за несоблюдения охраны труда, требовали ли от Вас власти какие-либо усовершенствования в этих областях?_____________

Если да, то приведите подробные детали____________________________________________
________________________________________________________________________________

8. Количество несчастных случаев за последние два года:

персонал подрядчика______________________________

субподрядчика___________________________________

временные работники_____________________________

9. Есть ли какая-нибудь другая относящаяся к делу информация, о которой мы должны знать?__________________________________________________________________________

Если да, то предоставьте все подробности____________________________________________

10. Сколько сотрудников, включая временных работников,  будет работать на нашей территории одновременно?________________________________________________________

11.Детали ответственности работодателя и страхование гражданской ответственности

Гражданская ответственность Предел ответственности_______________________________

Страховая компания______________________________________________________________

дата истечения срока действия договора_____________________________________________

Обязательства работодателя  Предел ответственности_______________________________

Страховщик_____________________________________________________________________
дата истечение срока действия договора_____________________________________________

12. Скольким сотрудникам компании требуется доступ на территорию ФГУП «ПО «Маяк»?________________________________________________________________________

12.1.Подрядчик гарантирует, что все его работники  и работники субподрядчиков будут ознакомлены с Политикой ФГУП «ПО «Маяк» в области Охраны труда.

Подписав это заявление, Подрядчик гарантирует свое согласие выполнить требования Политики ФГУП «ПО «Маяк» в области Охраны труда и гарантирует обеспечение персонала всеми необходимыми средствами защиты для безопасности проведения работ, как со своей стороны, так и со стороны субподрядчиков.

Подрядчик гарантирует, что все Субподрядчики получат и распишутся за получение необходимой информации.

13. Подрядчик/Субподрядчик обязуется официально назначить ответственного за охрану труда, обеспечить контроль за исполнением взятых на себя обязательств в области охраны труда, а так же организовать прохождение инструктажа на ФГУП «ПО «Маяк» по охране труда  для всех сотрудников перед допуском к работе на территории Заказчика.

Субподрядчики

Представитель___________________________________________________________________

Компания_______________________________________________________________________

Адрес___________________________________________________________________________
Представитель___________________________________________________________________

Компания_______________________________________________________________________

Адрес___________________________________________________________________________

Представитель___________________________________________________________________

Компания_______________________________________________________________________

Адрес___________________________________________________________________________

Представитель___________________________________________________________________

Компания_______________________________________________________________________

Адрес___________________________________________________________________________

Заказчик                                                                                            Подрядчик

Заместитель генерального директора 

по капитальному строительству  

____________________  Л.Н. Пятин                                       _______________________

                 (подпись)                                                                            (подпись)          

"____"______________ 2011 г.                                                    "____"______________ 2011 г.
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