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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	         Ремонт здания блока вспомогательных цехов (БВЦ) ФГУП «Атомфлот» (инв. № 100007701)


РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	Подраздел 2.1 Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов  строительства и инженерных систем

	Здание блока вспомогательных цехов (БВЦ) ФГУП «Атомфлот» (инв. № 100007701), площадка с емкостями на прилегающей территории.

	Подраздел 2.2 Требования к разработке ППР

	      Подрядчик в течение недели после начала работ должен предоставить график выполнения демонтажных работ и ППР. 

      ППР разрабатывать  в соответствии с требованиями СП 48.13330.2011. Свод правил «Организация строительства» (актуализированная редакция СНиП 12-01-2004).


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

	Подраздел 3.1 Цель проведения работ

	        Неудовлетворительное техническое состояние отдельных элементов (конструкций) объекта.

	Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ

	Поз.

                                 Наименование

Ед. изм.
Кол.

Устройство временных защитных ограждений 

м2
65

Разборка железобетонного бордюра
м3
5,31
Разборка металлического ограждения

п/м

50,6

 Демонтаж металлических емкостей   

шт
7
Разборка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы

м3
72
Восстановление покрытия после демонтажа емкостей (засыпка щебнем)
м3
9,5
Устройство  слоя  10 см из ПГС (песчано-гравийная смесь) и устройство верхнего песчаного слоя 10 см с уплотнением. Планировка территории.
м2
134
Погрузка и вывоз строительного мусора на ТБО (30 км)
т
115



РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	Таблица 3
Перечень проектной и рабочей документации 
(чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов)

№ п/п

Обозначение

№ инвентарный

Наименование

Кол-во листов




РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	    г. Мурманск-17 ФГУП «Атомфлот».


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

	      Строительные отходы и мусор вывозятся и утилизируются на полигоне ТБО.
      Отходы металла вывозятся на площадку металлолома на территории ФГУП «Атомфлот».


РАЗДЕЛ 7. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	        Начальный срок выполнения работ – следующий день после подписания договора.

      Конечный срок выполнения работ –  14 (четырнадцать)  календарных дней.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	      Работа по демонтажу должны  выполняться в соответствии со СНиП 12-03-2001 (приложение Г), СП 48.13330.2011.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

	        1. Наличие свидетельства  о допуске СРО. Виды работ в свидетельстве о допуске СРО согласно приказу Минрегионразвития РФ от 30.12.2009г. № 624: раздел III, п.п. 2.1, 3.1, 3.5, 15.1, 16.2.

       2. Подрядчик должен иметь достаточное для исполнения договора количество собственных или арендованных материально-технических ресурсов (машин и механизмов, специальных приспособлений и инструментов) для выполнения работ, в том числе: 

- не менее одного автопогрузчика г/п 5 т; 

- не менее одного грузового автомобиля г/п 5т.
     3. Подрядчик должен иметь достаточное для исполнения договора количество собственных и привлеченных кадровых ресурсов соответствующей квалификации, в том числе: 

- не менее 2-х монтажников-стропальщиков. 

        4. Работы производяться на территории действующего предприятия, имеющего разветвленную сеть транспортных и инженерных коммуникаций и стесненные условия для складирования материалов и отходов.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	        Гарантийный срок устанавливается в 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	         Согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;

- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;

- СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ»;

-  ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»»; 

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1;
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2;
- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;

- ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок».


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

	         Подрядчик предоставляет исполнительную документацию в соответствии с РД-11-02-2006. Сметная документация предоставляется Заказчику в формате отраслевого программного комплекса «АтомСмета» и в формате MS Exсel с сохранением всех функциональных взаимосвязей или в сметной программе А0, в ТЕР-2001 в редакции 2014г. с пересчетом в  текущие цены.


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	      Акты по форме КС-2,  справки по форме КС-3  - на бумажных носителях в 2 экз.


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Техническое обучение персонала Заказчика на данный вид работ не требуется.


РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	СНиП
	Строительные нормы и правила

	2
	РД
	Рабочая документация

	3
	СП
	Свод правил

	4
	СРО
	Саморегулируемая организация


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	
	


Подписи лиц, ответственных за подготовку ТЗ:

	Ответственное должностное лицо (должность)
	
	Ф.И.О

	Ведущий специалист ОКС
	
	Суляк Ольга Викторовна
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