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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Выполнение работ по ремонту крылец, въездов, отмостки части здания РТК зона «Б» (РТК-Б) ФГУП «Атомфлот» и благоустройству прилегающей территории, расположенного по адресу: г.Мурманск-17



РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ

	Подраздел 2.1 Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов  строительства и инженерных систем

	Объект: часть здания ремонтно-технологического корпуса зона «Б» (РТК-Б): крыльца № 1 и № 2 входов и въезды № 1 и № 2 в административно-бытовой корпус РТК-Б в осях 1-13 вдоль оси У (со стороны залива) и участок территории, прилегающий к РТК-Б (в осях 1-13 на ширину 10м от оси У).
Сведения о выполняемых работах: предусматривается выполнение работ в соответствии с ранее разработанным дизайн-проектом.
Основание: решение Заказчика; дизайн-проект, разработанный ООО «Дизайн плюс» в 2014 году.

	Подраздел 2.2 Требования к разработке ППР, в случае выполнения монтажных работ по оборудованию и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пусконаладочных работ

	В течение недели после подписания сторонами договора подряда Подрядчик обязан предоставить на согласование Заказчику календарный план-график работ. Разработка ППР и рабочей программы ПНР не требуется. 



РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

	Подраздел 3.1 Цель проведения работ

	Приведение в рабочее состояние крылец №№ 1,2, въездов №№ 1,2, ремонт отмостки, благоустройство прилегающей к РТК-Б территории.
Предварительное изучение проектной документации (дизайн-проект «Ремонт входной группы здания РТК с предложением по благоустройству прилегающей территории», разработанный ООО «Дизайн плюс»).

	Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ

	№ пп
	Наименование работ
	Един.
изм.
	Кол-во

	
	Общестроительные работы
	
	

	1.1 
	Разборка облицовки стен из металлопрофиля и цокольной планки и последующее восстановление по месту (при ремонте крылец, замене дверных заполнений, прокладке эл.кабеля) с частичной подрезкой листов
	м2
	84

	1.2 
	Демонтаж дверных блоков двупольных металлопластиковых остекленных (2 бл.) и деревянных тамбурных (2 бл.)
	м2
	16,6

	1.3 
	Демонтаж ограждения лестничных маршей (металлическая труба)
	м/п
трубы
	59,6

	1.4 
	Разборка покрытия лестничных площадок и ступеней (мраморная крошка толщ.40 мм)
	м2
	29,4

	1.5 
	Разборка ступеней на сплошном основании
	м/п
	42

	1.6 
	Частичная разборка бетонных парапетов входных крылец
	м2
	9,3

	1.7 
	Демонтаж бетонных оснований
	м3
	2,7

	1.8 
	Разборка бутовой кладки из камней
	м3
	1,4

	1.9 
	Демонтаж армированной бетонной стяжки
	м3
	0,6

	1.10 
	Разборка армированной бетонной отмостки
	м3
	2,5

	1.11 
	Демонтаж металлических ограждений зеленых зон из мет.трубы
	м/п тр.
	170

	1.12 
	Разборка асфальтобетонного покрытия толщ.100мм под установку бордюрного камня, устройство дорожек и площадки из тротуарной плитки
	м2
	102

	1.13 
	Разработка грунта 3гр. вручную с разрыхлением ручным инструментом под устройство оснований 
	м3
	6

	1.14 
	Устройство щебеночного основания толщ.100мм под бетон
	м2
	56

	1.15 
	Заливка бетонной плиты толщина 100мм бетон М300 (с армированием, установкой опалубки)
	м2
	56

	1.16 
	Устройство закладных деталей под установку каркаса доски почета 400х400х4мм
	шт.
	14

	1.17 
	Устройство бетонных оснований для установки якоря, лопасти винта 4000х2000х500мм (с армированием, установкой опалубки, бетон М300)
	м3
	4

	1.18 
	Устройство закладных деталей 4000х200х4мм
	шт.
	4

	1.19 
	Устройство деформационных швов в полах крылец с прорезкой трещин на глубину до 200мм шириной 20мм, заполнением монтажной пеной типа PUTECH, гернитовой прокладкой ПРП-40.К-40.300, мастикой УМС-50, ц/п раствором М150
	м/п
	6,6

	1.20 
	Устройство монолитных ступеней входных крылец (с армированием, опалубкой, бетон М300)
	м3
	3,2

	1.21 
	Обетонирование стенок входных крылец, устройство парапетов (армирование, изготовление опалубки, бетон М300)
	м3
	5,6

	1.22 
	Устройство монолитного парапета зеленых зон 250х300х46000мм (армирование, изготовление опалубки, бетон М300)
	м3
	3,45

	1.23 
	Установка закладных 100х100х5мм для монтажа перил ограждения
	шт.
	25

	1.24 
	Штукатурка по металлической сетке парапетов пандусов (въезды №№ 1,2)
	м2
	86

	1.25 
	Нанесение декоративной штукатурки «Короед» и покраска за 2 раза масляной краской (цвет серый)
	м2
	86

	1.26 
	Штукатурка по металлической сетке парапетов входных групп и зеленых зон
	м2
	56

	1.27 
	Нанесение декоративной штукатурки «Короед» на парапеты входных групп и зеленых зон с последующей окраской за 2 раза  масляной краской (цвет серый)
	м2
	56

	1.28 
	Установка бордюрного камня под укладку тротуарной плитки
	м/п
	32

	1.29 
	Укладка тротуарной плитки «Кубик-штрих» 290х290х30мм на лестничных и смотровых площадках, отмостках
	м2
	95,8

	1.30 
	Облицовка лестничных маршей ступенями из высокопрочного армированного бетона на растворе, армированном кладочной сеткой и фиброволокном
	м2
	14,8

	1.31 
	Изготовление и монтаж металлических ограждений зеленых зон и лестничных маршей (заполнение решетки – согласно ДП и существующим ограждениям, с логотипом, решетки зеленых зон – со светильниками-шариками на стойках)
	м2
	50,2

	1.32 
	Грунтовка, окраска (черный цвет) перил ограждения зеленых зон и лестничных маршей
	м2
	100

	1.33 
	Установка дверных алюминиевых блоков двупольных  остекленных в наружных и тамбурных дверных проемах в каменных стенах, размер проема 2,3х1,8м, в комплекте – ручка, доводчик, замок, наличник (4 блока)
	м2
	16,6

	1.34 
	Пробивка (сверление) отверстий в бетонных и кирпичных стенах на высоте 3-4м толщ. до 500мм для прокладки кабеля
	шт.
	8

	1.35 
	Разработка грунта 3гр. в траншее глубиной до 0,5м вручную для прокладки кабеля
	м3
	12

	1.36 
	Обратная засыпка грунта в траншею вручную после прокладки кабеля, с уплотнением и планировкой грунта 
	м3
	12

	1.37 
	Установка инвентарных лесов для работ на фасаде и при прокладке кабеля (с последующей разборкой)
	м2 верт.пр.
	200

	
	Электромонтажные работы
	
	

	1.38 
	Прокладка питающего кабеля КНР 3х2,5 по стенам на высоте 3-4м, в грунте с затягиванием кабеля в металлическую гофру
	м/п
	250

	1.39 
	Установка щита распределительного двухдверного ЩРН-72 (взамен двух существующих щитов) с комплектацией: 
- автоматический выключатель 3-х пол. 63А – 2 шт.
- автоматический выключатель 1- пол. 25А – 12 шт.
- автоматический выключатель 1- пол. 16А – 12 шт.
- автоматический выключатель 1- пол. 10А – 12 шт.
	к-т
	3

	1.40 
	Установка светильников уличных шарообразных типа арт.А1494FN-1BK пр-ва Arte Lamp по стойкам ограждений (с лампами)
	шт.
	14

	1.41 
	Установка пульта управления (подсветками и освещением по решеткам ограждений) в ТП-3
	к-т
	1

	1.42 
	Установка распределительных коробок
	шт.
	6

	1.43 
	Устройство ревизионного лючка для доступа к питающим трансформаторам
	шт.
	1

	
	Работы на фасаде (участок 1)
	
	

	1.44 
	Устройство несущего каркаса (квадратная труба 40х40 – сварная конструкция) с грунтовкой и окраской за 2 раза в черный цвет
	м2
	20

	1.45 
	Облицовка каркаса панелями из композитного материала типа Алюкобонд толщ.не менее 4мм с полноцветной фотопечатью разрешением не менее 1200dpi (макет согласно ДП и дополнительно согласовать с Заказчиком)
	м2
	20

	1.46 
	Монтаж панно к несущей стене на анкерные болты АРШ-14-450 (9 шт.) 
	м2
	20

	1.47 
	Устройство светодиодной подсветки «Северный морской путь» - анимация (согласно ДП)
	к-т
	2

	1.48 
	Подключение к питающему кабелю
	шт.
	1

	
	Работы на фасаде (участок 2)
	
	

	1.49 
	Изготовление конструкций искусственного снега и льда: имитация льда в виде модульных элементов на несущем каркасе из квадратной трубы 30х30мм с усилением металлическими листами; лед – пластифицированное экструзированное литьевое оргстекло ПММА, лазерная резка, эпоксидная смола прозрачная Epoxy Crystal; снег – стружка из Лимакрила с добавлением ОСТ Карбогласса. Образцы согласовать с Заказчиком
	к-т
	1

	1.50 
	Устройство несущего каркаса из квадратной трубы 30х30мм с усилением металлическими листами 0,2мм.
	м2
	22,5

	1.51 
	Грунтовка, масляная окраска каркаса за 2 раза (черный цвет)
	м2
	22,5

	1.52 
	Имитация льда по формам в объемах ДП
	м3
	6,83

	1.53 
	Установка светодиодной подсветки из светодиодных лент
	к-т
	8

	1.54 
	Установка светодиодных прожекторов
	шт.
	7

	
	Разные работы
	
	

	1.55 
	Установка якоря (поставка Заказчика) весом 7т на бетонную площадку у входа № 1 с креплением к закладным
	шт.
	1

	1.56 
	Установка лопасти винта (поставка Заказчика) весом 7т на бетонную площадку у входа № 2 с креплением к закладным 
	шт.
	1

	1.57 
	Реставрация якоря (очистка, шлифовка, окраска масляная за 2 раза, цвет черный)
	м2
	5

	1.58 
	Реставрация лопасти винта (очистка и шлифовка, покрытие лаком)
	м2
	15

	1.59 
	Очистка территории от строительного мусора и отходов, погрузка на самосвал, вывоз на полигон ТБО
	т
	10

	
	Изготовление и монтаж Доски почета
	
	

	1.60 
	Устройство объемного несущего каркаса – основы Доски почета из квадратной трубы 40х40мм (объемная сварная конструкция 7500х4200х400мм)
	м2
	31,5

	1.61 
	Грунтовка, покраска каркаса (черный цвет)
	м2
	31,5

	1.62 
	Монтаж каркаса к бетонному основанию на анкерные болты марки АРШ-14
	шт.
	21

	1.63 
	Устройство лицевой стороны Доски почета – облицовка каркаса панелями из композитного материала типа Алюкобонд (толщиной не менее 4мм) с полноцветной печатью разрешением не менее 1200dpi (макет согласно ДП и дополнительно согласовать с Заказчиком)
	м2
	31,5

	1.64 
	Устройство боковых и задней поверхностей Доски почета листами из композитного материала (толщиной не менее 4 мм) цвет по RAL, фрезеровка на углах сгибов (согласно ДП)  
	м2
	41,5

	1.65 
	Устройство ревизионного лючка на задней поверхности для доступа к обслуживанию декоративной подсветки. Места устройства определить в процессе изготовления
	шт.
	5

	1.66 
	Устройство объемного элемента – логотип «Росатомфлот» согласно ДП, d=600мм, лицевая сторона - нерж. сталь серебро полированное 0.8-1,0мм (кантик) + акриловое стекло 3мм Altuglass (Голландия) с нанесением реалистичной фотопечати двойной заливкой в режиме «Супер».  Боковые части – нерж. сталь серебро полир 0,5мм, задняя стенка – ПВХ 10мм. Глубина готового логотипа - 100мм. Подсветка - светодиоды.
	шт.
	1

	1.67 
	Устройство букв «Росатомфлот» - прорезные (фрезеровка) на лицевой панели, акриловое стекло 3мм Altuglass (Голландия) молочное, подсветка - светодиоды  
	к-т
	1

	1.68 
	Монтаж и подключение логотипа и букв «Росатомфлот»
	к-т
	2

	1.69 
	Устройство букв «Доска почета» согласно ДП. Лицевая сторона - нерж. сталь серебро полированное 0.8-1,0мм (кантик) + акриловое стекло 3мм Altuglass (Голландия), молочное. Боковые части – нерж. сталь серебро полир 0,5мм, задняя стенка – ПВХ 10 мм. Глубина готового логотипа - 100мм. Подсветка - светодиоды с контражуром. Монтаж на дистанционные держатели.
	к-т
	1

	1.70 
	Монтаж и подключение букв «Доска почета»
	к-т
	1

	1.71 
	Устройство рамок для фотографий 300х400мм, система алюминиевых профилей толщиной 50мм совместно с клик профилем Clic 33мм EL (закругленного сечения) или Clic 33мм SQ (квадратного сечения) с засветкой светодиодами (перед началом работ вид и количество согласовать с Заказчиком)
	шт.
	28

	1.72 
	Изготовление фото 300х400мм разрешением не менее 1200dpi на бэклите (материал предоставляет Заказчик)
	шт.
	28

	1.73 
	Монтаж рамок для фотографий с подключением к подсветке
	шт.
	28

	1.74 
	Устройство накладных объемных элементов со светодиодной подсветкой, лицевая сторона - акриловое стекло 3мм Altuglass (Голландия) с нанесением реалистичной фотопечати двойной заливкой в режиме «Супер», фрезеровка согласно ДП
	м2
	10,26

	1.75 
	Устройство светодиодной подсветки

	к-т
	6



РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	Перечень проектной и рабочей документации
 (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов)

	№ пп
	Обозначение
	Инв.номер,
шифр
	Наименование
	Кол-во листов

	1
	Дизайн-проект
	-
	Входная группа здания РТК с предложением по благоустройству прилегающей территории
	10



РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Сведения о месте выполнения работ: г.Мурманск-17, территория ФГУП «Атомфлот», часть здания ремонтно-технологического корпуса зона «Б» (РТК-Б): крыльца № 1 и № 2 входов и въезды № 1 и № 2 в административно-бытовой корпус РТК-Б в осях 1-13 вдоль оси У (со стороны залива) и участок территории, прилегающий к РТК-Б (в осях 1-13 на ширину 10м от оси У).



РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ 
ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

	Вывоз с ремонтируемого объекта строительного мусора и отходов (кроме отходов металла) предусматривается на городской полигон ТБО (расстояние 35 км). 
Отходы металла вывозить на площадку металлолома ФГУП «Атомфлот» (расстояние 0,5км).
Вывоз остатков строительных материалов, приспособлений, оборудования  с территории предприятия - не позднее трех дней с даты приемки объекта.



РАЗДЕЛ 7. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Дата начала работ – с даты подписания сторонами договора подряда.
Дата окончания работ – через 60 календарных дней после подписания договора подряда. 



РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	[bookmark: _Hlk346286769]Все работы выполнять в соответствии и с соблюдением требований следующих нормативных документов:
- РД-11-05-2007 «Ведение общего журнала работ»;
- СНиП 2.03.01-84 (1996) «Бетонные и железобетонные конструкции»;
- СНиП 2.03.13-88 «Полы»;
- СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»;
- СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»;
- СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов».
    При производстве работ также необходимо строго руководствоваться дизайн-проектом.
Работы должны выполняться технически исправными спецтехникой, оснасткой и спецприспособлениями.
Подрядчик должен обеспечить:
- качество выполнения всех работ в соответствии с действующими в РФ нормами и техническими условиями;
- своевременное устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока.
     Подрядчик обязан направить Заказчику копии технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы до их монтажа с целью проверки Заказчиком соответствию проекту данных материалов во избежание фальсификации продукции.



РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

	1. Поставка материалов осуществляет Подрядчик в объеме 100%, за исключением поставки якоря и лопасти винта.
2. Ремонт крылец № 1 и № 2 входов в РТК-Б выполнить поочередно (действующее здание)



РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Срок гарантии на выполненные работы и поставленные Подрядчиком материалы, изделия и конструкции – не менее 24 месяцев с даты подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по договору



РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Все рабочие и ИТР Подрядчика до начала производства работ проходят вводный инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности в соответствующих подразделениях ФГУП «Атомфлот» (4 этаж РТК-Б).
Зона производства работ ограждается забором либо сигнальной лентой.
Сварщик обязан иметь при себе удостоверение, пожарный талон, разрешение на производство огневых работ.
Подрядчик обеспечивает соблюдение требований охраны труда и техники безопасности в соответствии с действующим законодательством РФ, регламентирующим производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и ремонта, в том числе:
- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;
- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;
- ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»»; 
- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1;
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.



РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ 
ПРИЕМКИ
	[bookmark: OLE_LINK1]Ответственный представитель Подрядчика назначается приказом организации. Он обязан предъявлять всю информацию по ходу работ, соблюдению графика, поставке материалов представителю Заказчика по первому обращению Заказчика. Вызывает представителя Заказчика не позднее чем за сутки на совместную приемку скрытых работ с оформлением акта и предоставлением сертификатов на примененные материалы. Ведет входной контроль за поставляемыми материалами (с оформлением записей в Журнале) в части осуществления строительного контроля со стороны Подрядчика. По окончании отчетного периода предъявляет все выполненные работы, перечисленные в акте по форме КС-2. Комплектует и предоставляет Заказчику исполнительную техническую документацию в соответствии с РД-11-02-2006. 
Сметная документация предоставляется Заказчику в формате отраслевого программного комплекса «Атом Смета» (либо в сметной программе «А0») в формате MS Exсel с сохранением всех функциональных взаимосвязей.  



РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

	КС-2, КС-3, исполнительная документация могут направляться Заказчику для предварительного просмотра и согласования по электронной почте. Вызовы представителя Заказчика осуществляются по телефонной связи или путем направления письменного (электронного) обращения.



РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ 
ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Не требуется



РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	РТК-Б
	Часть здания ремонтно-технологического корпуса зона «Б»

	2
	ДП
	Дизайн-проект

	3
	СНиП
	Строительные нормы и правила

	4
	СП
	Свод правил

	5
	ППР
	Проект производства работ

	6
	СМР
	Строительно-монтажные работы

	7
	ПНР
	Пусконаладочные работы



РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Кол-во листов

	1
	Дизайн-проект входной группы здания РТК с предложением по благоустройству прилегающей территории 
	10

	2
	Схема наружного электроосвещения
	1




ПОДПИСИ ЛИЦ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ПОДГОТОВКУ ТЗ:

	Ответственное должностное лицо (должность)
	Подпись
	Ф.И.О

	Инженер ОКС ФГУП «Атомфлот»
	
	К.Ю. Орлова
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базированию ФГУП «Атомфлот»                                                        С.Д. Попович
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Главный энергетик ФГУП «Атомфлот»                                             Д.В. Шурупов

Начальник комплексного судоремонтного
участка УСП ФГУП «Атомфлот»                                                        В.Г. Романов


