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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ:
«Работы по научному руководству проектами ядерных установок: выполнение Отчета по углубленной оценке безопасности по результатам выполнения мероприятий по модернизации Балаковской АЭС с целью продления эксплуатационного ресурса энергоблока № 3 в части компетенции Научного руководителя».

1. Наименование работы.
Работы по научному руководству проектами ядерных установок: выполнение Отчета по углубленной оценке безопасности по результатам выполнения мероприятий по модернизации Балаковской АЭС с целью продления эксплуатационного ресурса энергоблока №3 в части компетенции Научного руководителя.

2. Основание на проведение работ.
2.1 Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 21.12.2012 № 9/1223-П «О реализации инвестиционного проекта мероприятий по модернизации Балаковской АЭС.
2.2 «Укрупненный график выполнения мероприятий по продлению срока эксплуатации энергоблока № 3 Балаковской АЭС» № БАЛАЭСЗГР-57К(3.1)2013, утвержденный Генеральным директором ОАО «Концерн Росэнергоатом».
2.3 Техническое задание на разработку проектной документации на продление срока эксплуатации блока № 3 Балаковской АЭС.

2.4 Техническое задание на разработку отчета по углубленной оценке безопасности блока № 3 Балаковской АЭС ПКФ БЛКАЭС-ТЗ- 007.

2.5 Требования к составу комплекта и содержанию документов, обосновывающих безопасность в период дополнительного срока эксплуатации блока атомной станции РД-04-02-2006.
3. Срок выполнения работы.
Не более 47 месяцев.
4. Заказчик.
Открытое акционерное общество «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях» (ОАО «Концерн Росэнергоатом»).

5. Цель выполнения работ
Разработка материалов для отчета по углубленной оценке безопасности по результатам выполнения мероприятий по модернизации Балаковской АЭС с целью продления эксплуатационного ресурса энергоблока № 3.
6. Содержание работ
ОУОБ разрабатывается на состояние блока с внедренными мероприятиями по модернизации, вошедшими в Инвестиционный проект продления срока эксплуатации (ПСЭ) блока № 3 Балаковской АЭС.
В ходе выполнения работ предполагается:

-
Использовать базовые НФХ типового проекта активной зоны длительностью 18 месяцев, на мощности 104%Nном
· Подготовка описания СВРК, действующей на энергоблоке в настоящее время, с приведением данных по состоянию оборудования, которое она должна иметь на момент получения лицензии на дальнейшую эксплуатацию. Подготовка обоснования выполнения проектных функций СВРК на основании проведенных испытаний и опыта эксплуатации с приведением статистических данных по надежности систем и оборудования на год, предшествующий году разработки соответствующей главы ОУОБ. Представить рекомендации по мероприятиям по повышению безопасности энергоблока в части СВРК.

· Анализ режимов связанных с реактивностью и распределением мощности. Анализ выполняется с использованием аттестованных программ и программных комплексов (RELAP5/MOD3.2, ТИГР-1, БИПР-7А, NOSTRA, ТВС-М и др.). Расчеты проводятся с характеристиками модернизированного оборудования. Подготовка исходных данных по теплофизическим свойствам твэлов (твэгов) выполняется на основе результатов нейтронно-физических расчетов топливных циклов. При анализе режимов учитывается изменение граничных значений нейтронно-физических характеристик по планируемым загрузкам. По результатам расчетного анализа дается заключение о выполнении принятых приемочных критериев безопасности, о необходимости проведения компенсирующих мероприятий для режима, о необходимости проведения дополнительных исследований по данному разделу.

· Анализ проектных и запроектных аварий. По результатам расчетного анализа дается заключение о выполнении принятых приемочных критериев безопасности, о необходимости проведения компенсирующих мероприятий для режима, о необходимости проведения дополнительных исследований по данному разделу.

- Подготовка обосновывающих материалов в зоне ответственности НИЦ «Курчатовский институт» в части анализа радиационных последствий ННЭ, проектных и запроектных аварий. Согласование перечней режимов ПА и ЗПА в соответствии с НП-006-98 (ПНАЭ Г-01-036-95). Подготовка и согласование исходных данных для анализа радиационных последствий, проектных и запроектных аварий. Разработка материалов по радиационным приемочным критериям для проектных и запроектных аварий. Расчеты активности ПД под оболочками герметичных твэлов и расчеты эксплуатационного (проектного) предела и предела безопасной эксплуатации по активности ПД в теплоносителе первого контура. Расчеты выбросов ПД в окружающую среду. Расчеты доз облучения населения.

-
Участие во взаимодействии с экспертами Ростехнадзора по вошедшим в объем ответственности соответствующим частям ОУОБ в согласованные с Заказчиком сроки.

-
Участие в разработке мероприятий по результатам экспертизы в Ростехнадзоре материалов ОУОБ.

7. 
Основные требования к выполнению работ
7.1
 Состав и содержание ОУОБ блока № 3 Балаковской АЭС должны соответствовать «Рекомендациям к содержанию отчета по углубленной оценке безопасности действующих блоков атомных станций (ОУОБ АС)» РБ-001-05 Ростехнадзора.

7.2 Объем работ по договору должен соответствовать объему, указанному  в разделе 2 «Распределение работ по главам и разделам» Технического задания на разработку отчета по углубленной оценке безопасности блока № 3 Балаковской АЭС ПКФ БЛКАЭС-ТЗ-007, находящемуся  в зоне ответственности Научного руководителя.

7.3 Оформление материалов ОУОБ должно соответствовать                                        СТО СМК-ПКФ-016-07 «Оформление отчетов по обоснованию безопасности атомных станций».
7.4 Необходимо наличие лицензии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору РФ на выполнение работ для атомных станций.
7.5 При разработке материалов ОУОБ должны быть учтены замечания экспертов НТЦ ЯРБ к ОУОБ для энергоблоков №1 Балаковской АЭС.
 8. Способы реализации выполнения работ
Результаты работы позволят продлить срок  эксплуатации, безопасность, экономичность и надежность энергоблока № 3 Балаковской АЭС.
 9. Перечень документации, представляемой после выполнения работ
Объем передаваемой документации - в соответствии с требованиями раздела 6 Технического задания на разработку отчета по углубленной оценке безопасности блока № 3 Балаковской АЭС и должен быть указан Исполнителем при формировании календарного плана к договору.

10. Порядок рассмотрения и приемки работ
Разработанные Исполнителем рабочие материалы передаются Заказчику для предварительного согласования в 1 экземпляре на бумажном носителе и в электронном виде в формате .doc. После согласования рабочих материалов отчетная техническая документация по настоящему договору передается Заказчику в 1 экземпляре - учтенная копия в несброшюрованном виде и 1 экземпляр в сброшюрованном виде и на магнитном носителе в форматах .doc и tif или .pdf.
Приемка выполненных работ производится на основании акта сдачи-приемки работ в соответствии с календарным планом к договору.
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