



КОМБИНАТ
ЭЛЕКТРОХИМПРИБОР

ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»

Федеральное государственное унитарное предприятие
«Комбинат «Электрохимприбор»



Коммунистический пр., д. 6а,
г. Лесной, Свердловская обл., 624200
Тел.: (34342) 9-50-62, 9-50-73
Факс: (34342) 9-56-76, 2-65-03
Телетайп: 221210 «Радар»
E-mail: main@ehp-atom.ru

ИНН 6630002336 КПП 660850001 ОКПО 07624577
Р/с 40502810616340101001 Уральский банк ОАО «Сбербанк России»
г. Екатеринбург БИК 046577674 К/с 30101810500000000674

16.12.2014г. № 191-063/928

На № _____ от _____
Разъяснение на запрос от
ООО «РЭНКО-ЭКСПЕРТ»

Для публикации на общероссийском официальном сайте закупок: www.zakupki.gov (№ процедуры 31401798248), на официальном сайте закупок ГК «Росатом»: www.zakupki.rosatom.ru (№ процедуры 141210/0477/515), на сайте ЭТП «АКД»: www.a-k-d.ru (№ процедуры № R025907) (открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности оборудования котлонадзора и газового надзора).

Уважаемые участники закупочной процедуры
№31401798248, 141210/0477/515, № R025907

По данной процедуре поступили вопросы от участника ООО «РЭНКО-ЭКСПЕРТ» со следующей формулировкой:

1. В «Графике экспертизы...» столбец «Срок готовности оборудования» - подразумеваются сроки предоставления Заказчиком оборудования для проведения ЭПБ, ТО или срок выполнения обмерных работ Исполнителем для оформления заключений?
2. Для объекта проведения ЭПБ – баллоны для хранения азота – возможно проведение гидроиспытаний (насосами Заказчика) на территории Заказчика или необходим вывоз оборудования?
3. Прошу определить возможность предоставления оборудования для выполнения ЭПБ, ТО- по количеству единиц (одна, несколько) за один раз?

Ответ закупочной комиссии:

1. Данные столбца «Срок готовности оборудования» подразумевают сроки предоставления Заказчиком оборудования для проведения ЭПБ, ТО. В случае возникновения производственной необходимости по инициативе Заказчика сроки подготовки оборудования к обследованию могут быть изменены в обе стороны в пределах срока действия договора. Изменение сроков готовности оборудования и сроков проведения обследования производится путем уведомления Заказчиком Исполнителя об этом без оформления дополнительных соглашений к договору.
2. Баллоны для хранения азота установлены стационарно в рампы, вывоз оборудования невозможен. Гидроиспытания (пневмоиспытания) производятся оборудованием Заказчика на территории Заказчика.

3. Предоставление оборудования для выполнения ЭПБ, ТО будет производиться по несколько единиц с уведомлением Исполнителя о предоставляемом оборудовании. Но не исключена возможность предоставления одной единицы оборудования с большим объёмом обследования.

С уважением,
председатель закупочной комиссии
начальник отдела охраны труда и
промышленной безопасности



Е.А. Лебедев