«ПРОЕКТ ДОГОВОРА»
на выполнение работ
 
г. Обнинск						                      «____» ___________ 2014 г.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный научный центр Российской Федерации – Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского» (ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице финансового директора Андрея Александровича Лебезова, действующего на основании Доверенности от 26.07.2013 г. № 224/02.01-07/565, с  одной стороны, и ________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________, действующего на основании __________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее-Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1 Подрядчик собственными силами, средствами и из своих материалов обязуется в установленный настоящим Договором срок по заданию Заказчика выполнить работы по ремонту автомобильной стоянки на ОТ-1, расположенной по адресу: Калужская область, г. Обнинск, пл. Бондаренко 1 в соответствии с техническим заданием и на основании сметной документации (сметы), составленной Подрядчиком, утвержденной и согласованной Заказчиком и являющимися  неотъемлемой частью настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.

1. Стоимость работ и порядок расчетов
2.1.Стоимость работ по настоящему Договору составляет  ______________ рублей ____________________ в том числе НДС  ____________ руб.
2.2. Цена сформирована на основании технического задания  и подтверждается сметой,  которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора. В цену работ входят все расходы Подрядчика, связанные с исполнением обязательств по договору с учетом налогов, сборов и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством  РФ.
2.3. Цена Договора является твердой и пересмотру не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных п. 2.4.
2.4. Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного Договором объема работ и иных условий исполнения Договора.
2.5. Настоящим Договором предусмотрена форма оплаты Заказчиком выполненных работ в полном объёме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
2.6. Расчет за выполненные по настоящему Договору работы производится Заказчиком не позднее 40 дней после подписания сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3). 
2.7. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с  расчетного счета Заказчика.
2.8. Стороны обязаны ежеквартально производить сверку расчетов по обязательствам, возникшим из исполняемого договора.
2.9. Подрядчик предоставляет Заказчику акт сверки в 2 (двух) экземплярах, составленный на последнее число месяца прошедшего квартала.
2.10. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней, с даты получения акта сверки, подписывает его и возвращает 1 (один) экземпляр, либо, при наличии разногласий, направляет в адрес Подрядчика подписанный протокол разногласий.

1.   Сроки выполнения работ
0. Работы по настоящему Договору должны быть начаты и завершены Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора.
3.2. Дата начала работ – 28.04.2014 г.
3.3. Подрядчик обязан завершить работы не позже __.__.2014 г.

1. Права и обязанности сторон

4.1. Заказчик вправе:
4.1.1. В любое время проверять ход и качество выполнения работ по настоящему Договору, не вмешиваясь при этом в хозяйственную деятельность Подрядчика.
4.1.2. Требовать от Подрядчика надлежащего выполнения обязательств в соответствии с условиями настоящего Договора, а также своевременного устранения выявленных недостатков.
4.1.3. Требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации, подтверждающей исполнение обязательств в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.1.4. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом выполнения Подрядчиком работ и (или) участвующих в сдаче-приемке выполненных работ по настоящему Договору.
4.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Утвердить согласованную с Подрядчиком смету на выполнение работ, предусмотренных пунктом 1.1. настоящего Договора.
4.2.2. Принять в установленном порядке и оплатить выполненные работы, предусмотренные настоящим Договором, либо в установленные настоящим Договором сроки предоставить Подрядчику письменный мотивированный отказ в приеме работ в соответствии с п. 6.3. настоящего Договора.   
4.2.3. Предоставить Подрядчику письменную информацию о представителях, уполномоченных от имени  Заказчика осуществлять контроль, технический надзор за выполнением работ, а также оперативное решение вопросов, возникающих в процессе выполнения работ по настоящему Договору.
4.2.4.  Письменно указать Подрядчику место хранения инструментов и оборудования.
4.2.5.  Передать Подрядчику объект для выполнения работы к дате начала работ, согласно п.3.2.
4.3. Подрядчик вправе:
4.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ по настоящему Договору.
4.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в размере и порядке, предусмотренном настоящим Договором.
4.3.3. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.
4.4. Подрядчик обязан:
4.4.1. Обеспечить производство работ в полном соответствии с требованиями настоящего Договора и действующими нормативно-техническими документами, согласно утвержденным техническим заданием и сметной документации.
4.4.2. Обеспечить работы необходимыми материалами и оборудованием.
4.4.3. Подрядчик в срок не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты заключения договора обязан представить Заказчику документы, подтверждающие отсутствие налоговой задолженности, превышающей  двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Подрядчика, а именно:
- копию справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 (шестьдесят) дней до дня заключения настоящего договора, подтверждающей отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов. 
При наличии в данной справке положений о неисполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов дополнительно представляются:
- копия справки о состоянии расчётов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 (шестьдесят) дней до дня заключения настоящего договора;
- копия бухгалтерской (финансовой) отчётности за истекший период. При этом, для годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности - копия бухгалтерского баланса с отчеткой налогового органа о приёме или, в случае представления отчётности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приёме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчётности - копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера.
4.4.4. Заказчик имеет право расторгнуть настоящий договор в случае непредставления Подрядчиком подтверждающих документов указанных в пункте 4.4.3. настоящего договора, либо в случае выявления по представленным документам задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, превышающей размер двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчётности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года).
4.4.5. Предоставить Заказчику до начала работ письменную информацию о представителях, уполномоченных от имени Подрядчика осуществлять контроль, технический надзор за выполнением работ, а также оперативное решение вопросов, возникающих в процессе выполнения работ по настоящему Договору.
4.4.6.  Персонал Подрядчика обязан:
· обеспечить выполнение требований охраны труда на территории и объектах ГНЦ РФ-ФЭИ при производстве работ по договору;
· при производстве работ руководствоваться «Инструкцией № 24 по организации безопасного производства работ в подразделениях ГНЦ РФ-ФЭИ» рег. № ИОТ-218-024-2008;
· сообщать незамедлительно обо всех инцидентах и несчастных случаях, произошедших с его персоналом на территории и объектах ГНЦ РФ-ФЭИ дежурному инженеру – диспетчеру по телефону 9-80-08.
4.4.7. Предоставить Заказчику после окончания работ копии сертификатов, технических паспортов и другие документы, удостоверяющие  качество материалов, применяемых  при выполнении работ по настоящему Договору.
4.4.8. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
- необходимости проведения дополнительных работ, изменения вида работ, увеличения сметной стоимости работ;
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.
4.4.9.  Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ, за свой счет и в течение гарантийного срока.
4.4.10.  Строительные отходы (мусор) складировать в местах, согласованных с Заказчиком; осуществлять вывоз строительных отходов (мусора) с объекта после проведения работ; размещать строительные материалы и оборудование для производства работ в стороне от основных путей передвижения людей; после завершения работ привести место работы в надлежащее состояние.
4.4.11. Выполнить иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

1.   Производство работ
0. Подрядчик приступает к производству работ в соответствии с пунктами 3.2. и 4.2.5. настоящего Договора.
0. Подрядчик ежедневно ведет журнал производства работ, в котором отражает весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.
5.3. По мере необходимости Заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале. Если он не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то излагает свое мнение в журнале.
5.4. Заказчик назначает своего представителя на Объекте, который совместно с Подрядчиком  осуществляет  приемку  по  акту  выполненных  работ, технический надзор и контроль за их выполнением и качеством, а также производит проверку соответствия  используемых Подрядчиком  материалов  и  оборудования  условиям  настоящего Договора и проектно-сметной документации.
5.5.  В	 случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости работ обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. 

1.  Порядок сдачи-приемки работ
6.1. После завершения Подрядчиком работ представителями сторон производится сдача-приемка выполненных работ. Подрядчик готовит и направляет Заказчику Акт о приемке выполненных  работ (Форма № КС-2, а также справку о стоимости  выполненных работ (Форма КС-3), а так же акты на скрытые работы, если таковые имеются.
6.2. В случаях, когда это позволяет технологический процесс, сдача-приемка выполненных работ осуществляется поэтапно с подписанием обеими Сторонами поэтапных актов формы КС-2, КС-3, актов скрытых работ.
6.3. В случаях выполнения Подрядчиком работы с недостатками и не подписания Заказчиком Акта приемки работ Заказчик в течение пяти дней с момента получения Акта-приемки работ, предоставляет Подрядчику письменный мотивированный отказ. На основании мотивированного отказа сторонами оформляется Протокол с указанием сроков устранения выявленных недостатков. После безвозмездного устранения Подрядчиком выявленных недостатков сдача-приемка работ производится Сторонами в порядке, предусмотренном п. 6.1. настоящего Договора.

1.   Гарантии
7.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с государственными стандартами (ГОСТ), строительными нормами и правилами (СНиП).
7.2. Срок гарантии качества на работы и материалы составляет 2 года со дня подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ. Заказчик вправе требовать устранения за счет Подрядчика обнаруженных недостатков (дефектов) при условии эксплуатации объекта в соответствии с действующими Правилами и нормами технической эксплуатации.
7.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки (дефекты), которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию Объекта до их устранения, то срок гарантии продлевается на период устранения таких недостатков. Наличие недостатков (дефектов) работ, выполненных  по настоящему Договору, и сроки их устранения фиксируются в двустороннем Акте.
7.4. Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком собственными силами, за свой счет  в десятидневный срок, с момента получения предписания Заказчика.

1.  Ответственность сторон
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и положениями настоящего Договора.
8.2. В случае нарушения Подрядчиком срока выполнения работ он уплачивает Заказчику за каждый день просрочки пени в размере 2 % от стоимости работ, предусмотренной п.2.1. договора, а если работа не окончена  по истечении 10 дней со дня наступления срока ее выполнения, Подрядчик уплачивает Заказчику, помимо начисленной пени, неустойку в размере 5 % от стоимости работ.
8.3. Убытки Заказчика, вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, подлежат оплате в полной сумме сверх неустойки.
8.4. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.
8.5 Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.
8.6. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, не позволяющими использовать объект работ по назначению, Заказчик вправе по своему выбору:
-  Потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.
-  Потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу цены.
- Устранить недостатки своими силами или  привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков Подрядчика.
Если отступления в работе от условий договора подряда или  иные недостатки результата работы в установленный срок не были устранены либо являются неустранимыми и существенными, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.
8.7. Подрядчик вправе с согласия Заказчика вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. В этом случае Заказчик вправе назначить срок для выполнения работы и обязан обеспечить доступ к объекту.
8.8. Требования, связанные с недостатками результата работы, могут быть предъявлены Заказчиком при условии, если они были обнаружены в течение  2-х лет с момента приемки работ.
8.9. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет   Подрядчик.
8.10.  Если Подрядчик в течение 10 дней не приступил к выполнению работы или во время ее исполнения станет очевидным, что она не будет выполнена в срок, а также в случае просрочки выполнения работы Заказчик вправе по своему выбору:
- отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков;
- назначить Подрядчику новый срок, в течение которого он должен приступить к работе;
- поручить выполнение работы другому лицу за счет Подрядчика;
- потребовать уменьшения цены работы.

1. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Ни одна из сторон не несет ответственность перед другой стороной за неисполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения, а также издание актов государственных органов.
9.2. Сторона, не исполняющая обязательств по настоящему Договору вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Договору, любыми средствами связи.

10. Разрешение споров
10.1. Все претензии должны предъявляться письменно. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему Договору должны быть рассмотрены сторонами в течение 10-ти дней со дня получения претензии.
10.2. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Третейском суде для разрешения экономических споров при частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» в соответствии с его регламентом. Решение Третейского суда является окончательным.

11. Срок действия Договора
11.1. Договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до момента выполнения ими принятых на себя обязательств по настоящему Договору либо до его расторжения.
11.2. Договор считается расторгнутым только при условии урегулирования сторонами материальных и финансовых претензий по выполненным до момента расторжения Договора обязательствам.
11.3. Расторжение Договора оформляется письменным соглашением сторон или вынесенным в установленном порядке решением судебного органа.

12. Прочие условия

12.1. Проход сотрудников Подрядчика на режимные территории Заказчика и допуск к работам производится в соответствии с требованиями Федерального Закона «Об использовании атомной энергии» №170-ФЗ от 21.11.95г., Закона «О государственной  тайне» №5485-1 от 21.07.93г., Инструкцией «О порядке доступа должностных лиц и граждан Российской Федерации к Государственной тайне», утвержденной Постановлением правительства Российской Федерации от 6 февраля 2010г.№63 и нормативными актами Заказчика о допуске лиц на соответствующие объекты. 
Для решения вопроса о допуске к работам конкретных лиц Подрядчик  по решению Заказчика предоставляет анкетные материалы на персонал, привлекаемый к работе на  объекте.
Работы должны выполняться лицами, имеющими на это право в соответствии с действующим законодательством РФ.
Порядок движения материальных ценностей через КПП Заказчика определяется нормативными требованиями Заказчика. 
12.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон. Каждый экземпляр Договора идентичен и имеет одинаковую юридическую силу.
12.3. Подрядчик обязуется выделить своего сотрудника, отвечающего за выполнение работ на объекте, для сопровождения к месту выполнения работ персонала или техники, пребывающей на охраняемую территорию по разовым пропускам.
12.4. При изменении юридического адреса, банковских реквизитов и формы собственности стороны обязаны в двухнедельный срок письменно известить друг друга.
12.5. Неотъемлемыми приложениями к Договору являются:
- Техническое задание   (Приложение № 1)
- Смета  (Приложение № 2)

13. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон
	Заказчик
ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ»                                                                                                     
Адрес:
249033 , Калужская область,
г. Обнинск, пл. Бондаренко, 1
тел. (48439) 9-88-32; 9-59-39, 9-86-68
ИНН 4025024829
КПП 402501001
БИК 042007835
Филиал ОАО Банк ВТБ г. Воронеж
р/с 40502810024250000564
к/с 30101810100000000835

	        
Финансовый директор
ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ»

__________________А.А. Лебезов
	Подрядчик
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Техническое задание на выполнение работ по ремонту автомобильной стоянки на ОТ-1.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Подраздел 2.1 Сведения о выполняемых работах.
Подраздел 2.2 Сведения о месте выполнения работ
Подраздел 2.3 Требования к разработке проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ.
Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ.
Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ. 

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 6 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ.

РАЗДЕЛ 8. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ.

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ.






РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Выполнение работ по ремонту автомобильной стоянки на ОТ-1.



РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	Подраздел 2.1 Сведения о выполняемых работах

	В соответствии с Разделом 4 Ведомостью физических объемов работ.

	Подраздел 2.2 Сведения о месте выполнения работ

	Работы будут выполняться на режимной территории ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ».

	Подраздел 2.3 Требования к разработке ППР

	Разработка ППР не требуется.



РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

	Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

	Подрядчик обязан осуществлять выполнение работ в последовательности, установленной нормативами и правилами для данного вида работ, с соблюдением технологического процесса.


	Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

	ППР не требуется.



РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ
	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	Раздел: Въезд (бывший ж/д въезд)
	

	1. 
	Демонтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания (Въездные ворота)
	1 т
	0,3

	2. 
	Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания (перенавеска ворот на новые навесы - открывание вовнутрь)
	1 т
	0,3

	3. 
	Приваривание стопорных засовов для фиксации ворот в открытом состоянии
	шт.
	2

	4. 
	Скобяные изделия
	компл.
	1

	5. 
	Приваривание проушин к воротам под навесной замок
	шт.
	2

	6. 
	Демонтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания (железнодорожные ворота между складом №40 и 38)
	1 т
	0,5

	7. 
	Разработка грунта вручную, группа грунтов 2 между забором и рампой здания - складские помещения)
	100 м3
	0,06

	8. 
	Устройство основания под фундаменты песчаного
	1 м3
	1,2

	9. 
	Устройство ленточных фундаментов бетонных
	100 м3
	0,01

	10. 
	Установка блоков (контейнеров) (пост охраны ПО-01 2,4х2,5х1,5м
	10 м3
	0,9

	11. 
	Пост охраны ПО-01 (2,4х2,5х1,5)
	блок
	1

	12. 
	Бурение отверстия диаметром 500 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы 2 (для установки автоматического шлагбаума)
	м
	1

	13. 
	Бетонирование шлагбаума
	м3
	0,5

	14. 
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200)
	м3
	0,5

	15. 
	Шлагбаум автоматический ____________ в комплекте: тумба (привод, блок электроники ________, сигнальная лампа), стрела 3 метра, кнопка управления. Тех. характеристики: минимальная температура эксплуатации не менее -50 С0; максимальная температура эксплуатации не менее +70 С0; Интенсивность (%)100; время открытия шлагбаума не более 2,5 сек; сечение стрелы плоское 60 мм.
	компл.
	1

	16. 
	Бурение отверстия диаметром 500 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы 2 глубиной 1,5 м - 5 шт. для стоек
	м
	9

	17. 
	Двутавры с параллельными гранями полок нормальные «Б», сталь спокойная, № 26-40 
	т
	0,434

	18. 
	Бетонирование стоек
	м3
	4

	19. 
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200)
	м3
	4

	20. 
	Установка железобетонных оград из панелей длиной 3 м
	100 м
	0,2

	21. 
	Панель бетонного забора ПО-2 с ножками (2500х2500*150мм)
	шт.
	8

	22. 
	Масляная окраска металлических поверхностей стоек и ворот, количество окрасок 2
	100 м2
	0,5

	23. 
	Разборка пути звеньями, шпалы железобетонные
	км
	0,068

	Раздел: Въезд с ул. Менделеева
	
	

	24. 
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных (30х0,04=1,2м3)
	100 м3
	0,012

	25. 
	Разборка бортовых камней на бетонном основании
	100 м
	0,05

	26. 
	Разработка грунта вручную, группа грунтов 2
	100 м3
	0,053

	27. 
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка
	100 м3
	0,023

	28. 
	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный
	м3
	2,3

	29. 
	Уплотнение песка пневматическими трамбовками,
	100 м3 уплотненного грунта
	0,023

	30. 
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня
	100 м3
	0,023

	31. 
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 5(3)-10 мм, кубовидный
	м3
	2,3

	32. 
	Устройство цементобетонных покрытий однослойных, толщина слоя 15 см 
	1000 м2
	0,0155

	33. 
	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий
	100 м
	0,16

	34. 
	Камни железобетонные бортовые БР150.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,063 м3, расход арматуры 2,2 кг/ (ГОСТ 6665-91)
	шт.
	11

	35. 
	Розлив вяжущих материалов
	т
	0,05

	36. 
	Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2
	0,05

	37. 
	Погрузка и вывоз грунта лишнего и асфальтовой крошки 
	Т
	Весь

	Раздел: Демонтаж башенного крана БКСМ-7-5Г
	

	38. 
	Демонтаж башенного крана на открытой площадке, масса оборудования 90 т
	шт.
	1

	39. 
	Путь из двух нитей разборка рельсовых путей
	звено
	2

	40. 
	Резка стальных конструкций крана
	1 м
	500

	41. 
	Круг отрезной размером 230х3х22
	шт.
	255

	42. 
	Погрузка и вывоз металлических конструкций 
	1 Т ГРУЗА
	Весь

	43. 
	Погрузка, вывоз и разгрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона 
	1 Т ГРУЗА
	Весь

	Раздел: Благоустройство территории
	
	

	44. 
	Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер
	1 шт.
	4

	45. 
	Устройство ограждений проволочных многорядных
	100 м
	2,5

	46. 
	Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов усиленного профиля
	100 м2
	0,2

	47. 
	Погрузка вывоз и разгрузка металлолома 
	1 Т ГРУЗА
	Весь

	48. 
	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья 
	100 м2
	34,82

	49. 
	Корчевка корней срезанного кустарника и мелколесья 
	1 ГА
	0,3482

	50. 
	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов 
	100 шт.
	0,29

	51. 
	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса
	100 шт.
	0,29

	52. 
	Устройство разделочных площадок
	100 шт.
	0,29

	53. 
	Корчевка пней 
	100 пней
	Весь

	54. 
	Погрузка и вывозка пней 
	100 пней
	Весь

	55. 
	Погрузка и вывоз леса пиленого
	1 Т ГРУЗА
	Весь

	56. 
	Погрузка и вывоз мусора строительного 
	1 Т ГРУЗА
	Весь

	57. 
	Выкашивание газонов партерных и обыкновенных 
	100 м2
	6,3

	58. 
	Планировка участка механизированным способом
	100 м2
	17,2

	59. 
	Разработка грунта с погрузкой, группа грунтов 2
	1000 м3
	1,014

	60. 
	Доработка грунта вручную, группа грунтов 2
	100 м3
	0,1

	61. 
	Разработка грунта с погрузкой, группа грунтов 2 (устройство дренажных колодцев)
	1000 м3
	0,0088

	62. 
	Погрузка и вывоз грунта 
	1 Т ГРУЗА
	1318,2

	63. 
	Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации из сборного железобетона диаметром 1,0 м 
	10 м3
	0,4

	64. 
	Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца ЛР
	шт.
	2

	65. 
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ.150мм
	100 м3
	3,819

	66. 
	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный
	м3
	381,9

	67. 
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня с разравниванием материалов и уплотнением
	100 м3
	5,07

	68. 
	Щебень из гравия для строительных работ марка Др.8, фракция 20-40 мм
	м3
	507

	69. 
	Розлив вяжущих материалов
	т
	2,5

	70. 
	Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2
	2,5

	71. 
	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных (отдельными местами)                 (145 м2*0,15=21,75 м3)
	100 м3
	0,2175

	72. 
	Устройство цементобетонных покрытий однослойных, толщина слоя 15 см 
	1000 м2
	0,145

	73. 
	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя: до 50 мм
	1000 м2
	0,994

	74. 
	Лом асфальтобетона
	т
	98,406

	75. 
	Розлив вяжущих материалов
	т
	0,994

	76. 
	Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 
	1000 м2
	0,994

	77. 
	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона
	100 т
	0,32

	78. 
	Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной 0,1 м (размета парковочных мест)
	1 км
	3,8

	79. 
	Погрузка бетонных блоков фундаментных, ж/бетонных лотков, оконных перемычек, бетонных оснований опор забора 
	1 Т ГРУЗА
	19

	80. 
	Разгрузка при автомобильных перевозках с применением автомобильных кранов
	1 Т ГРУЗА
	19

	81. 
	Перевозка грузов I класса 
	1 Т ГРУЗА
	19

	82. 
	Перевозка грузов I класса 
	1 Т ГРУЗА
	10

	Раздел: Здание пилорамы
	
	

	83. 
	Кладка отдельных участков из кирпича наружных простых стен (окно у ворот)
	100 м3
	0,003

	84. 
	Обшивка оконных блоков сотовым поликарбонатом толщ. 10 мм прозрачного цвета с креплением саморезами
	100 м2
	0,462

	85. 
	Поликарбонат сотовый толщиной 10 мм прозрачный
	м2
	48,51

	86. 
	Саморез с уплотнительной резиновой шайбой
	шт.
	323,4

	87. 
	Облицовка ворот стальным профилированным листом коричневого цвета (сплошная обшивка-2-е ворот -16 м2; частичная обшивка 1-ни ворота -5,6 м2(низ ворот))
	100 м2
	0,216

	88. 
	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер C10-1100-0,5 коричневого цвета
	м2
	25,92

	89. 
	Смена дверных приборов проушины под навесные замки
	100 шт.
	0,02

	90. 
	Замок навесной
	шт.
	2

	Раздел: Противопожарные щиты
	
	

	91. 
	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича
	100 шт.
	0,06

	92. 
	Установка щитов противопожарных металлических открытого типа
	1 т
	0,15

	93. 
	Щит противопожарный металлический (открытого типа) с компл.
	компл.
	3

	94. 
	Огнетушитель углекислотный ОУ-10 в сборе
	компл.
	3

	95. 
	Ящик металлический для песка V=0.5 м3
	компл.
	3

	96. 
	Багор пожарный
	шт.
	3

	97. 
	Лом пожарный
	шт.
	3

	98. 
	Ведро конусное пожарное металлическое
	шт.
	3

	99. 
	Топор пожарный
	шт.
	3

	100. 
	Рукав пожарный "Стандарт" 51мм с головкой ГР-50А и стволом РС 50.01А,             длина 20 метров
	компл.
	3

	Раздел: Знаки
	
	

	101. 
	Установка дорожных знаков бесфундаментных на металлических стойках
	100 шт.
	0,13

	102. 
	Знак дорожный "Сужение дороги справа" 1.20.2
	шт.
	1

	103. 
	Знак дорожный "Дорожные работы" 1.25
	шт.
	2

	104. 
	Знак дорожный "Движение без остановки запрещено"  2.5
	шт.
	2

	105. 
	Знак дорожный "Ограничение максимальной скорости"  3.24
	шт.
	4

	106. 
	Знак дорожный "Конец зоны ограничения максимальной скорости"  3.25
	шт.
	2

	107. 
	Знак "Огнетушитель" 7.20
	шт.
	3

	108. 
	Знак "Курить запрещено"
	шт.
	4

	109. 
	Стойка
	шт.
	13

	110. 
	Кольцо металлическое для крепления
	шт.
	26

	111. 
	Световые настенные указатели (Знак "Берегись автомобиля")
	100 шт.
	0,01

	112. 
	Световой двухсторонний знак "Берегись автомобиля"
	шт.
	1

	113. 
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2
	1000 м
	0,02

	Раздел: Складские помещения РСУ, АБК и мастерские РСУ
	

	Подраздел: Бытовка кладовщика
	
	

	114. 
	Снятие оконных переплетов остекленных
	100 м2
	0,054

	115. 
	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт.
	0,02

	116. 
	Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях
	100 м2
	0,011

	117. 
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых
	100 м2
	0,054

	118. 
	Блок оконный пластиковый с поворотной и поворотно-откидной створкой с двухкамерным стеклопакетом (32мм)
	м2
	5,4

	119. 
	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м
	100 м.п.
	0,032

	120. 
	Доски подоконные ПВХ, шириной 400 мм
	м
	3,2

	121. 
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	м2
	5,4

	122. 
	Облицовка оконных откосов панелями ПВХ
	100 м2
	0,041

	123. 
	Снятие дверных полотен
	100 м2
	0,037

	124. 
	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт.
	0,01

	125. 
	Установка дверного блока металлического индивидуального изготовления двупольного, утепленного, с комплектом приборов (1800х2100мм)
	1 м2 проема
	3,7

	126. 
	Дверной блок металлический, двупольный, утепленный индивидуального изготоления с комплектом приборов
	блок
	1

	127. 
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
	100 м
	0,43

	128. 
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
	100 м2
	0,3

	129. 
	Устройство выравнивающих стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2
	0,2

	130. 
	Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках
	100 м2
	0,3

	131. 
	Линолеум полукоммерческий гетерогенный (общая толщина 4 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 33)
	м2
	30,6

	132. 
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих
	100 м
	0,43

	133. 
	Укладка металлического накладного профиля (порога)
	100 м
	0,08

	134. 
	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, шириной 39 мм, длиной 0,9 м
	шт.
	8

	135. 
	Счистка набела с потолков
	100 м2
	0,33

	136. 
	Сплошное шпатлевание потолков
	100 м2
	0,33

	137. 
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков
	100 м2
	0,33

	138. 
	Грунтовка глубокого проникновения
	т
	0,00429

	139. 
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков (цвет белый)
	100 м2
	0,33

	140. 
	Счистка набела со стен
	100 м2
	0,93

	141. 
	Сплошное шпатлевание стен
	100 м2
	0,93

	142. 
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен
	100 м2
	0,93

	143. 
	Грунтовка глубокого проникновения
	т
	0,01209

	144. 
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен
	100 м2
	0,93

	145. 
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 35%
	100 м2
	0,28

	146. 
	Ремонт штукатурки дверных  откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных
	100 м2
	0,011

	147. 
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз  дверных откосов
	100 м2
	0,011

	148. 
	Грунтовка глубокого проникновения
	т
	0,000143

	149. 
	Сплошное шпатлевание дверных  откосов
	100 м2
	0,011

	150. 
	Улучшенная окраска масляными составами дверных откосов, подготовленных под окраску
	100 м2
	0,04

	151. 
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски более 35%
	100 м2
	0,47

	152. 
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза
	100 м2
	0,05

	153. 
	Окраска масляными составами ранее окрашенного эл/щита за 2 раза
	100 м2
	0,011

	154. 
	Смена дверных приборов замки врезные
	100 шт.
	0,03

	155. 
	Смена дверных приборов замки накладные
	100 шт.
	0,01

	156. 
	Смена выключателей
	100 шт.
	0,03

	157. 
	Смена светильников с лампами накаливания
	100 шт.
	0,04

	158. 
	Демонтаж: смывных бачков чугунных или фаянсовых на стене
	100 шт.
	0,01

	159. 
	Демонтаж: смывных труб
	100 шт.
	0,01

	160. 
	Демонтаж унитазов и писсуаров
	100 шт.
	0,01

	161. 
	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным
	10 компл.
	0,1

	162. 
	Унитаз-компакт тип Элегант
	компл.
	1

	163. 
	Гофра для соединения унитаза с канализационной трубой
	шт.
	1

	164. 
	Смена: гибких подводок
	100 шт.
	0,01

	165. 
	Смена: сидений к унитазам
	100 шт.
	0,01

	166. 
	Смена: вентиля на холодной воде на кран шаровый д.15мм
	100 шт.
	0,02

	167. 
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм (подводка к унитазу и умывальнику)
	100 м
	0,03

	168. 
	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм
	шт.
	6

	169. 
	Смена кранов водоразборных и туалетных
	100 шт.
	0,01

	170. 
	Прочистка канализационной сети внутренней
	100 м
	0,035

	171. 
	Погрузка и вывоз мусора строительного
	Т
	Весь

	Подраздел: Теплоузел
	
	

	172. 
	Снятие дверных полотен
	100 м2
	0,021

	173. 
	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт.
	0,01

	174. 
	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы
	1 м2 проема
	2,1

	175. 
	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных
	компл.
	1

	176. 
	Дверь противопожарная металлическая с тепловой изоляцией ДПМ-01/60 (EI 60)
	шт.
	1

	177. 
	Ремонт штукатурки дверных  откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных
	100 м2
	0,009

	178. 
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз  дверных откосов
	100 м2
	0,009

	179. 
	Грунтовка глубокого проникновения
	т
	0,000117

	180. 
	Сплошное шпатлевание дверных откосов
	100 м2
	0,009

	181. 
	Улучшенная окраска масляными составами дверных откосов, подготовленных под окраску
	100 м2
	0,009

	182. 
	Погрузка и вывоз мусора строительного
	Т
	Весь

	Раздел: Склад РСУ и столярный цех
	
	

	183. 
	Снятие дверных полотен
	100 м2
	0,095

	184. 
	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт.
	0,05

	185. 
	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (900х2000мм)-5 блока
	1 м2 проема
	9,5

	186. 
	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных
	компл.
	5

	187. 
	Дверь противопожарная металлическая с тепловой изоляцией ДПМ-01/60 (EI 60)
	шт.
	5

	188. 
	Ремонт штукатурки дверных  откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных
	100 м2
	0,061

	189. 
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз  дверных откосов
	100 м2
	0,061

	190. 
	Грунтовка глубокого проникновения
	т
	0,000793

	191. 
	Сплошное шпатлевание дверных  откосов
	100 м2
	0,061

	192. 
	Улучшенная окраска масляными составами дверных откосов, подготовленных под окраску
	100 м2
	0,061

	193. 
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов (дверных и оконных) по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов (6,2+3,7=9,9 м2)
	100 м2
	0,099

	194. 
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (склад РСУ)
	100 м2
	0,084

	195. 
	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов
	100 м2
	0,084

	196. 
	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов
	100 м2
	0,084

	197. 
	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов
	100 м2
	0,084

	198. 
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверных и оконных откосов (склад РСУ) с расчисткой старой краски более 35% с земли и лесов
	100 м2
	0,037

	199. 
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до  30мм (столярный цех)
	100 м2
	0,73

	200. 
	Ремонт штукатурки цоколя  (столярный цех) по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2
	0,18

	201. 
	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (столярный цех)
	100 м2
	1

	202. 
	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов
	100 м2
	1

	203. 
	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов
	100 м2
	1

	204. 
	Замок навесной
	шт.
	4

	205. 
	Погрузка и вывоз мусора строительного
	Т
	Весь

	Раздел: Демонтаж сараев
	
	

	206. 
	Разборка надземной части тесовых сараев без сохранения годных материалов
	10 м2
	42

	207. 
	Демонтаж опорных стоек для пролетов до 24 м
	1 т
	4,36

	208. 
	Демонтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м
	1 т
	1,84

	209. 
	Демонтаж подвесных путей и монорельсов для тельферов на высоте до 25 м прямолинейных по железобетонным опорам, номера балок 24 М
	100 м
	0,3

	210. 
	Демонтаж конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий
	1 т
	0,5

	211. 
	Погрузка и вывоз мусора строительного 
	1 Т ГРУЗА
	Весь

	212. 
	Погрузка и вывоз металлолома 
	1 Т ГРУЗА
	Весь


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Используемые материалы и оборудование должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям, быть новыми и заводского изготовления, должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к ним в РФ по пожарной безопасности, износостойкости и выделению токсичных веществ.
Подрядчик до начала производства работ обязан предоставить Заказчику подробное описание планируемых к использованию материалов, копии технических паспортов и сертификатов, санитарно-эпидемиологических заключений, сопроводительную документацию  на применяемые материалы. 



РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	Таблица 3
Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов
	№ п/п
	Обозначение
	№ инвентарный
	Наименование
	Кол-во листов

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	






РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

	Разработка природоохранных мер и мероприятий не требуется.



РАЗДЕЛ 8. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Дата начала работ – 28.04.2014 г.
Дата окончания работ – работы должны быть завершены ____.___.2014 г.



РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям СНиП, ГОСТ, СанПиН и другим нормативно-правовым документам установленным законодательством РФ (в т. ч: устройство автомобильной стоянки производить в соответствии с СП 113.13330.2012; при демонтаже башенного крана руководствоваться РД 22-28-37-02), а также нормативной и технической документации. 
Весь лом металлов, полученный при выполнении демонтажных работ, передается Заказчику. Погрузка металлолома на транспорт Заказчика осуществляется Подрядчиком.
Подрядчик, в период ремонтных работ, несет ответственность за все коммуникации, расположенные в периметре работ. При повреждении, в том числе систем пожарной сигнализации, компьютерных сетей, сетей радиофикации, телефонных сетей в процессе производства подрядчиком ремонтных работ, подрядчик собственными силами и средствами обязан восстановить их работоспособность.
Подрядчик должен привлекать к работам квалифицированный персонал, требуемый для производства работ, в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих (Выпуск 3).
После проведения работ Подрядчик своими силами осуществляет уборку в местах проведения работ.
Подрядчик осуществляет сбор, погрузку и вывоз строительного мусора своими силами и в полном объеме.



РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

	Работники Подрядчика, выполняющие работы на режимной территории Заказчика, должны являться гражданами РФ или иностранными гражданами, имеющими разрешение, выданное в соответствии с Инструкцией по обеспечению режима секретности в РФ № 3-1 от 05.01.2004 г. 
Проход сотрудников подрядчика на режимные территории Заказчика и допуск к работам производится в соответствии с требованиями Федерального Закона "Об использовании атомной энергии" №170-ФЗ от 21.11.95 г. Закона "О государственной тайне №5485-1 от 21.07.93г., Инструкцией "О порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к Государственной тайне", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2010 года № 63 и нормативными актами Заказчика о допуске лиц на соответствующие объекты.
Для решения вопроса о допуске к работам конкретных лиц Подрядчик по решению Заказчика предоставляет анкетные материалы на персонал, привлекаемый к работе на объекте в соответствии с п.9 Инструкции "О порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к Государственной тайне" № 63 от 06.02.2010 г. Работы должны выполняться лицами, имеющими на это право в соответствии с действующим законодательством РФ.



РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантия качества выполняемых работ, в том числе на используемые в работе материалы должна представляться Подрядчиком в полном объеме с соблюдением технологии производства, действующих норм и правил и должна составлять не менее 24 (двадцати четырех) месяцев со дня подписания Акта выполненных работ.



РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Работы должны выполняться согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:
- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;
- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;
- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;
-  ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; 
- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.
- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;
- ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»;
- СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и фундаменты;
- ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ».
- РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»



РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

	Работы должны быть выполнены в полном объеме в соответствии с настоящим техническим заданием.
В течение 2 (двух) рабочих дней после окончания работ Подрядчик предоставляет Заказчику Акт приемки выполненных работ (по форме КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), а так же акты на скрытые работы, если таковые имеются.



РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Акт приемки выполненных работ (по форме КС-2) – 2 экз., справка о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) – 2 экз., акты на скрытые работы, если таковые имеются – 2 экз.



РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Техническое обучение персонала заказчика не требуется.



РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	ГОСТ
	Государственный стандарт

	
	СНиП
	Строительные нормы и правила

	
	ППБ
	Правила пожарной безопасности

	
	СанПиН
	Санитарные правила и нормы

	
	СП
	Свод правил

	
	РД
	Руководящий документ



РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	
	
















Приложение № 2
	к договору №_______ от _______
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