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ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

открытый запрос предложений на право заключения договора
по лоту №ЗП-50.12 «Белорусская  АЭС. Энергоблоки №1,2. Разработка ПСД  на временные здания и сооружения в ограде энергоблоков 1,2 и до территории производственной базы (стройбазы) на период строительства и для обеспечения, в том числе,  работ по сооружению фундаментной плиты здания реактора Белорусской АЭС»
том 2 «техническая часть»

2012 г.
Техническое задание
на разработку ПСД  на временные здания и сооружения в ограде Блоков 1,2 

Белорусской АЭС

	№
	Требования
	Содержание требований

	1
	Наименование объекта
	Белорусская АЭС. Блоки 1 и 2

	2
	Местоположение объекта
	Республика Беларусь, Гродненская обл., Островецкий р-н

	3
	Основание для проектирования
	Договор № 5808

	4
	Заказчик
	ОАО «НИАЭП»

	5
	Подрядчик-Исполнитель
	Определяется путем конкурсных процедур

	6
	Вид строительства
	Наименование

Срок выполнения работ

ПСД  на временные здания и сооружения в ограде энергоблоков 1,2 и до территории производственной базы (стройбазы) на период строительства и для обеспечения, в том числе,  работ по сооружению фундаментной плиты здания реактора, включающая:

• получение ТУ на подключение к инженерным сетям;

• размещение временных бытовок на территории блоков;

• временные сети водоснабжения/пожаротушения с сооружениями;

• временные сети электроснабжения с сооружениями;

• временные сети освещения;

• временные сети связи;

• временные сети канализации – коллектор из стальных труб для водоотлива из котлована энергоблока №1 с сооружениями, временные сети промливневой канализации с сооружениями;

• временные подъезды и временные автодороги промплощадки на период строительства
(этап возведения подземной части зданий и сооружений ядерного острова и этап возведения надземной части);

• прочие временные здания и сооружения.
С момента заключения договора до 30.10.2012г.


	7
	Особые условия объекта
	

	8
	Срок окончания строительства, либо ввода объекта в эксплуатацию
	В соответствии с графиком реализации проекта

	9
	Вид документации
	Организационно-технологическая документация

	10
	Цель работы
	Разработка ПСД  на временные здания и сооружения в ограде энергоблоков 1,2 и до территории производственной базы (стройбазы) на период строительства и для обеспечения, в том числе,  работ по сооружению фундаментной плиты здания реактора Белорусской АЭС.

	11
	Требования к составу разрабатываемой документации
	В состав основных зданий и сооружений Блока 1 входят:

10UJA – реакторное здание,

10UJG – эстакада транспортного шлюза,

10UJE – паровая камера,

10UCB – здание управления,

10UKA – вспомогательный корпус,

10UKC – здание ядерного обслуживания с бытовыми помещениями зоны контролируемого доступа,

10UKD – здание безопасности,

10UKT – хранилище свежего ядерного топлива и твердых радиоактивных отходов.
10UMA – здание турбины,

10UJB – здание водоподготовки,

10UBA – здание электроснабжения нормальной эксплуатации,

10UNC – здание теплофикации,
11-13UGS – дренажная насосная станция

	
	
	В рамках работы по разработке ПСД  на временные здания и сооружения в ограде энергоблоков 1,2 и до территории производственной базы (стройбазы) на период строительства и для обеспечения, в том числе,  работ по сооружению фундаментной плиты здания реактора предусматривается:

• получение ТУ на подключение к инженерным сетям;

• размещение временных титульных бытовых зданий на территории блоков;

• временные сети водоснабжения/пожаротушения с сооружениями;

• временные сети электроснабжения с сооружениями;

• временные сети освещения;

• временные сети связи;

• временные сети канализации – коллектор из стальных труб для водоотлива из котлована энергоблока №1 с сооружениями;

• временные сети промливневой канализации с сооружениями;

• временные подъезды и временные автодороги промплощадки на период строительства 

(этап возведения подземной части зданий и сооружений ядерного острова и этап возведения надземной части);
• прочие временные здания и сооружения.

	12
	Оформление и кодирование документации
	В качестве руководства по оформлению и кодированию разрабатываемой документации использовать СТО СМК-ПКФ-014.2-06 и СТО СМК-ПКФ-014.3.1-06 соответственно.

	13
	Состав демонстрационных материалов
	Не требуется

	14
	Вариантная проработка
	Не требуется

	15
	Исходные данные
	Исходные данные предоставляются по запросу Исполнителя. 
В случае когда заказчик по тем или иным причинам задерживает передачу запрашиваемых исполнителем исходных данных следует задаваться данными проекта-аналога для выполнения работы в поставленные сроки (Балтийская АЭС энергоблоки №1 и №2).

	16
	Порядок предоставления результатов работы
	Срок выдачи документации – в соответствии с Календарным планом (Приложение №2 к Договору).

Разработанная документация передается Исполнителем Заказчику на согласование в бумажном виде в количестве 1 экз. с сопроводительным письмом.

Проверка документации должна занимать не более двадцати рабочих дней, после чего следует или согласование, или выдача Исполнителю замечаний на доработку документации.

Согласованная Заказчиком документация передается ему Исполнителем по Накладной в бумажном виде в количестве четырех экз. и в электронном виде в форматах тех программных продуктов, с помощью которых она создавалась, и в отсканированном виде в форматах TIF , или PDF на CD в количестве одного экз. 
На поверхности CD указать Исполнителя документации, номера Договора и Накладной.

	17
	Перечень согласований и экспертиз в государственных федеральных и региональных надзорных органах
	Не требуется
























































































































































































































































