



АТОМКОМПЛЕКТ

ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»

Открытое акционерное общество
«АТОМКОМПЛЕКТ»
119180 Российская Федерация, Москва
ул. Большая Полянка, д. 25, стр. 1
Тел. (499) 949-4740 Факс (499) 949-4736
E-mail: info@atomkomplekt.org
ИНН 7706738770 КПП 770601001
ОКПО 66859391 ОГРН 1107746480490

30.01.2013

№ 3004/5745

О разъяснении положений конкурсной документации (zakupki.rosatom.ru закупка № 121228/1065/347 www.a-k-d.ru.ru закупка № CO19538)

Участникам открытого одноэтапного конкурса в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на поставку котлов паровых и водогрейных ПРК для строительства энергоблока № 1 Балтийской АЭС

Уважаемые господа!

В соответствии с пунктом 14.5.1. Единого отраслевого стандарта закупок (Положения о закупке) Госкорпорации «Росатом» ОАО «Атомкомплект», являющееся организатором открытого одноэтапного конкурса в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на поставку котлов паровых и водогрейных ПРК для строительства энергоблока № 1 Балтийской АЭС, в ответ на запрос участника конкурса в соответствии с информацией, полученной от Заказчика, сообщает следующее:

Вопрос:

Рассмотрев конкурсную документацию по Лоту «Право заключения договора на поставку котлов паровых и водогрейных ПРК для строительства энергоблока № 1 Балтийской АЭС», опубликованную «28» декабря 2012г на официальном сайте и на ЭТП просим Вас уточнить сроки действия гарантийных обязательств и дату предполагаемого пуска оборудования в эксплуатацию.

Согласно п. 7.2. приложенных к конкурсной документации ИТТ срок действия гарантийных обязательств составляет 36 месяцев с момента подписания «Акта приемки законченного строительством объекта», в состав которого входит указанное оборудование. Согласно п. 11.5 договора, приложенного к конкурсной документации, срок действия гарантийных обязательств на поставленное оборудование заканчивается по истечении 24 месяцев с момента подписания «Акта приемки работ по Пусковому комплексу/Очереди». Дата подписания Акта приемки работ по Пусковому комплексу/Очереди согласно договора 25.06.2016г. Планируемая Дата подписания Акта приемки законченного строительством объекта - ПРК Балтийской АЭС в КД не указана. Ввиду того, что срок пуска ПРК влияет, как на действие гарантий производителя оборудования, так и на срок действия банковских гарантий исполнения гарантийных обязательств просим уточнить предполагаемую дату подписания Акта приемки ПРК Балтийской АЭС,

а также уточнить срок действия гарантийных обязательств производителя от этой даты.

Ответ:

Гарантийный срок на поставленное Оборудование, в том числе на Оборудование, поставленное взамен дефектного, исчисляется с даты подписания ТОРГ-12 и заканчивается по истечении 24 (двадцати четырёх) месяцев с даты подписания Акта приемки работ по Пусковому комплексу/Очереди, если больший срок не предусмотрен проектной, конструкторской и нормативно-технической документацией.

Дата подписания Акта приемки работ по Пусковому комплексу/Очереди:
25.06.2016г.

Генеральный директор

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke at the end.

В.К. Широков