Участникам процедуры закупки
Разъяснение положений документации процедуры закупки

В соответствии с запросом предполагаемого участника процедуры закупки о разъяснении документации по открытому запросу предложений на право заключения договора на поставку арматуры Ду от 200мм (номер закупки 121205/0528/604) сообщаем:

Вопрос:

Изучив извещение о проведении конкурса, конкурсную документацию на право заключения договора на разработку, изготовление и поставку арматуры Ду от 200мм‚ предназначенной для нужд строящейся Нововоронежской АЭС-2 и опубликованное на ЭТП: Отраслевая и межрегиональная электронная торговая площадка Аукционный дом на сайте: www.a-k-d.ru, конкурс № R019203, участник конкурса Закрытое акционерное общество «Внешнеэкономическая ассоциация «ИНТЕРАРМ» просит рассмотреть вопрос об изменении срока поставки оборудования (указанный в Приложении 1 к Техническому заданию) с 30.04.2013 г. на 30.07.2013г. в связи с тем, что Договор с победителем конкурса будет заключен в течение 40 (сорока) дней, но не ранее чем через 10 (десять) дней после размещения протокола подведения итогов конкурса или признания конкурса несостоявшимся на официальном сайте и на ЭТП.

Ориентировочная дата подписания договора с победителем конкурса 28 февраля 2013г.‚ а срок изготовления оборудования составляет 120 дней.

Ответ:

В документации открытого запроса предложений указан предельно допустимый срок поставки и изменению не подлежит. Договор с победителем может быть заключен на 11 день (по истечении 10 дней) после размещения протокола подведения итогов.
