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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1.   Название (тема) работы
1.1 Подготовка, организация и юридическое сопровождение общественных обсуждений, необходимых для получения заключения государственной экологической экспертизы для лицензий на эксплуатацию энергоблоков №1 и №2 Ленинградской АЭС-2.

2.   Основание для заключения договора
2.1 Энергетическая стратегия России на период до 2030г., утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.11.2009 № 1715-р.

3.   Срок выполнения работы по договору:
· начало: с момента утверждения протокола подведения итогов  ОЗП;       
· окончание: не более 6 месяцев. Срок может уточняться в соответствии с постановлениями, принимаемыми органом власти.
4. Исполнитель
Выбирается на тендерной основе в соответствии с ЕОСЗ.

5.   Цель и исходные данные для проведения работ
5.1. Целью работы является:
Оказание услуг эксплуатирующей организации по организации и проведению общественных обсуждений ОВОС и МОЛ в соответствии с российским законодательством для получения положительного заключения государственной экологической экспертизы для лицензии на эксплуатацию энергоблока №1 и энергоблока №2 Ленинградской АЭС-2.
5.2. Исходные данные для проведения работ:
· обсуждения должны быть проведены на территории МО Сосновоборский городской округ Ленинградской области;
· предварительные материалы Оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) (разрабатываются генеральным проектировщиком Ленинградской   АЭС-2);
· предварительные материалы обоснования лицензии на осуществление деятельности по эксплуатации энергоблока №1 и деятельности по эксплуатации энергоблока №2 Ленинградской АЭС-2 (разрабатываются генеральным проектировщиком Ленинградской АЭС-2);
· материалы проведения общественных обсуждений ОВОС строительства и эксплуатации ЛАЭС-2, проведенные администрацией Сосновоборского городского округа 07.02.2007;
· материалы проведения общественных обсуждений материалов ОВОС при строительстве и эксплуатации ЛАЭС-2 комплекса сооружений замещающих мощностей ЛАЭС-2, проведенные администрацией МО Сосновоборский городской округ и администрацией МО Ломоносовский муниципальный район 16.06.2009 в г. Сосновый Бор;
· Техническое задание «Проведение оценки воздействия на окружающую среду деятельности по размещению, сооружению и эксплуатации энергоблоков №1 и №2 Ленинградской  АЭС-2. Этап - эксплуатация энергоблоков №1 и №2» (см. п.5.3.4). 
5.3 Краткая информация об объекте
5.3.1 В настоящее время завершается строительство энергоблока №1 Ленинградской    АЭС-2. 
5.3.2 Площадка Ленинградской АЭС-2 находится в юго-восточной части промышленной зоны г. Сосновый Бор Ленинградской области, в 2 км от побережья Копорской губы Финского залива, в 6 км к юго - западу от жилых кварталов г. Сосновый Бор.
С площадкой соседствуют действующие радиационно-опасные объекты:
- Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Ленинградская атомная станция»;
- ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»;
- Ленинградское отделение филиала «СЗТО» ФГУП «РосРАО»;
- ЗАО «Экомет-С».
Кроме действующих объектов, вблизи промплощадки Ленинградской АЭС-2 (на территории Ленинградского отделения филиала «СЗТО» ФГУП «РосРАО») предполагается разместить пункт захоронения радиоактивных отходов заглубленного типа. 
Расстояния до государственных границ ближайших стран составляют около:
· Финляндии – 100 км;
· Эстонии – 70 км;
· Латвии – 300 км;
· Республики Беларусь – 400 км.
В качестве источника технического водоснабжения для подпитки охладительных систем и отвода вод с повышенной минерализацией рассматривается Копорская губа. Забор технической воды осуществляется с насосной станции первой очереди действующей ЛАЭС.
Система технического водоснабжения ЛАЭС-2 оборотная с охлаждением циркуляционной воды на башенных испарительных градирнях и в брызгальных бассейнах. Конечным поглотителем тепла является атмосферный воздух.
5.3.3 В муниципальном образовании отсутствует действующее положение о порядке проведения общественных обсуждений ОВОС и МОЛ в связи с проведением судебных разбирательств, в том числе по отмене результатов проведенных общественных слушаний по строительству ПЗРО. 
5.3.4  Заказчиком начата процедура ОВОС. Проект Технического задания «Проведение оценки воздействия на окружающую среду деятельности по размещению, сооружению и эксплуатации энергоблоков №1 и №2 Ленинградской  АЭС-2. Этап - эксплуатация энергоблоков №1 и №2» в соответствии с информационным сообщением, опубликованным, в том числе, в «Российской газете»  от 15.12.2014 и на официальном сайте г. Сосновый Бор, выложено для ознакомления общественности.

6.   Основные требования к выполнению работ
6.1 Основные требования к выполнению работ:
· строгое соблюдение норм действующего законодательства РФ, субъекта РФ и муниципального образования;
· максимальная защита интересов Заказчика при взаимодействии с государственными,  муниципальными органами власти и иными юридическими и физическими лицами;
· все взаимодействия Исполнителя с Заказчиком в ходе выполнения договора, должны осуществляться юристами Исполнителя, имеющими опыт юридического сопровождения общественных обсуждений ОВОС/МОЛ;  
· своевременная подготовка проектов документов, а также ответов (проектов ответов, в случае, если ответ от  Заказчика) на требования, жалобы, письма, обращения и иные документы, поступающие Заказчику от третьих лиц по предмету заключаемого договора и др.
6.2 Объем выполняемых работ включает:
· правовой анализ действий и документов (нормативно-правовых актов), имеющихся в администрации МО Сосновоборский городской округ (далее Администрация) и у Заказчика;
· разработка, согласование и содействие во введении в действие положения (постановления или иного документа, регламентирующего процедуры проведения обсуждений) муниципального образования о проведении муниципальных обсуждений с учетом интересов Заказчика (отрицательный результат или чрезмерная длительность выполнение данного этапа, более 50 дней, служит основанием для расторжения договора Заказчиком в одностороннем порядке);
· организация и проведение совместных консультаций по подготовке общественных обсуждений с участием: уполномоченных представителей Администрации, Заказчика и юристов Исполнителя;
· подготовка плана проведения комплекса мероприятий по обсуждению ОВОС и МОЛ в соответствии с нормами действующего законодательства РФ, субъекта РФ и муниципального образования (согласовывается с Администрацией и Заказчиком); 
· обоснование  формата проведения общественных обсуждений;
· подготовка правовой основы, документов и материалов, необходимых для организации и проведения  общественных обсуждений;
· подготовка по запросу Заказчика юридических справок, рекомендаций, заключений и иных материалов правового характера по вопросам проведения общественных обсуждений по ОВОС в муниципальных образованиях;
· юридическая оценка документов, поступающих Заказчику от третьих лиц, внесение предложений по их изменению, дополнению, в случае необходимости осуществить действия по их согласованию, оспариванию или отмене, подготовка по поручению Заказчика правовой стороны документов;
· оказание услуг по методическому, организационно-правовому, экспертному и техническому сопровождению мероприятий; 
· представление интересов ОАО «Концерн Росэнергоатом» в органах государственной власти и иных государственный учреждениях в целях проведения общественных обсуждений, затрагивающих интересы населения и других лиц; 
· участие в комиссиях, заседаниях, совещаниях, штабах, рабочих группах и других мероприятиях по вопросам организации и проведения общественных обсуждений;
· консультирование представителей Заказчика, а по его поручению других лиц (представителей органов власти, общественных организаций и др. заинтересованных лиц) по вопросам организации общественных слушаний, методологии их проведения и последствиях совершения действий;
· подготовка протоколов общественных обсуждений, организация их согласования и утверждения уполномоченными лицами;
· подготовка и оформление по поручению Заказчика протоколов комиссий и организационных комитетов и иных мероприятия; 
· подготовка и формирование необходимой итоговой документации по результатам проведения общественных слушаний, включая протоколы обсуждений ОВОС и МОЛ энергоблока №1 и энергоблока №2, согласованные и утвержденные в установленном порядке;
· подготовка письменных ответов на поступившие вопросы правового характера от населения, общественных организаций и других заинтересованных лиц в целях защиты и разъяснения позиции Заказчика.

7.  Отчетная документация
7.1 Услуги, выполняемые в соответствии с п. 6.2 настоящего технического задания и все мероприятия по подготовке и проведению обсуждений должны документироваться Исполнителем и передаваться Заказчику  в составе отчетной документации. 
7.2. Протоколы проведения совместных заседаний по подготовке общественных обсуждений представителей Заказчика, в том числе Исполнителя, Администрации и общественности передаются в оформленном виде, согласованном всеми участниками. 
7.3 Документ (документы) Администрации, регламентирующий процедуры проведения обсуждений ОВОС и МОЛ эксплуатации энергоблоков №1 и №2 Ленинградской АЭС-2 (постановление/положение) о проведении обсуждений передается в виде проекта документа и виде документа, принятого Администрацией. 
7.4 Протоколы  общественных обсуждений ОВОС энергоблоков №1 и №2 Ленинградской АЭС-2, МОЛ энергоблока №1 и МОЛ энергоблока №2 должны быть согласованы участниками обсуждений и утверждены Администрацией (подписи заверяются печатями). 

8.   Порядок приема и передачи работ
8.1 Требования к оформлению отчетных материалов в соответствии со стандартом организации СТО 1.1.1.01.003.0668-2013 «Техническая документация. Правила построения, изложения, оформления и обозначения нормативных документов».
8.2 Материалы передаются в объёме календарного плана в 2-х экземплярах на бумажном носителе (один экземпляр в сброшюрованном виде и один в несброшюрованном виде) и в электронном виде, (в формате, позволяющем проводить редактирование, и отсканированные документы в формате pdf). Протоколы проведения общественных мероприятий, организуемых администрацией, должны передаются Заказчику в 3 экз., в том числе 1 экз. для администрации.  
8.3 Рассмотрение и приемка результатов работы Заказчиком производится на основании актов сдачи-приемки выполненных работ в соответствии с настоящим техническим заданием, календарным планом и СТО СМК-ПКФ-014.1-12.




Директор по планированию и проектам 
Проектно-конструкторского филиала
ОАО «Концерн Росэнергоатом»							В.М.Мешков 

