«ПРОЕКТ ДОГОВОРА»
на выполнение работ
 
г. Обнинск						                           «____» ___________ 2014 г.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный научный центр Российской Федерации – Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского» (ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице финансового директора Андрея Александровича Лебезова, действующего на основании Доверенности от 26.07.2013 г. № 224/02.01-07/565, с одной стороны, и _____, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______, действующего на основании _____, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее-Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1 Подрядчик собственными силами, средствами и из своих материалов обязуется в установленный настоящим Договором срок по заданию Заказчика выполнить работы по ремонту тротуаров и дорог в местах перекопа и асфальтового покрытия дорог на ПП-1, ПП-2, ОТ-1, расположенных по адресу: Калужская область, г. Обнинск, пл. Бондаренко, д. 1 в соответствии с техническим заданием и на основании сметной документации (сметы), составленной Подрядчиком, утвержденной и согласованной Заказчиком и являющимися  неотъемлемой частью настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.

1. Стоимость работ и порядок расчетов
2.1.Стоимость работ по настоящему Договору составляет ______________ рублей ____________________ в том числе НДС18% ____________ руб.
2.2. Цена сформирована на основании технического задания и подтверждается сметой, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора. В цену работ входят все расходы Подрядчика, связанные с исполнением обязательств по договору с учетом налогов, сборов и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством РФ.
2.3. Цена Договора является твердой и пересмотру не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных п. 2.4.
2.4. Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного Договором объема работ и иных условий исполнения Договора.
2.5. Настоящим Договором предусмотрена форма оплаты Заказчиком выполненных работ в полном объёме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
2.6. Расчет за выполненные по настоящему Договору работы производится Заказчиком не позднее 40 дней после подписания сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3). 
2.7. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
2.8. Стороны обязаны ежеквартально производить сверку расчетов по обязательствам, возникшим из исполняемого договора.
2.9. Подрядчик предоставляет Заказчику акт сверки в 2 (двух) экземплярах, составленный на последнее число месяца прошедшего квартала.
2.10. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней, с даты получения акта сверки, подписывает его и возвращает 1 (один) экземпляр, либо, при наличии разногласий, направляет в адрес Подрядчика подписанный протокол разногласий.

1. Сроки выполнения работ
0. Работы по настоящему Договору должны быть начаты и завершены Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора.
3.2. Дата начала работ – 07.07.2014 г.
3.3. Подрядчик обязан завершить работы не позже __.__.2014 г.

4.  Права и обязанности сторон
4.1. Заказчик вправе:
4.1.1. В любое время проверять ход и качество выполнения работ по настоящему Договору, не вмешиваясь при этом в хозяйственную деятельность Подрядчика.
4.1.2. Требовать от Подрядчика надлежащего выполнения обязательств в соответствии с условиями настоящего Договора, а также своевременного устранения выявленных недостатков.
4.1.3. Требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации, подтверждающей исполнение обязательств в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.1.4. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом выполнения Подрядчиком работ и (или) участвующих в сдаче-приемке выполненных работ по настоящему Договору.
4.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Утвердить согласованную с Подрядчиком смету на выполнение работ, предусмотренных пунктом 1.1. настоящего Договора.
4.2.2. Принять в установленном порядке и оплатить выполненные работы, предусмотренные настоящим Договором, либо в установленные настоящим Договором сроки предоставить Подрядчику письменный мотивированный отказ в приеме работ в соответствии с п. 6.3. настоящего Договора.
4.2.3. Предоставить Подрядчику письменную информацию о представителях, уполномоченных от имени Заказчика осуществлять контроль, технический надзор за выполнением работ, а также оперативное решение вопросов, возникающих в процессе выполнения работ по настоящему Договору.
4.2.4. Письменно указать Подрядчику место хранения инструментов и оборудования.
4.2.5. Передать Подрядчику объект для выполнения работы к дате начала работ, согласно п.3.2.
4.3. Подрядчик вправе:
4.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ по настоящему Договору.
4.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в размере и порядке, предусмотренном настоящим Договором.
4.3.3. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.
4.4. Подрядчик обязан:
4.4.1. Обеспечить производство работ в полном соответствии с требованиями настоящего Договора и действующими нормативно-техническими документами, согласно утвержденным техническим заданием и сметной документации.
4.4.2. Обеспечить работы необходимыми материалами и оборудованием.
4.4.3. Подрядчик в срок не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты заключения договора обязан представить Заказчику документы, подтверждающие отсутствие налоговой задолженности, превышающей двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Подрядчика, а именно:
- копию справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 (шестьдесят) дней до дня заключения настоящего договора, подтверждающей отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов. 
При наличии в данной справке положений о неисполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов дополнительно представляются:
- копия справки о состоянии расчётов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 (шестьдесят) дней до дня заключения настоящего договора;
- копия бухгалтерской (финансовой) отчётности за истекший период. При этом, для годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности - копия бухгалтерского баланса с отчеткой налогового органа о приёме или, в случае представления отчётности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приёме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчётности - копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера.
4.4.4. Заказчик имеет право расторгнуть настоящий договор в случае непредставления Подрядчиком подтверждающих документов указанных в пункте 4.4.3. настоящего договора, либо в случае выявления по представленным документам задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, превышающей размер двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчётности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года).
4.4.5. Предоставить Заказчику до начала работ письменную информацию о представителях, уполномоченных от имени Подрядчика осуществлять контроль, технический надзор за выполнением работ, а также оперативное решение вопросов, возникающих в процессе выполнения работ по настоящему Договору.
4.4.6. Персонал Подрядчика обязан:
· обеспечить выполнение требований охраны труда на территории и объектах ГНЦ РФ-ФЭИ при производстве работ по договору;
· при производстве работ руководствоваться «Инструкцией № 24 по организации безопасного производства работ в подразделениях ГНЦ РФ-ФЭИ» рег. № ИОТ-218-024-2008;
· сообщать незамедлительно обо всех инцидентах и несчастных случаях, произошедших с его персоналом на территории и объектах ГНЦ РФ-ФЭИ дежурному инженеру – диспетчеру по телефону 9-80-08.
4.4.7. Предоставить Заказчику после окончания работ копии сертификатов, технических паспортов и другие документы, удостоверяющие  качество материалов, применяемых  при выполнении работ по настоящему Договору.
4.4.8. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
- необходимости проведения дополнительных работ, изменения вида работ, увеличения сметной стоимости работ;
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.
4.4.9.  Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ, за свой счет и в течение гарантийного срока.
4.4.10.  Строительные отходы (мусор) складировать в местах, согласованных с Заказчиком; осуществлять вывоз строительных отходов (мусора) с объекта после проведения работ; размещать строительные материалы и оборудование для производства работ в стороне от основных путей передвижения людей; после завершения работ привести место работы в надлежащее состояние.
4.4.11. Выполнить иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.
1.  Производство работ
0. Подрядчик приступает к производству работ в соответствии с пунктами 3.2. и 4.2.5. настоящего Договора.
0. Подрядчик ежедневно ведет журнал производства работ, в котором отражает весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.
5.3. По мере необходимости Заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале. Если он не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то излагает свое мнение в журнале.
5.4. Заказчик назначает своего представителя на Объекте, который совместно с Подрядчиком осуществляет приемку по акту выполненных работ, технический надзор и контроль за их выполнением и качеством, а также производит проверку соответствия  используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям настоящего Договора и проектно-сметной документации.
5.5. В	случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости работ обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

1.  Порядок сдачи-приемки работ
6.1. После завершения Подрядчиком работ представителями сторон производится сдача-приемка выполненных работ. Подрядчик готовит и направляет Заказчику Акт о приемке выполненных работ (Форма № КС-2, а также справку о стоимости выполненных работ (Форма КС-3), а так же акты на скрытые работы, если таковые имеются.
6.2. В случаях, когда это позволяет технологический процесс, сдача-приемка выполненных работ осуществляется поэтапно с подписанием обеими Сторонами поэтапных актов формы КС-2, КС-3, актов скрытых работ.
6.3. В случаях выполнения Подрядчиком работы с недостатками и не подписания Заказчиком Акта приемки работ Заказчик в течение пяти дней с момента получения Акта-приемки работ, предоставляет Подрядчику письменный мотивированный отказ. На основании мотивированного отказа сторонами оформляется Протокол с указанием сроков устранения выявленных недостатков. После безвозмездного устранения Подрядчиком выявленных недостатков сдача-приемка работ производится Сторонами в порядке, предусмотренном п. 6.1. настоящего Договора.

1.  Гарантии
7.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с государственными стандартами (ГОСТ), строительными нормами и правилами (СНиП).
7.2. Срок гарантии качества на работы и материалы составляет 2 года со дня подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ. Заказчик вправе требовать устранения за счет Подрядчика обнаруженных недостатков (дефектов) при условии эксплуатации объекта в соответствии с действующими Правилами и нормами технической эксплуатации.
7.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки (дефекты), которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию Объекта до их устранения, то срок гарантии продлевается на период устранения таких недостатков. Наличие недостатков (дефектов) работ, выполненных по настоящему Договору, и сроки их устранения фиксируются в двустороннем Акте.
7.4. Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком собственными силами, за свой счет  в десятидневный срок, с момента получения предписания Заказчика.

1.  Ответственность сторон
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и положениями настоящего Договора.
8.2. В случае нарушения Подрядчиком срока выполнения работ он уплачивает Заказчику за каждый день просрочки пени в размере 2 % от стоимости работ, предусмотренной п.2.1. договора, а если работа не окончена по истечении 10 дней со дня наступления срока ее выполнения, Подрядчик уплачивает Заказчику, помимо начисленной пени, неустойку в размере 5 % от стоимости работ.
8.3. Убытки Заказчика, вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, подлежат оплате в полной сумме сверх неустойки.
8.4. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.
8.5 Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.
8.6. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, не позволяющими использовать объект работ по назначению, Заказчик вправе по своему выбору:
- Потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.
- Потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу цены.
- Устранить недостатки своими силами или  привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков Подрядчика.
Если отступления в работе от условий договора подряда или иные недостатки результата работы в установленный срок не были устранены либо являются неустранимыми и существенными, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.
8.7. Подрядчик вправе с согласия Заказчика вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. В этом случае Заказчик вправе назначить срок для выполнения работы и обязан обеспечить доступ к объекту.
8.8. Требования, связанные с недостатками результата работы, могут быть предъявлены Заказчиком при условии, если они были обнаружены в течение 2-х лет с момента приемки работ.
8.9. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.
8.10. Если Подрядчик в течение 10 дней не приступил к выполнению работы или во время ее исполнения станет очевидным, что она не будет выполнена в срок, а также в случае просрочки выполнения работы Заказчик вправе по своему выбору:
- отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков;
- назначить Подрядчику новый срок, в течение которого он должен приступить к работе;
- поручить выполнение работы другому лицу за счет Подрядчика;
- потребовать уменьшения цены работы.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Ни одна из сторон не несет ответственность перед другой стороной за неисполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения, а также издание актов государственных органов.
9.2. Сторона, не исполняющая обязательств по настоящему Договору вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Договору, любыми средствами связи.
10. Разрешение споров
10.1. Все претензии должны предъявляться письменно. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему Договору должны быть рассмотрены сторонами в течение 10-ти дней со дня получения претензии.
10.2. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Третейском суде для разрешения экономических споров при частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» в соответствии с его регламентом. Решение Третейского суда является окончательным.

11. Срок действия Договора
11.1. Договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до момента выполнения ими принятых на себя обязательств по настоящему Договору либо до его расторжения.
11.2. Договор считается расторгнутым только при условии урегулирования сторонами материальных и финансовых претензий по выполненным до момента расторжения Договора обязательствам.
11.3. Расторжение Договора оформляется письменным соглашением сторон или вынесенным в установленном порядке решением судебного органа.

12. Прочие условия
12.1. Проход сотрудников Подрядчика на режимные территории Заказчика и допуск к работам производится в соответствии с требованиями Федерального Закона «Об использовании атомной энергии» №170-ФЗ от 21.11.95г., Закона «О государственной тайне» №5485-1 от 21.07.93г., Инструкцией «О порядке доступа должностных лиц и граждан Российской Федерации к Государственной тайне», утвержденной Постановлением правительства Российской Федерации от 6 февраля 2010г.№63 и нормативными актами Заказчика о допуске лиц на соответствующие объекты. 
Для решения вопроса о допуске к работам конкретных лиц Подрядчик  по решению Заказчика предоставляет анкетные материалы на персонал, привлекаемый к работе на  объекте.
Работы должны выполняться лицами, имеющими на это право в соответствии с действующим законодательством РФ.
Порядок движения материальных ценностей через КПП Заказчика определяется нормативными требованиями Заказчика. 
12.2. Работы, предусмотренные настоящим Договором, должны выполняться в соответствии с Положением об организации безопасного производства работ подрядными (субподрядными) организациями в ГНЦ РФ-ФЭИ.
12.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон. Каждый экземпляр Договора идентичен и имеет одинаковую юридическую силу.
12.4. Подрядчик обязуется выделить своего сотрудника, отвечающего за выполнение работ на объекте, для сопровождения к месту выполнения работ персонала или техники, пребывающей на охраняемую территорию по разовым пропускам.
12.5. При изменении юридического адреса, банковских реквизитов и формы собственности стороны обязаны в двухнедельный срок письменно известить друг друга.
12.6. Неотъемлемыми приложениями к Договору являются:
- Техническое задание (Приложение № 1)
- Смета (Приложение № 2)


13. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

	Заказчик
ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ»                                                                                                     
Адрес:
249033 , Калужская область,
г. Обнинск, пл. Бондаренко, 1
тел. (48439) 9-88-32; 9-59-39, 9-86-68
ИНН 4025024829
КПП 402501001
БИК 042007835
Филиал ОАО Банк ВТБ г. Воронеж
р/с 40502810024250000564
к/с 30101810100000000835

	        
Финансовый директор
ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ»

__________________А.А. Лебезов
	Подрядчик




















Приложение № 1
	к договору №_______ от _______

	СОГЛАСОВАНО:
	
	УТВЕРЖДАЮ:

	Подрядчик

	
	Заказчик
ФГУП "ГНЦ РФ-ФЭИ"
Финансовый директор

_____________________ А.А. Лебезов


















Техническое задание на выполнение работ 





Предмет закупки: Выполнение работ по ремонту тротуаров и дорог в местах перекопа и асфальтового покрытия дорог на ПП-1, ПП-2, ОТ-1.
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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Выполнение работ по ремонту тротуаров и дорог в местах перекопа и асфальтового покрытия дорог на ПП-1, ПП-2, ОТ-1.



РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	Подраздел 2.1 Сведения о выполняемых работах

	В соответствии с Разделом 4 Ведомостью физических объемов работ.

	Подраздел 2.2 Сведения о месте выполнения работ

	Работы будут выполняться на режимной территории ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ».

	Подраздел 2.3 Требования к разработке ППР

	Разработка ППР не требуется.



РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

	Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

	Подрядчик обязан осуществлять выполнение работ в последовательности, установленной нормативами и правилами для данного вида работ, с соблюдением технологического процесса.


	Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

	ППР не требуется.



РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ

	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	Ремонт асфальтового покрытия дорог на  ПП-1, ПП-2, ОТ-1

	Раздел: Дорога от ул. Менделеева до АКПП-3 и по территории  ОТ-1

	1. 
	Розлив вяжущих материалов
	т
	1,6955

	2. 
	Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2
	1,6955

	3. 
	Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер
	1 шт.
	4

	Раздел: Дорога у здания 159;116

	4. 
	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя: до 50 мм
	1000 м2
	0,065

	5. 
	Лом асфальтобетона
	т
	6,435

	6. 
	Розлив вяжущих материалов
	т
	0,0624

	7. 
	Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2
	0,065

	8. 
	Погрузка и вывоз мусора строительного
	1 Т ГРУЗА
	Весь

	Раздел: Въезд на площадку слева от здания АТС

	9. 
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
	100 м3
	0,035

	10. 
	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных
	100 м3
	0,14

	11. 
	Разборка бортовых камней на бетонном основании
	100 м
	0,15

	12. 
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ. 150мм
	100 м3
	0,12

	13. 
	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный
	м3
	12

	14. 
	Уплотнение песка пневматическими трамбовками,
	100 м3
	0,12

	15. 
	Устройство бетонного основания, толщина слоя 20 см
	1000 м2
	0,07

	16. 
	Розлив вяжущих материалов
	т
	0,07

	17. 
	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий
	100 м
	0,4

	18. 
	Камни бортовые бетонные, марка 400
	м3
	1,72

	19. 
	Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2
	0,07

	20. 
	Погрузка и вывоз мусора строительного 
	1 Т ГРУЗА
	Весь

	Раздел: ПП-1. Переходной мост через овраг

	21. 
	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель
	100 м2
	0,86

	22. 
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ. 100 мм
	100 м3
	0,086

	23. 
	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный
	м3
	8,6

	24. 
	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком из тротуарных плит 8К-10 (1,0х1,0м) (53шт. плиты б/у)
	100 м2
	0,086

	25. 
	Плитка тротуарная 8К-10 (1,0х1,0м)
	шт.
	33

	26. 
	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических
	1000 м2
	0,0602

	27. 
	Розлив вяжущих материалов
	т
	0,06

	28. 
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 4 см 
	100 м2
	0,602

	29. 
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом
	100 м2
	2

	30. 
	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную
	100 м2
	2

	31. 
	Восстановление профиля канав вручную с очисткой от кустарника, отрывкой грунта с разравниванием и планировкой откосов полное
	1 м
	41

	32. 
	Погрузка и вывоз мусора строительного 
	1 Т ГРУЗА
	Весь

	Раздел: Здание 137. Внутренний проезд

	33. 
	Засыпка ям и неровностей полотна щебнем
	100 м3
	0,085

	34. 
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм
	м3
	8,5

	35. 
	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 70 мм площадью ремонта до 5 м2
	100 м2
	1,25

	36. 
	Розлив вяжущих материалов
	т
	1,23

	37. 
	Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 
	1000 м2
	1,084

	38. 
	Погрузка и вывоз мусора строительного 
	1 Т ГРУЗА
	Весь

	Раздел: Площадь перед центральным входом в столовую №1

	39. 
	Очистка площади от мусора и грунта со сгребанием в кучи
	1000 м2
	1,03

	40. 
	Розлив вяжущих материалов
	т
	1,2

	41. 
	Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 
	1000 м2
	1,03

	42. 
	Погрузка и вывоз мусора строительного 
	1 Т ГРУЗА
	Весь

	Раздел: Дорога между зданием 66 и столовой №1

	43. 
	Ремонт кирпичных горловин колодцев и камер с заменой кирпичной кладки, выравниванием основания  раствором, бетонированием, снятием и обратной установкой чугунных люков (б/у)
	1 шт.
	6

	44. 
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ. 150 мм
	100 м3
	0,015

	45. 
	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный
	м3
	1,5

	46. 
	Уплотнение песка пневматическими трамбовками
	100 м3
	0,015

	47. 
	Розлив вяжущих материалов
	т
	0,16

	48. 
	Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 
	1000 м2
	0,16

	Раздел: Пешеходный тротуар от проходной ПП-2 до здания 215

	49. 
	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя: до 50 мм
	1000 м2
	0,1

	50. 
	Лом асфальтобетона
	т
	9,9

	51. 
	Розлив вяжущих материалов
	т
	0,1

	52. 
	Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2
	0,1



	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	Ремонт тротуаров и дорог в местах перекопа на ПП-1, ПП-2, ОТ-1
	
	

	Раздел: Здание 61
	
	

	1. 
	Розлив вяжущих материалов
	т
	0,015

	2. 
	Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2
	0,017

	Подраздел: Здание 61 (задний фасад)
	
	

	3. 
	Разработка грунта с погрузкой, группа грунтов 2
	1000 м3
	0,0038

	4. 
	Доработка грунта вручную, группа грунтов 2
	100 м3
	0,0071

	5. 
	Вывоз грунта 
	1 Т ГРУЗА
	5,873

	6. 
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований толщ. 150мм из песка
	100 м3
	0,017

	7. 
	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный
	м3
	1,7

	8. 
	Уплотнение песка пневматическими трамбовками,
	100 м3 уплотненного грунта
	0,017

	9. 
	Устройство бетонного основания, толщина слоя 20 см
	1000 м2
	0,011

	10. 
	Розлив вяжущих материалов
	т
	0,016

	11. 
	Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2
	0,016

	Раздел: Здание 8/9 (ТВС)
	
	

	12. 
	Розлив вяжущих материалов
	т
	0,011

	13. 
	Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2
	0,011

	Раздел: Здание 25 (ТФК-2)
	
	

	14. 
	Разработка грунта с погрузкой, группа грунтов 2
	1000 м3
	0,014

	15. 
	Доработка грунта вручную, группа грунтов 2
	100 м3
	0,01

	16. 
	Вывоз грунта 
	1 Т ГРУЗА
	19,5

	17. 
	Разработка грунта вручную, группа грунтов 2
	100 м3
	0,15

	18. 
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка
	100 м3
	0,104

	19. 
	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный
	м3
	10,4

	20. 
	Уплотнение песка пневматическими трамбовками,
	100 м3 уплотненного грунта
	0,104

	21. 
	Устройство бетонного основания, толщина слоя 20 см
	1000 м2
	0,026

	22. 
	Розлив вяжущих материалов
	т
	0,023

	23. 
	Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2
	0,026

	24. 
	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель
	100 м2
	0,2

	25. 
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ.100мм
	100 м3
	0,02

	26. 
	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный
	м3
	2

	27. 
	Уплотнение песка пневматическими трамбовками,
	100 м3 уплотненного грунта
	0,02

	28. 
	Устройство бетонных плитных тротуаров на пескоцементной смеси с заполнением швов пескоцементной смесью из плит б/у
	100 м2
	0,2

	29. 
	Разборка пешеходной  дорожки из тротуарной плитки
	100 м2
	0,025

	30. 
	Разборка цементного основания пешеходной дорожки (6,25м2х0,06=0,38м3)
	100 м3
	0,0038

	31. 
	Устройство бетонных плитных тротуаров на пескоцементной смеси с заполнением швов песком (2,5м2 плитка б/у)
	100 м2
	0,0625

	Раздел: Здание 11 "С"
	
	

	32. 
	Разработка грунта с погрузкой, группа грунтов 2
	1000 м3
	0,019

	33. 
	Доработка грунта вручную, группа грунтов 2
	100 м3
	0,01

	34. 
	Вывоз грунта 
	1 Т ГРУЗА
	26

	35. 
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка
	100 м3
	0,132

	36. 
	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный
	м3
	13,2

	37. 
	Уплотнение песка пневматическими трамбовками,
	100 м3 уплотненного грунта
	0,132

	38. 
	Устройство бетонного основания, толщина слоя 20 см
	1000 м2
	0,033

	39. 
	Розлив вяжущих материалов
	т
	0,031

	40. 
	Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2
	0,033

	Раздел: Столовая №3
	
	

	41. 
	Установка бортовых камней бетонных
	100 м
	0,1

	42. 
	Камни бортовые бетонные, марка 400
	м3
	0,43

	43. 
	Разработка грунта вручную, группа грунтов 2
	100 м3
	0,009

	44. 
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка
	100 м3
	0,009

	45. 
	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный
	м3
	0,9

	46. 
	Уплотнение песка пневматическими трамбовками,
	100 м3 уплотненного грунта
	0,009

	47. 
	Устройство бетонных плитных тротуаров на пескоцементной смеси  с заполнением швов пескоцементной смесью
	100 м2
	0,03

	Раздел: Здание 123
	
	

	48. 
	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных
	100 м3
	0,029

	49. 
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований толщ.150мм из песка
	100 м3
	0,03

	50. 
	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный
	м3
	3

	51. 
	Уплотнение песка пневматическими трамбовками,
	100 м3 уплотненного грунта
	0,03

	52. 
	Устройство бетонного основания, толщина слоя 20 см
	1000 м2
	0,015

	53. 
	Погрузка и вывоз строительного мусора
	1 Т ГРУЗА
	Весь

	Раздел: Центральный водозабор (ЦТВС)
	
	

	54. 
	Разработка грунта с погрузкой, группа грунтов 2
	1000 м3
	0,009

	55. 
	Доработка грунта вручную, группа грунтов 2
	100 м3
	0,01

	56. 
	Вывоз грунта 
	1 Т ГРУЗА
	13

	57. 
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка
	100 м3
	0,06

	58. 
	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный
	м3
	6

	59. 
	Уплотнение песка пневматическими трамбовками,
	100 м3 уплотненного грунта
	0,06

	60. 
	Устройство бетонного основания, толщина слоя 20 см
	1000 м2
	0,02

	Раздел: Здание 85
	
	

	61. 
	Разработка грунта с погрузкой, группа грунтов 2
	1000 м3
	0,023

	62. 
	Доработка грунта вручную, группа грунтов 2
	100 м3
	0,026

	63. 
	Вывоз грунта 
	1 Т ГРУЗА
	33,3

	64. 
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований толщ.150мм из песка
	100 м3
	0,09

	65. 
	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный
	м3
	9

	66. 
	Уплотнение песка пневматическими трамбовками,
	100 м3 уплотненного грунта
	0,09

	67. 
	Устройство бетонного основания, толщина слоя 20 см
	1000 м2
	0,06

	68. 
	Розлив вяжущих материалов
	т
	0,06

	69. 
	Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2
	0,06

	Раздел: Здание 220
	
	

	70. 
	Разработка грунта вручную, группа грунтов 2
	100 м3
	0,048

	71. 
	Вывоз грунта 
	1 Т ГРУЗА
	6,2

	72. 
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований толщ.150мм из песка
	100 м3
	0,018

	73. 
	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный
	м3
	1,8

	74. 
	Уплотнение песка пневматическими трамбовками,
	100 м3 уплотненного грунта
	0,018

	75. 
	Устройство бетонного основания, толщина слоя 20 см
	1000 м2
	0,012

	Раздел: Здание 607
	
	

	76. 
	Разработка грунта вручную, группа грунтов 2
	100 м3
	0,096

	77. 
	Вывоз грунта 
	1 Т ГРУЗА
	12,5

	78. 
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований толщ.150мм из песка
	100 м3
	0,036

	79. 
	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный
	м3
	3,6

	80. 
	Уплотнение песка пневматическими трамбовками,
	100 м3 уплотненного грунта
	0,036

	81. 
	Устройство бетонного основания, толщина слоя 20 см
	1000 м2
	0,024

	Раздел: Здание 144 (ГО)
	
	

	82. 
	Разработка грунта вручную, группа грунтов 2
	100 м3
	0,08

	83. 
	Вывоз грунта 
	1 Т ГРУЗА
	10,4

	84. 
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований толщ.150мм из песка
	100 м3
	0,03

	85. 
	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный
	м3
	3

	86. 
	Уплотнение песка пневматическими трамбовками,
	100 м3 уплотненного грунта
	0,03

	87. 
	Устройство бетонного основания, толщина слоя 20 см
	1000 м2
	0,02

	88. 
	Розлив вяжущих материалов
	т
	0,02

	89. 
	Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2
	0,02

	90. 
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм площадью ремонта до 25 м2
	100 м2
	0,6

	91. 
	Погрузка и вывоз мусора строительного
	т
	Весь

	Раздел: Здание 52
	
	

	92. 
	Разработка грунта вручную, группа грунтов 2
	100 м3
	0,072

	93. 
	Вывоз грунта 
	1 Т ГРУЗА
	9,3

	94. 
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований толщ.150мм из песка
	100 м3
	0,036

	95. 
	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный
	м3
	3,6

	96. 
	Уплотнение песка пневматическими трамбовками,
	100 м3 уплотненного грунта
	0,036

	97. 
	Устройство бетонного основания, толщина слоя 20 см
	1000 м2
	0,024

	Раздел: Мастерская сантехников у зд.161 (ЦРП)
	
	

	98. 
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
	100 м3
	0,06

	99. 
	Разработка грунта вручную, группа грунтов 2
	100 м3
	0,096

	100. 
	Вывоз грунта 
	1 Т ГРУЗА
	12,5

	101. 
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований толщ.150мм из песка
	100 м3
	0,036

	102. 
	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный
	м3
	3,6

	103. 
	Уплотнение песка пневматическими трамбовками,
	100 м3 уплотненного грунта
	0,036

	104. 
	Устройство бетонного основания, толщина слоя 20 см
	1000 м2
	0,024

	105. 
	Розлив вяжущих материалов
	т
	0,024

	106. 
	Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2
	0,024

	Раздел: Территория старого гаража в центре и у диспетчерской
	

	107. 
	Розлив вяжущих материалов
	т
	0,06

	108. 
	Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2
	0,06

	Подраздел: ОТ-1 (Колерная)
	
	

	109. 
	Розлив вяжущих материалов
	т
	0,0076

	110. 
	Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2
	0,076

	Раздел: Территория у склада №38
	
	

	111. 
	Разработка грунта с погрузкой, группа грунтов 2
	1000 м3
	0,031

	112. 
	Доработка грунта вручную, группа грунтов 2
	100 м3
	0,04

	113. 
	Вывоз грунта 
	1 Т ГРУЗА
	45,5

	114. 
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований толщ.150мм из песка
	100 м3
	0,132

	115. 
	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный
	м3
	13,2

	116. 
	Уплотнение песка пневматическими трамбовками,
	100 м3 уплотненного грунта
	0,132

	117. 
	Устройство бетонного основания, толщина слоя 20 см
	1000 м2
	0,088

	118. 
	Розлив вяжущих материалов
	т
	0,088

	119. 
	Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2
	0,088

	Раздел: Здание №155б
	
	

	120. 
	Розлив вяжущих материалов
	т
	0,18

	121. 
	Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2
	0,18

	Раздел: ОТ-1 (между зданием ОНТИ и складом №40
	

	122. 
	Устройство бетонного основания, толщина слоя 20 см
	1000 м2
	0,016

	123. 
	Розлив вяжущих материалов
	т
	0,036

	124. 
	Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2
	0,036

	Раздел: Проезжая часть дороги между зданием 168 и 127.
	

	125. 
	Разработка грунта с погрузкой, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,0135

	126. 
	Вывоз грунта 
	1 Т ГРУЗА
	17,5

	127. 
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка
	100 м3
	0,068

	128. 
	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный
	м3
	6,8

	129. 
	Уплотнение песка пневматическими трамбовками,
	100 м3 уплотненного грунта
	0,068

	130. 
	Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 10,5 м2
	100 м3 сборных железобетонных плит
	0,0765

	131. 
	Плита дорожная 3,0 х1,5м новая 
	шт.
	10

	Раздел: Здание 221 (ТФК-3)
	
	

	132. 
	Разработка грунта с погрузкой, группа грунтов 2
	1000 м3
	0,011

	133. 
	Доработка грунта вручную, группа грунтов 2
	100 м3
	0,01

	134. 
	Вывоз грунта 
	1 Т ГРУЗА
	15,6

	135. 
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка
	100 м3
	0,045

	136. 
	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный
	м3
	4,5

	137. 
	Уплотнение песка пневматическими трамбовками,
	100 м3 уплотненного грунта
	0,045

	138. 
	Устройство бетонного основания, толщина слоя 20 см
	1000 м2
	0,03

	Подраздел: Отмостка
	
	

	139. 
	Разборка бетонной отмостки с помощью молотков отбойных
	100 м3
	0,011

	140. 
	Устройство подстилающего слоя толщ.100мм из песка
	1 м3
	0,6

	141. 
	Уплотнение песка пневматическими трамбовками,
	100 м3 уплотненного грунта
	0,006

	142. 
	Устройство бетонной отмостки толщ.180мм с устройством опалубки
	100 м3
	0,011

	143. 
	Заделка битумом примыкания отмостки к стене
	100 м
	0,06

	Раздел: Пешеходная дорожка от здания 229 до здания 202
	

	144. 
	Снятие почвенно-растительного слоя, разработка выемки
	100 м3 грунта
	0,04

	145. 
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2
	100 м3 уплотненного грунта
	0,04

	146. 
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,03

	147. 
	Песок природный для строительных растворов мелкий
	м3
	3

	148. 
	Уплотнение песка пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2
	100 м3 уплотненного грунта
	0,03

	149. 
	Укладка металлической сетки в цементобетонное дорожное покрытие
	1000 м2 покрытия
	0,04

	150. 
	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм
	т
	0,167

	151. 
	Устройство покрытий средствами малой механизации при примыкании к искусственным сооружениям, толщина покрытия 20 см
	100 м2 покрытия
	0,2

	152. 
	Планировка участка вручную
	100 м2
	0,4

	Раздел: Здание 159 (кузня)
	
	

	153. 
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных (30м2)
	100 м3 конструкций
	0,021

	154. 
	Разработка грунта с погрузкой, группа грунтов 2
	1000 м3
	0,018

	155. 
	Вывоз грунта
	1 Т ГРУЗА
	25,8

	156. 
	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см
	1000 м2 покрытия
	0,1

	157. 
	Розлив вяжущих материалов
	т
	0,01

	158. 
	Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2
	0,1

	Раздел: Здание 26 Ремонт отмостки
	
	

	159. 
	Разборка бетонной отмостки с помощью молотков отбойных
	100 м3
	0,076

	160. 
	Устройство подстилающего слоя толщ.100мм из песка
	1 м3
	5

	161. 
	Уплотнение песка пневматическими трамбовками,
	100 м3 уплотненного грунта
	0,05

	162. 
	Устройство бетонной отмостки толщ.180мм с устройством опалубки
	100 м3
	0,076

	163. 
	Заделка битумом примыкания отмостки к стене
	100 м
	0,39

	164. 
	Погрузка и вывоз мусора строительного 
	1 Т ГРУЗА
	Весь

	Раздел: Здание 166.Ремонт внутреннего проезда.
	
	

	165. 
	Разработка грунта вручную, группа грунтов 2
	100 м3
	0,049

	166. 
	Вывоз грунта 
	1 Т ГРУЗА
	6,4

	167. 
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка
	100 м3
	0,0225

	168. 
	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный
	м3
	2,25

	169. 
	Уплотнение песка пневматическими трамбовками,
	100 м3 уплотненного грунта
	0,0225

	170. 
	Установка бортовых камней бетонных при цементобетонных покрытиях
	100 м
	0,055

	171. 
	Камни бортовые бетонные, марка 400
	м3
	0,2475

	172. 
	Устройство бетонного основания, толщина слоя 20 см
	1000 м2
	0,015

	173. 
	Розлив вяжущих материалов
	т
	0,0015

	174. 
	Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2
	0,015

	Раздел: Тротуар у здания №164
	
	

	175. 
	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель
	100 м2
	0,14

	176. 
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ.100мм
	100 м3
	0,014

	177. 
	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный
	м3
	1,4

	178. 
	Уплотнение песка пневматическими трамбовками,
	100 м3 уплотненного грунта
	0,014

	179. 
	Устройство бетонных плитных тротуаров на пескоцементной смеси с заполнением швов песком (плиты б/у)
	100 м2
	0,14

	Раздел: АХК (Оранжерея)
	
	

	180. 
	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных с помощью молотков отбойных
	100 м3
	0,072

	181. 
	Разработка грунта вручную, группа грунтов 2
	100 м3
	0,04

	182. 
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка
	100 м3
	0,012

	183. 
	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный
	м3
	1,2

	184. 
	Уплотнение песка пневматическими трамбовками,
	100 м3 уплотненного грунта
	0,012

	185. 
	Устройство бетонного основания, толщина слоя 20 см
	1000 м2
	0,048

	186. 
	Замена  кирпичных горловин колодцев со снятием и обратной установкой люков
	1 шт.
	1

	187. 
	Погрузка и вывоз мусора строительного 
	1 Т ГРУЗА
	Весь

	Раздел: Проезд напротив здания 75
	
	

	188. 
	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья 
	100 м2
	0,2

	189. 
	Разработка грунта с погрузкой, группа грунтов 2
	1000 м3
	0,0703

	190. 
	Снятие почвенно-растительного слоя глубиной 100 мм 
	100 м2
	2,13

	191. 
	Погрузка и вывоз грунта, кустарника и мелколесья 
	1 Т ГРУЗА
	119

	192. 
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ.150мм
	100 м3
	0,32

	193. 
	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный
	м3
	32

	194. 
	Уплотнение песка пневматическими трамбовками
	100 м3
	0,32

	195. 
	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 18 см (Бетонирование части проезда треб.180мм)
	1000 м2
	0,009

	196. 
	Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 10,5 м2 (213м2х0,18=3834м3)
	100 м3
	0,3834

	197. 
	Плиты бетонные ПДП 3х1,5м толщ.180мм  
	шт.
	47

	Раздел: Проезд у здания 51 (юго-западная сторона)
	

	198. 
	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья 
	100 м2
	0,18

	199. 
	Разработка грунта с погрузкой, группа грунтов 2
	1000 м3
	0,006

	200. 
	Погрузка и вывоз грунта, кустарника и мелколесья 
	1 Т ГРУЗА
	7,8

	201. 
	Разборка бортовых камней на бетонном основании
	100 м
	0,12

	202. 
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ.150мм
	100 м3
	0,028

	203. 
	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный
	м3
	2,8

	204. 
	Уплотнение песка пневматическими трамбовками
	100 м3
	0,028

	205. 
	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 18 см (Бетонирование части проезда треб.180мм)
	1000 м2
	0,018

	206. 
	Установка бортовых камней бетонных при цементобетонных покрытиях
	100 м
	0,12

	207. 
	Камни бортовые бетонные, марка 400
	м3
	0,516

	Раздел: Проезд у здания 51 (северо-западная сторона)
	

	208. 
	Разработка грунта, группа грунтов 2
	1000 м3
	0,0065

	209. 
	Вывоз грунта 
	1 Т ГРУЗА
	8,45

	210. 
	Разборка бортовых камней на бетонном основании
	100 м
	0,1

	211. 
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ.150мм
	100 м3
	0,015

	212. 
	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный
	м3
	1,5

	213. 
	Уплотнение песка пневматическими трамбовками
	100 м3
	0,015

	214. 
	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 18 см (Бетонирование части проезда треб.180мм)
	1000 м2
	0,01

	215. 
	Установка бортовых камней бетонных при цементобетонных покрытиях
	100 м
	0,1

	216. 
	Камни бортовые бетонные, марка 400
	м3
	0,43

	Раздел: Проезд между зданием ТЭЦ и зданием 201БВ
	

	217. 
	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья 
	100 м2
	0,2

	218. 
	Разработка грунта с погрузкой, группа грунтов 2
	1000 м3
	0,015

	219. 
	Погрузка и вывоз грунта, кустарника и мелколесья
	1 Т ГРУЗА
	19,5

	220. 
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ.150мм
	100 м3
	0,068

	221. 
	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный
	м3
	6,8

	222. 
	Уплотнение песка пневматическими трамбовками
	100 м3
	0,068

	223. 
	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см (Бетонирование части проезда треб.180мм)
	1000 м2
	0,045

	Раздел: Здание 201б/в (восточная сторона)
	
	

	224. 
	Разработка грунта с погрузкой, группа грунтов 2
	1000 м3
	0,017

	225. 
	Доработка грунта вручную, группа грунтов 2
	100 м3
	0,026

	226. 
	Вывоз грунта 
	1 Т ГРУЗА
	25,5

	227. 
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ.150мм
	100 м3
	0,084

	228. 
	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный
	м3
	8,4

	229. 
	Уплотнение песка пневматическими трамбовками,
	100 м3 уплотненного грунта
	0,084

	230. 
	Устройство бетонного основания, толщина слоя 20 см
	1000 м2
	0,056

	Раздел: Здание 140 (восточная сторона)
	
	

	231. 
	Разработка грунта с погрузкой, группа грунтов 2
	1000 м3
	0,015

	232. 
	Доработка грунта вручную, группа грунтов 2
	100 м3
	0,022

	233. 
	Вывоз грунта 
	1 Т ГРУЗА
	22,4

	234. 
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ.150мм
	100 м3
	0,0735

	235. 
	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный
	м3
	7,35

	236. 
	Уплотнение песка пневматическими трамбовками,
	100 м3 уплотненного грунта
	0,0735

	237. 
	Устройство бетонного основания, толщина слоя 20 см
	1000 м2
	0,049

	Раздел: Проезд между зданием 221 и зданием 211
	
	

	238. 
	Разборка бетонных оснований  с помощью молотков отбойных
	100 м3
	0,055

	239. 
	Засыпка существующих провалов песком
	100 м3
	0,061

	240. 
	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный
	м3
	6,1

	241. 
	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья 
	100 м2
	0,18

	242. 
	Разработка грунта с погрузкой, группа грунтов 2
	1000 м3
	0,0113

	243. 
	Погрузка и вывоз грунта, кустарника и мелколесья
	1 Т ГРУЗА
	14,69

	244. 
	Разборка бортовых камней на бетонном основании
	100 м
	0,09

	245. 
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ.150мм
	100 м3
	0,072

	246. 
	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный
	м3
	7,2

	247. 
	Уплотнение песка пневматическими трамбовками
	100 м3
	0,072

	248. 
	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 18 см (Бетонирование части проезда треб.180мм)
	1000 м2
	0,048

	249. 
	Установка бортовых камней бетонных при цементобетонных покрытиях
	100 м
	0,09

	250. 
	Камни бортовые бетонные, марка 400
	м3
	0,387

	251. 
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 70 мм площадью ремонта до 5 м2
	100 м2
	0,45

	252. 
	Погрузка и вывоз мусора строительного 
	1 Т ГРУЗА
	Весь

	Раздел: Проезд к столовой №1
	
	

	253. 
	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных
	100 м3
	0,1

	254. 
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ.150мм
	100 м3
	0,075

	255. 
	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный
	м3
	7,5

	256. 
	Уплотнение песка пневматическими трамбовками
	100 м3
	0,075

	257. 
	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см
	1000 м2
	0,05

	258. 
	Розлив вяжущих материалов
	т
	0,05

	259. 
	Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (треб.5 см)
	1000 м2
	0,05

	Раздел: Здание 202.
	
	

	260. 
	Разработка грунта с погрузкой, группа грунтов 2
	1000 м3
	0,0105

	261. 
	Доработка грунта вручную, группа грунтов 2
	100 м3
	0,02

	262. 
	Вывоз грунта 
	1 Т ГРУЗА
	16,25

	263. 
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка
	100 м3
	0,0525

	264. 
	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный
	м3
	5,25

	265. 
	Уплотнение песка пневматическими трамбовками,
	100 м3 уплотненного грунта
	0,0525

	266. 
	Устройство бетонного основания, толщина слоя 20 см
	1000 м2
	0,00725

	267. 
	Розлив вяжущих материалов
	т
	0,06

	268. 
	Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2
	0,035

	269. 
	Погрузка и вывоз мусора строительного 
	1 Т ГРУЗА
	Весь

	Раздел: Транспортная проходная ПП-2
	
	

	270. 
	Разработка грунта с погрузкой, группа грунтов 2
	1000 м3
	0,005

	271. 
	Доработка грунта вручную, группа грунтов 2
	100 м3
	0,01

	272. 
	Вывоз грунта 
	1 Т ГРУЗА
	7,8

	273. 
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка
	100 м3
	0,045

	274. 
	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный
	м3
	4,5

	275. 
	Уплотнение песка пневматическими трамбовками,
	100 м3 уплотненного грунта
	0,045

	276. 
	Устройство бетонного основания, толщина слоя 20 см
	1000 м2
	0,03

	277. 
	Розлив вяжущих материалов
	т
	0,03

	278. 
	Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2
	0,03



РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Используемые материалы и оборудование должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям, быть новыми и заводского изготовления, должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к ним в РФ по пожарной безопасности, износостойкости и выделению токсичных веществ.
Подрядчик до начала производства работ обязан предоставить Заказчику подробное описание планируемых к использованию материалов, копии технических паспортов и сертификатов, санитарно-эпидемиологических заключений, сопроводительную документацию  на применяемые материалы. 



РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	Таблица 3
Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов
	№ п/п
	Обозначение
	№ инвентарный
	Наименование
	Кол-во листов

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	






РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

	Разработка природоохранных мер и мероприятий не требуется.



РАЗДЕЛ 8. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Дата начала работ – 07.07.2014 г.
Дата окончания работ – работы должны быть завершены не позже __.__.2014 г.



РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	· Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям СНиП, ГОСТ, СанПиН и другим нормативно-правовым документам установленным законодательством РФ, а также нормативной и технической документации. 
· Подрядчик, в период ремонтных работ, несет ответственность за все коммуникации, расположенные в периметре работ. При повреждении, в том числе систем пожарной сигнализации, компьютерных сетей, сетей радиофикации, телефонных сетей в процессе производства подрядчиком ремонтных работ, подрядчик собственными силами и средствами обязан восстановить их работоспособность.
· Подрядчик должен привлекать к работам квалифицированный персонал, требуемый для производства работ, в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих (Выпуск 3).
· После проведения работ Подрядчик своими силами осуществляет уборку в местах проведения работ.
Подрядчик осуществляет сбор, погрузку и вывоз строительного мусора своими силами и в полном объеме.



РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

	Работники Подрядчика, выполняющие работы на режимной территории Заказчика, должны являться гражданами РФ или иностранными гражданами, имеющими разрешение, выданное в соответствии с Инструкцией по обеспечению режима секретности в РФ № 3-1 от 05.01.2004 г. 
Проход сотрудников подрядчика на режимные территории Заказчика и допуск к работам производится в соответствии с требованиями Федерального Закона "Об использовании атомной энергии" №170-ФЗ от 21.11.95 г. Закона "О государственной тайне №5485-1 от 21.07.93г., Инструкцией "О порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к Государственной тайне", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2010 года № 63 и нормативными актами Заказчика о допуске лиц на соответствующие объекты.
Для решения вопроса о допуске к работам конкретных лиц Подрядчик по решению Заказчика предоставляет анкетные материалы на персонал, привлекаемый к работе на объекте в соответствии с п.9 Инструкции "О порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к Государственной тайне" № 63 от 06.02.2010 г. Работы должны выполняться лицами, имеющими на это право в соответствии с действующим законодательством РФ.



РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантия качества выполняемых работ, в том числе на используемые в работе материалы должна представляться Подрядчиком в полном объеме с соблюдением технологии производства, действующих норм и правил и должна составлять не менее 24 (двадцати четырех) месяцев со дня подписания Акта выполненных работ.



РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Работы должны выполняться согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:
- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;
- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;
- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;
-  ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; 
- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.
- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;
- ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»;
- СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и фундаменты;
- ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ».
- РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»



РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

	Работы должны быть выполнены в полном объеме в соответствии с настоящим техническим заданием.
В течение 2 (двух) рабочих дней после окончания работ Подрядчик предоставляет Заказчику Акт приемки выполненных работ (по форме КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), а так же акты на скрытые работы, если таковые имеются.



РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Акт приемки выполненных работ (по форме КС-2) – 2 экз., справка о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) – 2 экз., акты на скрытые работы, если таковые имеются – 2 экз.



РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Техническое обучение персонала заказчика не требуется.



РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	ГОСТ
	Государственный стандарт

	
	СНиП
	Строительные нормы и правила

	
	ППБ
	Правила пожарной безопасности

	
	СанПиН
	Санитарные правила и нормы
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