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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по теме:
«Анализ проектов производства работ и технологических карт по строительно-монтажным работам на блоке № 4 Ростовской АЭС на соответствие нормам и правилам по безопасности в атомной энергетике, в целях координации разрешительной  деятельности»

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.  Настоящее техническое задание определяет требования к оказанию услуг по выполнению анализа проектов производства работ и технологических карт по строительно-монтажным работам на блоке №4 Ростовской АЭС на соответствие нормам и правилам по безопасности в атомной энергетике, в целях координации разрешительной деятельности.
1. Заказчик - Открытое акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» Волгодонский филиал «Дирекция Генерального подрядчика на Ростовской атомной станции».
Сроки оказания услуг:
начало – с момента заключения договора, окончание – 25 декабря 2014 г.
Сроки выполнения каждого этапа услуг определяются календарным планом услуг.
[bookmark: bookmark3]2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

[bookmark: bookmark4]Основанием для оказания услуг в объеме настоящего технического задания являются требования «Положения о лицензировании деятельности в области использования атомной энергии», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 14.07.97 г., норм и правил по безопасности в атомной энергетике.
3. ЦЕЛЬ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
1. Целью оказания услуг является обеспечение качества и полноты подготовки проектов производства работ по строительно-монтажным работам на системах безопасности и системах нормальной эксплуатации, важных для безопасности, блока № 4 Ростовской АЭС в соответствии с требованиями норм и правил по безопасности в атомной энергетике.
1.  Анализу подвергаются ППР и технологические карты на монтаж оборудования, элементов трубопроводов и СЛА, грузоподъёмных механизмов, подлежащих регистрации в Ростехнадзоре и на предприятии.
1. Перечень ППР и ТК подлежащих анализу, оформляется Заказчиком в виде реестра и представляется Исполнителю как приложение к данному Техническому заданию. Данный Перечень является неотъемлемой частью настоящего Технического задания.

[bookmark: bookmark5]4. СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ УСЛУГ

1. На анализ Заказчиком представляются следующие документы:
· проектная документация (рабочие чертежи, пояснительные записки, и т.д.);
· проекты производства работ;
· технологические карты по монтажу;
· технологические карты по сварке и контролю сварных соединений.
1. При анализе представленной документации рассматривается:
· соответствие принятых технических решений по выполнению строительно-монтажных работ, действующим в настоящее время, правилам и нормам по безопасности в атомной энергетике, проекту;
· правильность назначения методов и объёмов контроля и их соответствие правилам и нормам по безопасности в атомной энергетике;
· соответствие оформления документации правилам и нормам по безопасности в атомной энергетике.
1.  По результатам анализа Исполнитель выдаёт Заказчику рекомендации по приведению анализируемой документации в соответствие с требованиями норм и правил по безопасности в атомной энергетике.
1.  Результаты оказания услуг оформляются в виде отчёта Исполнителя.
В составе отчёта об оказании услуг должны быть указаны:
· наименование строительно-монтажных работ, документация по которым подвергалась анализу;
· перечень рассматриваемой документации;
· перечень нормативных документов, учитываемых при рассмотрении документации;
· результаты рассмотрения документации, включающие рекомендации по доработке рассматриваемой документации до требований действующих нормативных документов по безопасности в атомной энергетике.
[bookmark: bookmark6]5. ПОРУЧЕНИЕ, СДАЧА И ПРИЕМКА УСЛУГ

1. Услуги оказываются по письменному поручению Заказчика. Поручение должно быть подписано должностным лицом Заказчика не ниже заместителя главного инженера.
1. Состав и перечень работ и услуг в рамках данного Договора могут изменяться и корректироваться в процессе исполнения по отдельному письменному поручению Заказчика.
1. По окончании этапов услуг Исполнитель передает Заказчику отчеты об оказании услуг по п. 4 настоящего технического задания.
Сдача-приемка услуг оформляется двухсторонними техническими актами, являющимися основанием для оформления актов сдачи-приемки услуг.

Приложения:

1. Приложение № 1 Реестр документации передаваемой исполнителю.
2. Приложение № 2 Календарный план оказания услуг.



Первый заместитель директора - главный инженер ВФ ОАО «НИАЭП»
                                                                                                

________________ В.Н. Медяков 

Заместитель главного инженера ВФ ОАО «НИАЭП»

_____________________ В.И. Воробьев 

НПТО ВФ ОАО «НИАЭП»

_____________________ Н.В. Бондаренко





							

Приложение № 1 
к техническому заданию                                                                                                     	

РЕЕСТР ДОКУМЕНТАЦИИ ПЕРЕДАВАЕМОЙ ИСПОЛНИТЕЛЮ

По теме - «Оказание услуг по анализу проектов производства работ и технологических карт по строительно-монтажным работам на блоке № 4 Ростовской АЭС на соответствие нормам и правилам по безопасности в атомной энергетике, в целях координации разрешительной деятельности».

	
№ п/п
	
Наименование документации
	
Количество 
(компл.)
	
Прим.

	1
	2
	3
	4

	1
	· ППP по монтажу оборудования.  Подкрановые пути полярного крана.
	1
	

	2
	· ППР по монтажу оборудования.  Каналы ИК. 
	1
	

	3
	· ППР по монтажу оборудования. Ферма опорная.  
	1
	

	4
	· ППР по монтажу оборудования.  Кольцо опорное корпуса реактора.
	1
	

	5
	· ППP по монтажу оборудования.  Шлюз аварийный на отм. +19.20.
	1
	

	6
	- ППР по монтажу оборудования.  Шлюз основной на отм. + 36.20.
	1
	

	7
	· ППР по монтажу оборудования.  Барботер.
	1
	

	8
	· ППР по монтажу оборудования.  Закладные детали под опоры ПГ, КД и САОЗ.
	1
	

	9
	· ППР по монтажу оборудования. Закладные детали под опоры ГЦТ и ГЦН.
	1
	

	10
	· ППP по монтажу трубопроводов.  НГЧ. Теплообменное оборудование на отм. -4,200 (по черт. R3.00339.1.0.11).
	1
	

	11
	· ППР по монтажу трубопроводов.  Трубопроводы острого пара в обстройке включая БЗОК, БРУ-А, ПКПГ (с учетом смонтированных металлоконструкций).
	1
	

	12
	- ППР по монтажу  оборудования.   ППР по монтажу турбины.
	1
	

	
	Итого:
	12
	



НОТМР и ТМО ВФ ОАО «НИАЭП»

_____________________ О.Н. Сушко

НПТО ВФ ОАО «НИАЭП»

_____________________ Н.В. Бондаренко





Приложение № 2 
к техническому заданию                                                                                                     
[bookmark: bookmark0]
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
Тема - «Оказание услуг по анализу проектов производства работ и технологических карт по строительно-монтажным работам на блоке № 4 Ростовской АЭС на соответствие нормам и правилам по безопасности в атомной энергетике, в целях координации разрешительной деятельности».

	Номера этапов
и услуг
	*
Наименование этапов и услуг
	Срок выполнения
	Стоимость тыс. руб.

	1
	2
	3
	4

	1 этап
	· ППP по монтажу оборудования.  Подкрановые пути полярного крана.
· ППР по монтажу оборудования.  Каналы ИК. 
· ППР по монтажу оборудования. Ферма опорная.  
· ППР по монтажу оборудования.  Кольцо опорное корпуса реактора.
· ППP по монтажу оборудования.  Шлюз аварийный на отм. +19.20.
· ППР по монтажу оборудования.  Шлюз основной на отм. + 36.20.
	



31.08.2014 г.



	







	2 этап
	· ППР по монтажу оборудования.  Барботер.
· ППР по монтажу оборудования.  Закладные детали под опоры ПГ, КД и САОЗ
· ППР по монтажу оборудования. Закладные детали под опоры ГЦТ и ГЦН  
· ППP по монтажу трубопроводов.  НГЧ. Теплообменное оборудование на отм. -4,200 (по черт. R3.00339.1.0.11).
· ППР по монтажу трубопроводов.  Трубопроводы острого пара в обстройке включая БЗОК, БРУ-А, ПКПГ (с учетом смонтированных металлоконструкций).
· ППР по монтажу  оборудования.   ППР по монтажу турбины.
	




30.11.2014 г.


	






	
	
	ИТОГО:
	


* - состав и перечень работ и услуг в рамках данного Договора могут изменяться и корректироваться в процессе исполнения по отдельному письменному поручению Заказчика в соответствии с п. 5.2 технического задания.
	Вице-президент по проектам в России
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