«ПРОЕКТ ДОГОВОРА»

ДОГОВОР № _____
г. Обнинск					 	                 «____»_________ 2014 г.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный научный центр Российской Федерации – Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского» (ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Лебезова Андрея Александровича, действующего на основании доверенности ______________, с одной стороны, и _________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице____________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.
1.1. «Заказчик» поручает, а «Подрядчик» обязуется выполнить работы по установке теплогидравлической модели ПГ РУ БРЕСТ на стенде СПРУТ ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» по адресу: г. Обнинск, Калужская область, площадь Бондаренко, 1 .
1.2. Выполнение работ «Подрядчиком» осуществляется собственными силами и средствами и из своих материалов. Подрядчик вправе привлекать к выполнению настоящего договора субподрядчиков, предварительно согласовав в письменной форме с Заказчиком выбор субподрядчика. В отношении субподрядчиков Подрядчик выполняет функции заказчика.
1.3. Состав и объемы работ определяются в соответствии с техническим заданием (приложение №1), выполненном на его основании локальным сметным расчетом (приложение № 2), являющимися неотъемлемыми частями настоящего Договора. 
1.4. Основанием для заключения договора является договор от 23.09.2013 № 304-13/5492, заключенный между ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» и ОАО «НИКИЭТ» (далее Генеральный заказчик), в рамках государственного контракта от «06» июня 2013 года № Н.4х.44.90.13.1147, заключенный между Госкорпорацией «Росатом» (именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик») и ОАО «НИКИЭТ», протокол №_______________ от «___» __________2014г.

2. Сроки выполнения работ.
2.1. «Подрядчик» обязуется начать выполнение работ c «____»______20____ и выполнить работы по монтажу - до «____»______20____.
2.2. Работа считается выполненной после приемки выполненных работ «Заказчиком» и оформления отчетных документов (справки КС-3 и акта КС-2) и счета-фактуры.

3. Стоимость работ и порядок расчетов.
3.1.Стоимость работ по настоящему Договору составляет____________________ _________________ рублей, включая НДС 18%____________________________________
3.2. Цена сформирована на основании технического задания и подтверждается сметой, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора. В цену работ входят все расходы «Подрядчика», связанные с исполнением обязательств по Договору выполнения работ с учетом налогов, сборов и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
3.3. Выполнение работ производится за счет средств «Заказчика».
3.4. Стоимость работ по Договору является фиксированной и не подлежит изменению в течение срока действия настоящего Договора.
3.5. Выплата аванса осуществляется в размере 30% от договорной цены в течение 20 банковских дней с момента представления Подрядчиком счета на авансовый платеж при условии предоставления обеспечения исполнения обязательств по возврату аванса. Расчёт за выполненные работы производится Заказчиком не позднее 40 дней после подписания сторонами акта приёмки выполненных работ (форма КС-2) и справки стоимости выполненных работ (форма КС-3). Оплата производится безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет «Подрядчика». 
3.6. В случае необходимости проведения дополнительных работ, не учтенных технической документацией, «Заказчиком» принимается решение в соответствии с нормами Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом». 

4. Права и обязанности сторон.
4.1. «Заказчик» обязан:
4.1.1. Передать «Подрядчику» надлежащим образом утвержденное техническое задание к дате начала работ.
4.1.2. Передать по акту помещение для  проведения  работ к дате начала работ.
4.1.3. Обеспечить технику безопасности общего порядка.
4.2. «Подрядчик» обязан:
4.2.1. Выполнить работы в предусмотренные договором сроки, в соответствии с согласованной «Заказчиком» проектно-сметной документацией и сдать указанные работы в порядке, установленном СНиПами. 
4.2.2. В случае выявления скрытых дефектов «Заказчиком», устранять недостатки за свой счет. Срок предоставления претензий по скрытым дефектам два года со дня приемки объекта в эксплуатацию. Гарантийный срок устанавливается 12 месяцев с момента подписания сторонами Акта о приемке свинцового контура в эксплуатацию.
4.2.3. Обо всех изменениях и отступлениях от Договора, не ухудшающих результаты работ, уведомлять «Заказчика». Мероприятия «Подрядчика», вызывающие необходимость изменения технических решений, подлежат рассмотрению «Заказчиком».
4.2.4. Обеспечить при проведении работ соблюдение требований противопожарной и экологической безопасности, требований других нормативно-технических документов. 
4.2.5. Строительные отходы (мусор) складировать в местах, согласованных с Заказчиком; осуществлять вывоз строительных отходов (мусора) с объекта после проведения работ; размещать строительные материалы и оборудование для производства работ в стороне от основных путей передвижения людей; после завершения работ привести помещения в надлежащее состояние.
4.2.6. Нести ответственность за качество работ.
4.2.7. Предоставить «Заказчику» до начала работ письменную информацию о представителях, уполномоченных от имени «Подрядчика» осуществлять контроль, технический надзор за выполнением работ, а также оперативно решать вопросы, возникающие в процессе выполнения работ по настоящему договору.
4.2.8. Предоставить «Заказчику» до начала работ копии документов, подтверждающих квалификацию и стаж работы своего персонала в соответствии с требованиями, изложенными в Техническом задании на выполнение работы по установке теплогидравлической модели ПГ РУ БРЕСТ на стенде СПРУТ ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ».
4.2.9. Оформить необходимую исполнительную документацию, которая будет являться неотъемлемым приложением к Акту о приемке свинцового контура в эксплуатацию по настоящему договору работ.
4.2.10. Немедленно известить «Заказчика» и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для «Заказчика» последствий от выполнения работ; 
-иных, не зависящих от «Подрядчика» обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок. 
4.2.11. При обнаружении в ходе выполнения договора неучтенных в технической документации «Заказчика» работ и в связи с этим необходимости проведения дополнительных работ сообщить об этом «Заказчику».
4.2.12. При неполучении от «Заказчика» ответа на свое сообщение «Подрядчик» обязан приостановить работы.
4.2.13. Использовать сертифицированные материалы, разрешенные для применения в строительстве. 
4.2.14. Предоставить «Заказчику» копии действующих лицензий и свидетельств на право выполнения работ по настоящему договору.
4.2.15. Нести ответственность за риск случайного уничтожения или повреждения Объекта, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы, до даты утверждения Акта о приемке свинцового контура в эксплуатацию приемочной комиссией. 
4.2.16. Обеспечить надлежащее качество выполняемых работ в соответствии с государственными стандартами (ГОСТ Р), строительными нормами и правилами (СНиП), проектно-сметной документацией, другой нормативной документацией, относящейся к выполнению работ.
4.2.17. Выполнять требования пожарной безопасности, техники безопасности и СанПиН. Обеспечить выполнение работ квалифицированными ИТР, укомплектованными бригадами квалифицированных рабочих, строительными машинами и механизмами, и по требованию «Заказчика», подтверждать это документально.
4.2.18. Все выявленные в процессе приемки в эксплуатацию свинцового контура недоработки устранить за свой счет.
4.2.19. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора.
4.2.20. Обеспечить выполнение требований охраны труда на территории и на объектах ГНЦ РФ-ФЭИ при производстве работ по договору.
4.2.21. При производстве работ руководствоваться «Инструкцией № 24 по организации безопасного производства работ в подразделениях ГНЦ РФ-ФЭИ»  рег. № ИОТ-218-024-2008.
4.2.22. Сообщить немедленно обо всех инцидентах и несчастных случаях, произошедших с его персоналом на территории и объектах дежурному инженеру-диспетчеру по телефону (48439) 9-80-08.
4.3 В срок не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты заключения договора представить Заказчику документы, подтверждающие отсутствие налоговой задолженности, превышающей  двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Подрядчика, а именно:
- копию справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 (шестьдесят) дней до дня заключения настоящего договора, подтверждающей отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов. 
При наличии в данной справке положений о неисполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов дополнительно представляются:
- копия справки о состоянии расчётов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 (шестьдесят) дней до дня заключения настоящего договора;
- копия бухгалтерской (финансовой) отчётности за истекший период.   При этом, для годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности - копия бухгалтерского баланса с отчеткой налогового органа о приёме или, в случае представления отчётности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приёме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчётности - копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера.
Заказчик имеет право расторгнуть настоящий договор в случае непредставления Подрядчиком подтверждающих документов указанных в настоящем пункте, либо в случае выявления по представленным документам задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, превышающей размер двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчётности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года).

1. Производство работ
0. Подрядчик приступает к производству работ в соответствии с пунктами 3.2. и 4.2.5. настоящего Договора.
0. Подрядчик ежедневно ведет журнал производства работ, в котором отражает весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.
5.3. По мере необходимости Заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале. Если он не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то излагает свое мнение в журнале.
5.4. Заказчик назначает своего представителя на Объекте, который совместно с Подрядчиком  осуществляет  приемку  по  акту  выполненных  работ, технический надзор и контроль за их выполнением и качеством, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и  оборудования  условиям  настоящего Договора и проектно-сметной документации.
       5.5. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости работ обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

1. Порядок сдачи-приемки работ
6.1. После завершения Подрядчиком работ представителями сторон производится сдача-приемка выполненных работ. В течение 2 (двух) рабочих дней Подрядчик готовит и направляет Заказчику Акт о приемке выполненных  работ (Форма № КС-2), справку о стоимости  выполненных работ и затрат (Форма КС-3), а так же акты на скрытые работы, если таковые имеются.
6.2. В случаях, когда это позволяет технологический процесс, сдача-приемка выполненных работ осуществляется поэтапно с подписанием обеими Сторонами поэтапных актов формы КС-2, КС-3, актов скрытых работ.
6.3. В случаях выполнения Подрядчиком работы с недостатками и не подписания Заказчиком Акта приемки работ Заказчик в течение десяти дней с момента получения Акта-приемки работ, предоставляет Подрядчику письменный мотивированный отказ. На основании мотивированного отказа сторонами оформляется Протокол с указанием сроков устранения выявленных недостатков. После безвозмездного устранения Подрядчиком выявленных недостатков сдача-приемка работ производится Сторонами в порядке, предусмотренном п. 6.1. настоящего Договора.

7. Ответственность сторон.
7.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему договору подряда в соответствии с действующим законодательством РФ. 
7.2. В случае нарушения Подрядчиком срока выполнения работ он уплачивает Заказчику за каждый день просрочки пени в размере 2 % от стоимости работ, предусмотренной п.2.1. договора, а если работа не окончена  по истечении 10 дней со дня наступления срока ее выполнения, Подрядчик уплачивает Заказчику, помимо начисленной пени, неустойку в размере 5 % от стоимости работ.
7.3. Убытки, вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением «Подрядчиком» своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, подлежат оплате в полной сумме сверх неустойки.
7.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств, предусмотренным настоящим Договором.
7.5. В случае возникновения у Заказчика претензий в связи с привлечением Подрядчиком к выполнению настоящего Договора субподрядчиков Подрядчик несет ответственность за действия субподрядчиков как за свои собственные. Невыполнение субподрядчиком обязательств перед подрядчиком не освобождает подрядчика от выполнения условий настоящего Договора.
7.6. Обеспечительные меры по настоящему Договору указаны в приложении № 3, являющееся неотъемлемой частью Договора.

8. Обеспечение исполнения договора
8.1. В течение 20 (двадцати) дней с даты вступления в силу настоящего договора Подрядчик предоставляет Заказчику обеспечение исполнения обязательств по возврату аванса в форме безотзывной банковской гарантии, выданной банком, или в форме денежных средств путем их перечисления Заказчику, либо в форме поручительства, в размере, равном сумме выплачиваемого аванса, что составляет ______________ (___________) рублей.
8.2. Предоставляемое обеспечение обязательств по возврату аванса должно покрывать обязательства по возврату авансовых платежей, полученных по настоящему договору.
8.3. Срок действия обеспечения обязательств по возврату аванса, предоставленного в форме банковской гарантии или денежных средств путем их перечисления Заказчику, должен составлять срок исполнения обязательств по договору на сумму выплаченного аванса плюс 60 (шестьдесят) дней.
Срок действия  обеспечения возврата аванса, предоставленного в форме поручительства, должен составлять срок исполнения обязательств по договору плюс 1 (один) год.
8.4. В случае предоставления обеспечения в форме банковской гарантии гарант должен отвечать следующим требованиям:
а) банк должен иметь лицензию Центрального банка Российской Федерации (в случае если банковскую гарантию предоставляет российский банк) или иного уполномоченного органа (в случае если банковскую гарантию предоставляет банк, созданный согласно праву иностранного государства), разрешающей выдачу банковских гарантий;
б) наличие в системе страхования вкладов (в случае если банковскую гарантию предоставляет российский банк);
в) величина собственного капитала на последнюю отчетную дату по публикуемой отчетности больше или равна 3 млрд. рублей или их эквиваленту в иностранной валюте;
г) не принимаются банковские гарантии, выдаваемые некоммерческими кредитными организациями и страховыми организациями.
8.5. В случае предоставления обеспечения в форме поручительства, поручителями могут выступать лица (юридические лица, государство в лице органов власти государства, субъекты федерации, муниципальные образования и т.д.) с действующим долгосрочным кредитным рейтингом в иностранной или национальной валюте, присвоенным одним из международных рейтинговых агентств Standard & Poor’s (www.standardandpoors.com), Moody’s Investors Service, Inc. (www.moodys.com) или Fitch Ratings Ltd. (www.fitchratings.com) на уровне не ниже «ВВВ» по шкале Standard & Poor’s и Fitch Ratings или не ниже «Ваа2» по шкале Moody’s. Указанные рейтинги должны быть действительными и не должны находиться в состоянии «отозван» или «приостановлен».
8.6. Обеспечение обязательств по возврату аванса, предоставленное в форме денежных средств возвращается Подрядчиком не позднее, чем через 30 (тридцать) дней после даты исполнения Подрядчиком своих обязательств на сумму выплаченного аванса.
8.7. Обеспечение обязательств по возврату аванса удерживается Подрядчиком в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по возврату авансовых платежей, полученных по настоящему договору.
8.8. В случае если по каким-либо причинам обеспечение обязательств по возврату аванса перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем его обязательств по договору, Исполнитель обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение перестало действовать предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящей статье договора. 
8.9. Исполнитель имеет право не предоставлять Заказчику обеспечение возврата аванса в случае отказа Исполнителя от получения аванса по настоящему договору.

9. Действие обстоятельств непреодолимой силы
9.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов.
9.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
9.3. Сторона, не исполняющая обязательств по настоящему Договору вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Договору.
9.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, настоящий Договор, может быть, расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне.

10. Срок действия договора
10.1. Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до момента выполнения ими принятых на себя обязательств по настоящему Договору либо до его расторжения.

11. Расторжение договора.
11.1. Договор может быть расторгнут, если одна из сторон систематически нарушает порядок и условия Договора. При этом Сторона, инициирующая расторжение Договора, сообщает об этом другой Стороне за 15 дней до даты предполагаемого расторжения.
11.2. В случае расторжения настоящего Договора «Подрядчик» обязан в течение трех рабочих дней возвратить на расчетный счет «Заказчика» полученный аванс и уплатить «Заказчику» неустойку (проценты) за пользование чужими денежными средствами в размере учетной ставки банковского процента на день исполнения денежного обязательства.
11.3. В случае досрочного расторжения Договора, «Заказчик» оплачивает «Подрядчику» выполненные в соответствии с техническим заданием и принятые «Заказчиком» работы по договорной цене. 
11.4. Договор считается расторгнутым только при условии урегулирования Сторонами материальных и финансовых претензий по выполненным до момента расторжения Договора обязательствам.
11.5. Расторжение Договора оформляется письменным соглашением Сторон или вынесенным в установленном порядке решением судебного органа.

12. Разрешение споров
12.1. Все претензии должны предъявляться письменно. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему Договору должны быть рассмотрены Сторонами в течение 10-и дней со дня получения претензии.
12.2. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Третейском суде для разрешения экономических споров при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» в соответствии с его регламентом. Решение Третейского суда является окончательным.
12.3. В случае расторжения Договора по решению суда или по соглашению Сторон в силу существенного нарушения «Подрядчиком» условий Договора, информация о «Подрядчике» заносится в публичный Реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 года.

13. Прочие условия.
13.1. Проход персонала «Подрядчика» на режимные территории «Заказчика» и допуск к работам производится в соответствии с требованиями Федерального Закона «Об использовании атомной энергии» № 170-ФЗ от 21.11.95 г., Закона «О государственной тайне» № 5485-1 от 21.07.93 г., Инструкцией «О порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к Государственной тайне», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2010 года № 63 и нормативными актами «Заказчика» о допуске лиц на соответствующие объекты.
13.2. Для решения вопроса о допуске к работам конкретных лиц, «Подрядчик» по решению «Заказчика» предоставляет анкетные материалы на персонал, привлекаемый к работе на объекте в соответствии с п.9 Инструкции «О порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к Государственной тайне» от 06.02.2010 г.
13.3. Работы должны выполняться лицами, имеющими на это право в соответствии с действующим законодательством РФ.
13.4. Порядок движения материальных ценностей через КПП «Заказчика» определяется нормативными требованиями «Заказчика».
13.5. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Каждый экземпляр Договора идентичен и имеет одинаковую юридическую силу.
13.6. Неотъемлемыми частями данного Договора являются:
13.6.1. Техническое задание - приложение № 1;
13.6.2. Локальный сметный расчет - приложение № 2;

11. Юридические адреса сторон
	Заказчик
	Подрядчик

	Получатель: 
ИНН 4025024829      КПП 402501001 
ФГУП «ГНЦ РФ – ФЭИ» 
Банк получателя:
Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Воронеж
Р/с 40502810024250000564
Кор/с 30101810100000000835
БИК 042007835      
	Юридический адрес
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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
Выполнение работ по установке теплогидравлической модели ПГ РУ БРЕСТ на стенде СПРУТ.
РАЗДЕЛ 2. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
Разработка ППР не требуется.
РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ
Объект расположен на территории промышленной площадки №2 (ПП-2). Работа выполняется в помещении стенда СПРУТ, здание ТФК-1, ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ».
Подрядчик обязан выполнять работы в последовательности, установленной нормативами и правилами для данного вида работ с соблюдением технологического процесса.
При выполнении работы необходимо руководствоваться "Правилами устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды", «Правилами устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением» (ПБ 03-576-03).
Контроль сварных соединений трубопроводов свинца и воды высокого давления на прочность и плотность проводится в соответствии с ПНАЭ Г-7-019-89.
РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ
Ведомость физических объемов работ:
	Раздел: Демонтажные работы
	

	1
	Демонтаж оконных блоков стальных, т
	0,25

	2
	Монтаж оконных блоков стальных, т
	0,25

	Раздел: Установка модели ПГ в боксе
	

	3
	Изготовление опорной металлоконструкции из швеллера №20, т
	1,5

	4
	Монтаж опорной металлоконструкции в помещении бокса, т конструкций
	1,5

	5
	Окраска масляными составами металлических поверхностей за два раза, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,03

	6
	Установка модели ПГ на опорную конструкцию с помощью грузоподъемных механизмов, т
	3,44

	Раздел: Обвязка модели трубопроводами 
	

	7
	Установка переходников из стали 12Х18Н10Т на трубопроводах, шт.
	25

	8
	Монтаж трубопроводов свинцового контура, т
	0,6

	9
	Монтаж трубопроводов контура воды высокого давления, т
	0,15

	10
	Монтаж трубопроводов газо-вакуумной системы, т
	0,04

	11
	Монтаж трубопроводов аварийного сброса давления, т
	0,06

	12
	Гидравлические испытания трубопроводов, 100 м трубы
	0,6

	13
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов, шт.
	4

	14
	Усиление наплавкой сварных швов свинцового контура и контура воды высокого давления, шт.
	52

	15
	Рентгенографический контроль оборудования и трубопроводов, снимков
	70

	Раздел: Установка расходомеров
	

	16 
	Изготовление опорных конструкций, т
	0,05

	17
	Монтаж расходомеров на трубопроводах свинцового контура на входе и выходе модели, шт.
	3

	Раздел: Установка системы технологии теплоносителя
	

	18
	Изготовление рамы, т
	0,015

	19
	Монтаж системы технологии теплоносителя, т
	0,03

	20
	Обвязка трубопроводами, 100 м
	0,103

	Раздел: Замена сливного бака
	

	21
	Изготовление литьевых форм, т
	0,4

	22
	Монтаж литьевых форм, т
	0,4

	23
	Разлив свинца в литьевые формы, т
	7

	24
	Демонтаж нагревателей, т
	0,1

	25
	Демонтаж теплоизоляции, м3
	0,8

	26
	Демонтаж сливного бака со стенда, т
	0,7

	27
	Монтаж нового сливного бака, т
	0,7

	28
	Подсоединение нового бака к трубопроводам стенда, 1 м шва
	5

	Раздел: Установка датчиков активности кислорода
	

	29
	Изготовление узлов для установки, т
	0,004

	30
	Монтаж узла на трубопроводе стенда, т
	0,004

	31
	Установка датчика в узел (сварное соединение), шт.
	2


	Общий вид опорной металлоконструкции приведен на чертеже Э.043.7547.01СБ. Общий вид модели ПГ, установленной на металлоконструкции показан в Приложении 1.
	По окончании монтажа оборудования и обвязки трубопроводами проводится контроль контуров на прочность и плотность:
- свинцового контура методом пневмоиспытаний пробным давлением 0,8 МПа;
- контура воды высокого давления методом гидроиспытаний пробным давлением 27,5 МПа;
- газо-вакуумной системы методом пневмоиспытаний пробным давлением 0,8 МПа.
Температура испытаний: 5…45ºС.
РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
	Все необходимые материалы, используемые при выполнении работ, закупаются Подрядчиком и входят в цену договора.
Используемые материалы и оборудование должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям, быть новым и заводского изготовления, должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к ним в РФ по пожарной безопасности, износостойкости и выделению токсичных веществ.
	Подрядчик до начала производства работ обязан предоставить Заказчику подробное описание планируемых к использованию материалов, копии технических паспортов и сертификатов, санитарно-эпидемиологических заключений, сопроводительную документацию на применяемые материалы.
Применяемые материалы:
1. Швеллер стальной горячекатаный №20 ГОСТ 8240-97 из стали Ст18сп
2. Швеллер стальной горячекатаный №8 ГОСТ 8240-97 из стали Ст3пс5
3. Лист стальной d=40 мм ГОСТ 19903-74 из стали ВСт3пс5 
4. Уголок стальной горячекатаный 40х40х3 ГОСТ 8509-93 из стали ВСт3кп2
5. Труба бесшовная нержавеющая 76×4 ГОСТ 9941-81 из стали 12Х18Н10Т 
6. Труба бесшовная нержавеющая 32×3,5 ГОСТ 9941-81 из стали 12Х18Н10Т
7. Труба бесшовная нержавеющая 25×2,5 ГОСТ 9941-81 из стали 12Х18Н10Т
8. Проволока сварочная нержавеющая Св-04Х19Н11М3 ГОСТ 2246-70
9. Электрод сварочный SE-46-00 (тип Э46А по ГОСТ 9466-75)
Контроль качества основных материалов, применяемых при работах должен производиться на соответствие сертификатных данных требованиям нормативно-технических документов, указанных в чертежной документации и таблице контроля качества основных материалов.
Контроль и приемка качества сварочных материалов и сварных соединений производится в соответствии с таблицей контроля качества сварных соединений.
РАЗДЕЛ 6. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
Дата начала работ – 20.10.2014 г.
Дата окончания работ – не позднее 02.12.2014 г.
РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
	Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям СНиП, ГОСТ, ТУ, СанПиН и другим нормативно-правовым документам, установленным законодательством РФ, а также нормативной и технической документации. 
Подрядчик, в период ремонтных работ, несет ответственность за все коммуникации, расположенные в периметре работ.
Подрядчик должен привлекать к работам квалифицированный персонал, требуемый для производства работ, в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих (Выпуск 3). Специалисты Исполнителя  должны иметь все необходимые допуски и аттестации в соответствии с действующими нормативно-техническими требованиями.
	Контроль габаритных, установочных и присоединительных размеров должен
выполняться стандартным инструментом.
После проведения работ Подрядчик своими силами осуществляет уборку в местах проведения работ. 

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ
Работники Подрядчика, выполняющие работы на режимной территории Заказчика, должны являться гражданами РФ или иностранными гражданами, имеющими разрешение, выданное в соответствии с Инструкцией по обеспечению режима секретности в РФ № 3-1 от 05.01.2004 г.
      Проход сотрудников Подрядчика на режимные территории Заказчика и допуск к работам производится в соответствии с требованиями Федерального Закона «Об использовании атомной энергии» № 170-ФЗ от 21.11.95 г. Закона «О Государственной тайне» № 5485-1 от 21.07.93 г., Инструкцией «О порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к Государственной тайне», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2010 года № 63 и нормативными актами Заказчика о допуске лиц на соответствующие объекты.
     Для решения вопроса о допуске к работам конкретных лиц Подрядчик по решению Заказчика предоставляет анкетные материалы на персонал, привлекаемый к работе на объекте в соответствии с п. 9 Инструкции «О порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к Государственной тайне», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2010 года № 63. Работы должны выполняться лицами, имеющими на это право в соответствии с действующим законодательством РФ.
   Режим работы персонала «Подрядчика» на территории ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ»:                                         c 800 до 1700  только по рабочим дням. Работа в выходные дни возможна по дополнительному согласованию с руководством предприятия с компенсацией «Подрядчиком» затрат «Заказчика» на предоставление лиц, сопровождающих персонал «Подрядчика» по территории предприятия и на здании.
РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ
	Гарантия качества выполняемых работ, в том числе на используемые в работе материалы, должна представляться Подрядчиком в полном объеме с соблюдение технологии производства, действующих норм и правил и должна составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев со дня подписания Акта о приемке в эксплуатацию свинцового контура.
РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
	Работы должны выполняться согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:
- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;
- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений №384-ФЗ от 30 декабря 2009 г.;
- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;
-  ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации»»; 
- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.
- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ».
- ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ».

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ
	Работы должны быть выполнены в полном объеме в соответствии с настоящим техническим заданием.
	В течение 2 (двух) рабочих дней после окончания работ Подрядчик предоставляет Заказчику Акт приемки выполненных работ (по форме КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), а так же акты на скрытые работы, если таковые имеются. К отчетным документам должны быть приложены сертификаты качества на использованные материалы и протоколы испытаний контуров на прочность и плотность.
		Приёмка выполненных работ осуществляется приемочной комиссией «Заказчика», с обязательным участием представителя «Подрядчика». В случае отсутствия замечаний по монтажу смонтированной теплогидравлической модели ПГ РУ БРЕСТ, трубопроводов обвязки и контролю герметичности подписывается Акт приемки в эксплуатацию свинцового контура, который является основанием для осуществления расчета. «Заказчик» в пятидневный срок обязан направить «Подрядчику» подписанный Акт приемки в эксплуатацию свинцового контура или мотивированный отказ от приемки.
      В случае мотивированного отказа «Заказчика» от приемки сторонами в десятидневный срок составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
    Датой выполнения работ по настоящему договору считается дата подписания приемочной комиссией «Заказчика» Акт приемки в эксплуатацию свинцового контура.
     Датой окончания срока действия Договора является дата полной оплаты «Заказчиком» работ, выполненных «Подрядчиком».

РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	ГОСТ
	Государственный стандарт

	
	СНиП
	Строительные нормы и правила

	
	ППБ
	Правила пожарной безопасности

	
	ТУ
	Технические условия

	
	СП
	Свод правил



РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	Общий вид модели ПГ, установленной на металлоконструкции
	

	
	
	




	От Подрядчика
	От Заказчика
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Приложение 1
к Техническому заданию




Общий вид модели ПГ, установленной на металлоконструкции













































Приложение №2
к договору №______ от __________






Смета









































