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ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
открытый запрос предложений на право заключения договора по лоту
№ ЗП-44.13 «Ростовская АЭС. Блок № 3. Разработка производственно-технологической документации по особо сложным объектам. Проект производства работ по монтажу ГЦТ с применением автоматической сварки»
том 2 «техническая часть»

2013 год
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по теме:
«Ростовская АЭС. Блок № 3. Разработка производственно-технологической документации по особо сложным объектам. Проект производства работ по монтажу ГЦТ с применением автоматической сварки»
1. Наименование объекта: Ростовская АЭС. Энергоблок № 3;
2. Генпроектировщик: ОАО «НИАЭП»;
3. Разработчик: Определяется по итогам проведения конкурсной процедуры в соответствии с ЕОСЗ Госкорпорации «Росатом»;
4. Вид и название работ:
	№ п/п
	Наименование работ

	1
	Проект производства работ по монтажу ГЦТ с применением автоматической сварки


5. Цель проектирования:
Обеспечение монтажных и строительных организаций производственно-технологической документацией по монтажу трубопроводов реакторного отделения энергоблока № 3 Ростовской АЭС.
6. Исходные данные:
6.1.
Основными исходными данными являются настоящее задание, ПОС, рабочая документация, разработанная ОАО «НИАЭП», рабочие и монтажные чертежи на оборудование и трубопроводы, технология автоматической сварки и контроля сварных соединений (согласованная с головной материаловедческой организацией), разработанные сторонними организациями. 

6.2.
Кроме того, Разработчик использует исходные данные подрядных строительно-монтажных организаций, осуществляющих СМР: условия поставки конструкций, готовых изделий, материалов и оборудования, использования строительных машин и транспортных средств, обеспечения рабочими кадрами строителей по основным профессиям, производственно-технологической комплектации и перевозки строительных грузов.

6.3.
В случае принятия технических решений (изменяющих или дополняющих ранее выданную рабочую документацию) во время разработки ППР и своевременной передачи их Разработчику, Разработчик обязан внести необходимые изменения.

6.4.
По письменному запросу Разработчика Генпроектировщик предоставляет иные имеющиеся у него исходные данные, необходимость в которых выявилась в процессе разработки ППР. 

7. Состав разрабатываемой документации.

7.1.
Состав разрабатываемой документации определяется в соответствии с МДС 12‑46-2009, СП48.133330.2011 (актуализированная версия), ВСН 33-02-82 и включает в себя:

· Титульный лист

· Пояснительная записка

· Содержание
· Исходные данные
· Ситуационная схема
· Календарный план производства работ

· Перечень используемой нормативно-технической документацией

· Организация и технология выполнения работ (с указанием схем подачи, кантовки и сборки, схем расстановки грузоподъемных механизмов, узлов крепления и установки временных такелажных механизмов, временного крепления блоков и строповочных устройств, схема подач оборудования к месту монтажа, схем разгрузки, кантовки и установки в проектное положение)
· Технологическая карта выполнения работ (кроме технологических карт на сварку и контроль сварных соединений)

· Перечень подготовительных работ

· Перечень основных работ

· Требования к качеству и приемке работ

· Потребность в средствах механизации, инструменте и приспособлениях

· Организационные мероприятия по технике безопасности, охране труда и окружающей среды.
8.
Технические требования.
8.1.
Разработка производственно-технологической документации выполняется в соответствии с действующей НТД.
8.2.
ППР должен быть разработан с учетом применения автоматической сварки по технологии сварки и контроля сварных соединений, передаваемой Заказчиком Разработчику в качестве исходных данных.

8.3.
В составе ППР должен быть включен раздел по обеспечению работ по автоматической сварке ГЦТ с указанием;

· мероприятий  по созданию «чистой» зоны;

· чертежей приспособлений для обеспечения автоматической сварки ГЦТ;

· схем временной вентиляции для обеспечения автоматической сварки ГЦТ.

8.4.
ППР должен включать в текстовой части раздел по охране труда и промышленной безопасности в соответствии с действующей НТД.
8.5.
В случае внесения изменений в порядок монтажа оборудования, входящего в объём ППР по данному Заданию, Разработчик обязан, по письменному требованию Генпроектировщика, внести соответствующие изменения в разработанный Разработчиком и выданный в производство работ ППР.
8.6.
Разработчик должен согласовать ППР со строительно-монтажной организацией, выполняющей работы по разработанному ППР, ВФ ОАО «НИАЭП» и Гензаказчиком - Ростовской АЭС;
9.
Сроки разработки и передачи документации:
	№ п/п
	Наименование работ
	Срок выполнения работ 

	1
	Проект производства работ по монтажу ГЦТ с применением автоматической сварки
	30 дней с даты заключения договора


10.
Количество передаваемой документации:
Исполнитель передает 6 (Шесть) экземпляров на бумажном носителе и 1 (Один) экземпляр на электронном носителе в формате tif или pdf.
11.
Требования к исполнителю работ:
Исполнитель должен обладать опытом разработки технологии монтажа тепломеханического оборудования и трубопроводов АЭС с ВВЭР и иметь необходимые лицензии Ростехнадзора по разработке монтажно-технологической документации по монтажу оборудования и трубопроводов АЭС, а также сертификат соответствия СМК стандартам ISO 9001:2008.































































































































































































































































































































































































































































