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ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

открытый запрос предложений на право заключения договора
по лоту №ЗП-107.11 «Нижегородская АЭС. Энергоблоки №1,№2. Внешние автомобильные дороги. Автомобильная дорога Монаково- Чудь. Проектная и рабочая документация.»
том 2 «техническая часть»

2011 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации

на строительство автомобильной дороги Монаково - Чудь

1 Наименование объекта: Нижегородская АЭС. Блоки № 1,2. Внешние автомобильные дороги.

2 Основание для проектирования: договор № 5413 от 18.09.2008 г. «Разработка документации на строительство энергоблоков 1, 2 Нижегородской АЭС в объеме, необходимом и достаточном для получения лицензий на размещение и сооружение, а также положительных заключений экспертиз».

3 Стадии и этапы проектирования: проектная и рабочая документация.

4 Вид строительства: новое строительство.

5 Цель проектирования: строительство автомобильной дороги для обеспечения транспортной связи д. Чудь, доставки грузов и персонала на промплощадку Нижегородской АЭС, насосную станцию техводоснабжения АЭС и перевозки строительных грузов и крупногабаритного оборудования от якорной стоянки-площадки на р.Оке до промплощадки АЭС.

Автомобильная дорога состоит из двух участков:

участок III технической категории протяженностью 2,2 км. от автодороги Муром – Нижний Новгород до пристанционной площади АЭС;

участок IV технической категории протяженностью 4,8 км. от пристанционной площади АЭС до площадки насосной станции техводоснабжения АЭС.

По трассе автодороги предусматривается строительство мостового перехода через р. Куликовка длиной 36м.

6 Перечень выполняемых работ:

6.1 Разработка ТЗ на выполнение проектно-сметной документации;

6.2 Сбор исходных данных для проектирования, в т.ч. получение технических условий владельцев пересекаемых инженерных коммуникаций;

6.3 Разработка проектной и рабочей документации на строительство автомобильной дороги;

6.4 Разработка проектной и рабочей документации на строительство мостового перехода через р. Куликовка;

6.5 Согласование проектной документации с заинтересованными организациями (ГИБДД, комитет по охране объектов культурного наследия, ГУАДНО, МЧС и т.д.);

6.6 Получение положительного заключения государственной экспертизы;

6.7 Проектно-сметную документацию выполнить в соответствии с положениями Градостроительного кодекса РФ и постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87.
6.8 Проектная документация выполняется для 2-х вариантов трассировки.
В составе проектно-сметной документации предусмотреть разработку разделов «Мероприятия по охране окружающей среды», «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» и «Мероприятия по гражданской обороне, по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

7 Технические требования:

7.1 Проектно-сметную документацию выполнить в соответствии с действующими на дату заключения договора правилами и нормами РФ;

7.2 Техническая категория дороги III и IV;

7.3 Основные параметры элементов автодороги принять соответствующие ГОСТ Р 52338-2005:

III техническая категория

ширина земляного полотна – 12,0 м;

ширина полосы движения – 3,5 м;

число полос движения – 2;

ширина обочины – 2,5 м;

ширина части обочины, укрепленной по типу основной проезжей части         – 0,5 м.

IV техническая категория

ширина земляного полотна – 10,0 м;

ширина полосы движения – 3,0 м;

число полос движения – 2;

ширина обочины – 2,0 м;

ширина части обочины, укрепленной по типу основной проезжей части         – 0,5 м.

7.4 Конструкцию дорожной одежды принять облегченного типа с асфальтобетонным покрытием.

Для участка дороги IV технической категории учесть требования перевозчика крупногабаритного оборудования:

покрытие проезжей части должно выдерживать давление не менее 9,0 кг/см²;

проезжая часть дороги должна выдерживать осевой вес 39,3 т.с.

7.5 При проектировании учесть карстоопасные условия района размещения объекта.

8 Особые требования:

Сметную документацию составить базисно-индексным методом согласно МДС 81-35.2004 на основании действующих сметных цен территориальных сметных нормативов 2001 г. уровня цен базы 2001 г. Нижегородской АЭС.

Электронную версию сметной документации выполнить с созданием форматов с расширением xls, АРПС 1.10. 

9 Исходные данные: при осуществлении проектирования Заказчик обеспечивает Исполнителя всеми исходными данными по запросу.

Данные инженерных изысканий предоставляет Заказчик.

10 Сроки выполнения работ.
	Наименование работ
	Начало выполнения работ
	Окончание выполнения работ

	Разработка ТЗ, сбор исходных данных, разработка проектной документации на строительство автодороги и моста через р.Куликовка, согласование документации
	С момента заключения договора
	30.12.2011г

	Рабочая документация
	01.01.2012 г
	30.07.2012г


