ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проектирование и прокладку высоковольтных сетей 10 кВ 
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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

Производственное Объединение: МЗ «Молния», г. Москва, Рязанский проспект, д.6а
РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Выполнение реконструкции питающих кабельных сетей 10 кВ Объекта на условиях ЕРС (проектирование, поставка материалов, строительство) в связи изменением территориальных границ земельного участка Объекта- вынос существующих кабельных сетей 10 кВ с проданной территории.
РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

Подраздел 3.1 Нормативная база

Работы выполняются в соответствии с действующими в Российской Федерации строительными нормами и правилами.
Подраздел 3.2 Особые условия строительства

Работы выполняются в условиях городской застройки и без прекращения электроснабжения Объекта.
Подраздел 3.3 Основные технико-экономические показатели объекта

Выполняется прокладка 4х кабельных линий 10кВ:  

2 кабельные линии АСБ 3х240 от ПС 12 протяжённостью 3564 м. каждая;

2 кабельные линии АСБ 3х240 от ПС 710 протяжённостью 2376 м. каждая.

Вышеуказанная протяжённость ориентировочная приведена для расчета НМЦ участником.
Точная протяжённость и объём выполняемых работ определяются проектом, разрабатываемым Подрядчиком.

Подраздел 3.4 Строительный паспорт земельного участка

Участок, расположен в Рязанском районе Юго-Восточного административного округа Москвы между Рязанским проспектом и 2-м Грайвороновским проездом.  
Площадь земельного участка под составляет -9,8 га.

Общая площадь зданий на компактизируемой территории –    64 583,7   м²
Этажность зданий и сооружений- 1-7 этажей
Количество строений и сооружений на компактизируемой территории- 18
Подраздел 3.5 Требования к технологии, режиму здания / сооружения

В исключительных случаях допускается траншейная прокладка кабельных линий.

Способ разработки траншей- вручную, механизация допускается только для разборки асфальтового покрытия.

Подраздел 3.6 Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям

Строительные решения разрабатываются Подрядчиком с учётом настоящего Технического задания в рамках проектной и рабочей документации. 

Подраздел 3.7 Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по

перспективному расширению здания/сооружения

Реконструкция выполняется без выделения очередей, но с выделением Этапов:

Этап I

Разработка проектной, рабочей и организационно-технической документации и получение всех необходимых разрешений и согласований для начала строительно-монтажных работ.

Этап II

Поставка материалов.

Этап III

Выполнение строительно-монтажных работ.

Этап IV

Испытания и комплексное опробование под нагрузкой в течение 72 часов.
Подраздел 3.8 Требования к организации строительства

До начала работ Подрядчик разрабатывает и представляет на согласование Заказчику Проект организации строительства и проекты производства работ.

Подрядчик регистрирует и ведёт общий и специальные журналы работ по установленным формам.

По окончании каждого этапа Подрядчик сдаёт Заказчику полный комплект исполнительной документации, в том числе, но не ограничиваясь:

- Геодезическая съемка;

- Контрольная геодезическая съемка;

- Согласование, сдача документации в ОПС. Получением штампа ГУП "Мосгоргеотрест".

Привлечение Субподрядчиков допускается по предварительному согласованию с Заказчиком.

Подраздел 3.9 Требования и условия к разработке природоохранных мер и

мероприятий

Прокладка кабельных трасс ведётся без повреждения и уничтожения древесно-кустарниковой растительности. По окончании работ Подрядчик за свой счёт восстанавливает благоустройство территории, дорог, малых архитектурных форм, демонтированных или повреждённых при производстве строительно-монтажных работ.
Подраздел 3.10 Требования к режиму безопасности и гигиене труда

При производстве работ Подрядчик соблюдает внутриобъектные правила и режим Объекта. 

Подраздел 3.11 Требования по ассимиляции производства

Требования по ассимиляции на производстве не предъявляются.

Подраздел 3.12 Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций

Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и

мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций не предъявляются.

Подраздел 3.13 Мероприятия по разработке требований к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства


Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
в соответсвии с требованиями Федерального закона от 28.11.2011 №337-Ф3).

  Подраздел 3.14 Требования к сметной документации

Подрядчик разрабатывает и представляет на согласование Заказчику смету на каждый этап работ, разработанную на основании МДС. Сметы представляются Заказчику в формате ПО «Гранд-смета» и Exсel.

Любые изменения объёмов работ, не превышающие 10% от сметной стоимости Этапа, считаются включёнными в сметную стоимость Этапа.

По окончании каждого Этапа работ Подрядчик предоставляет Заказчику заполненные формы КС-2, КС-3, КС-6а.

Подраздел 3.15 Состав демонстрационных материалов

Состав демонстрационных материалов отсутствует.

Подраздел 3.16 Исходные данные необходимые для проектирования

Сбор исходных данных, необходимых для проектирования, осуществляется Подрядчиком самостоятельно. Заказчик оказывает Подрядчику возможное содействие в сборе исходных данных.

Подраздел 3.17 Мероприятия по разработке требований к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства

До начала производства работ Подрядчик предоставляет Заказчику разрешительные документы: свидетельство СРО о допуске к проектным и строительно-монтажным работам. Аналогичные документы предоставляются на всех привлекаемых Субподрядчиков.

Применяемые материалы должны быть новыми. Оборудование и материалы, применяемые при производстве работ должны иметь соответствующие разрешения и сертификаты РФ.

Персонал, выполняющий работы должен иметь соответствующие квалификационные навыки, действительные документы о проверке знаний и допуски.

Подраздел 3.18 Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, административного, финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда

Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, административного подразделом (финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса (Федеральный закон от 29.12.2004 №190- ФЗ)
РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Подраздел 4.1 Требования к объемам работ

Выполняется прокладка 4х кабельных линий 10кВ:  

2 кабельные линии АСБ 3х240 от ПС 12 протяжённостью 3564 м. каждая;

2 кабельные линии АСБ 3х240 от ПС 710 протяжённостью 2376 м. каждая.

Вышеуказанная протяжённость ориентировочная для расчета НМЦ участником.
Точная протяжённость и объём выполняемых работ определяются проектом, разрабатываемым Подрядчиком.

Проект, разработанный Подрядчиком, подлежит согласованию Заказчиком.

Подраздел 4.2 Перечень согласований, выполняемых Поставщиком
Согласование проекта в том числе, но не ограничиваясь:

-ГБУ района;

-ГУП «Мосгаз»;

-«Ростелеком»;

-УГР;

-ГУП «Мосводосток»;

-МОЭК;

-МОЭСК ВКС;

-МОЭСК кабельные сети;

-Росстехнадзор;

-Мосэнергосбыт;

-ОПС;

-ГУП Метрополитен;

-Балансодержатель территории;

-ГИБДД.
Открытие ордера на производство земляных работ, в том числе прохождение комиссии:

-ФСО;

-ФСБ.
Согласования на этапе сдачи выполненных работ:

-Соглашение о компенсации потерь в МОЭСК;

-Акт допуска электроустановки;

-Внесение изменений в договор электроснабжения, потери в КЛ.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ (ИНТЕРВАЛУ) ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Этап I

Разработка проектной, рабочей и организационно-технической документации и получение всех необходимых разрешений и согласований для начала строительно-монтажных работ.

Срок выполнения работ 75 дней с даты заключения договора

Этап II

Поставка материалов.

Этап III

Выполнение строительно-монтажных работ.

Этап IV

Испытания и комплексное опробование под нагрузкой в течение 72 часов.
Срок выполнения работ: 6 (шесть) месяцев с даты заключения договора.
РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Качество работ должно соответствовать требованиям действующих в РФ нормативных документов в области строительства.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Производство работ должны соответствовать СНиП «Безопасность в строительстве», ПУЭ, Правила техники безопасности в электроустановках потребителей.

РАЗДЕЛ 8. СДАЧА / ПРИЕМКА РАБОТ, ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ
Сдаче-приёмке работ предшествуют приёмосдаточные испытания кабельных линий в соответствии с ПУЭ и нормами испытаний, комплексное опробование линий под нагрузкой в течении 72 часов, а так же сдача Заказчику полного комплекта исполнительной и эксплуатационной документации на кабельные линии.

Подрядчик сдаёт работы по формам: КС-11, КС-14.

РАЗДЕЛ 9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Специальные требования не предъявляются.
РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	


РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	Номер приложения
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	Примерная схема кабельной трассы по территории ПО МЗ «Молния»
	

	2
	Примерная схема трассы вдоль 2-го Грайвороновского проезда
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



