



**АТОМКОМПЛЕКТ**

ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»

Открытое акционерное общество  
«АТОМКОМПЛЕКТ»  
119180 Российская Федерация, Москва  
ул. Большая Полянка, д. 25, стр. 1  
Тел. (499) 949-4740 Факс (499) 949-4736  
E-mail: info@atomkomplekt.org  
ИНН 7706738770 КПП 770601001  
ОКПО 66859391 ОГРН 1107746480490

*19.08.2014 № 304/5014*

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Г \_\_\_\_\_ 7  
О разъяснении положений конкурсной  
документации  
(<http://www.zakupki.gov.ru> №31401411286,  
<http://zakupki.rosatom.ru>  
№ 140807/1065/164,  
[www.a-k-d.ru](http://www.a-k-d.ru) № C020740)

Участникам открытого одноэтапного конкурса в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на комплектную поставку трубопроводов для сооружения энергоблоков № 1, 2 Белорусской АЭС

Уважаемые господа!

В соответствии с пунктом 14.5.1 Единого отраслевого стандарта закупок (Положения о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденным решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 07.02.2012 № 37), ОАО «Атомкомплект», являющееся организатором конкурса, в ответ на запрос участника конкурса сообщает следующее:

**Вопрос 1:**

Для выполнения расчета обеспеченности финансовыми ресурсами участников процедуры закупки (раздел 7 Тома 1 конкурсной документации) прошу Вас предоставить недостающую информацию по планируемой дате подписания Актов приемки законченного строительством Пускового комплекса для энергоблоков №1 и №2 Белорусской АЭС.

**Ответ 1:**

В ответ на Ваш запрос, сообщаем даты подписания Актов приемки законченного строительством Пускового комплекса (Актов Предварительной приемки Пускового комплекса Блока):

Для энергоблока №1 Белорусской АЭС – 30.11.2018 года;

Для энергоблока №2 Белорусской АЭС – 20.07.2020 года.

Одновременно обращаем Ваше внимание, что в связи с тем, что рассчитываемый в соответствии с пунктом 3 раздела 7 «Методика расчета обеспеченности финансовыми ресурсами участников процедуры закупки» коэффициент характеризует соизмеримость суммы заключаемого по результатам процедуры закупки договора с объемом выручки от основной деятельности за соответствующий период, при расчете обеспеченности финансовыми ресурсами участника конкурса, в качестве периода выполнения обязательств по договору принимается срок исполнения обязательств по доставке последней единицы оборудования в соответствии с приложениями 1.1. и 1.2. «Спецификации» к Части 2 Тома 1 «Проект договора» конкурсной документации.

И.о. генерального директора



С.И. Ефимушкин