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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на выполнение работ по теме:
«Модернизация системы измерения геометрии выгородки ВВЭР-1000 СТС-К-ВКУ»
1 Наименование работы
«Модернизация системы измерения геометрии выгородки ВВЭР-1000 СТС-К-ВКУ»
2 Основание для выполнения работы
2.1 Изменение № 2 Программы НИОКР ОАО «Концерн Росэнергоатом» на период 2012-2018г.г. по материаловедческим проблемам продления срока эксплуатации корпусов реакторов и ВКУ АЭС с ВВЭР-1000 до 60 лет и более № АЭС ВВЭР ПРГ-72К(04-03)2012.
2.2 Протокол совещания по вопросам вырезки трепанов и измерения геометрии выгородки ВКУ на энергоблоке №1 Балаковской АЭС от 07.03.2012г., разосланный письмом ОАО «Концерн Росэнергоатом» исх. №9/04/1471 от 23.03.2012г.
2.3 Письма Балаковской АЭС (исх. №ОДМиТК-18/11204 от 11.07.2013г., исх. №ОДМиТК-6-06/14469 от 29.08.2013г. и исх. №ОМ-1-35/15250 от 11.09.2013г.) с предложениями по объему работ по модернизации системы измерения геометрии ВКУ СТС-К-ВКУ.
3 Сроки выполнения работы
3.1 Начало работ: Дата протокола о выборе победителя (опубликованный на ЭТП).
3.2 Срок выполнения: не более _13_ месяцев.
4 Заказчик и Исполнитель
4.1 Заказчик работ – Проектно-конструкторский филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом».
4.2 Исполнитель работ определяются в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом»
4.3 Соисполнители работ определяются в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом».
5 Цель и исходные данные для проведения работы
5.1. Модернизация системы измерений геометрии выгородки реактора ВВЭР-1000 
СТС-К-ВКУ для многократных измерений.
Использование результатов измерений геометрии выгородки с помощью системы 
СТС-К-ВКУ позволит снизить консерватизм расчетов формоизменения выгородки реактора для каждого конкретного энергоблока при обосновании продления срока эксплуатации до 60 лет.
5.2 Границы разработки: внутрикорпусные устройства реакторов ВВЭР-1000.
5.3 Исходными данными для выполнения работ являются:
- конструкторская и эксплуатационная документация на систему измерения геометрии ВКУ ВВЭР-1000 СТС-К-ВКУ ИТЦЯ.463432.101 зав. № 112087;
- акт №1/ПСТС-К-ВКУ-2012 о приемочных испытаниях системы измерения геометрии ВКУ ВВЭР-1000 СТС-К-ВКУ ИТЦЯ.463432.101;
- акт №ОДМиТК-18/1084 от 07.11.2012 о выполнении работ по измерению геометрии выгородки на энергоблоке №1 Балаковской АЭС в период ППР-2012;
- результаты работ по измерению геометрии выгородки на энергоблоках №1, №2 и №4 Балаковской АЭС.
6. Основные требования к выполнению работ
6.1 Выполнение требований нормативной документации: 
· НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) «Общие положения обеспечения безопасности атомных станций ОПБ 88/97»;
· НП-082-07 «Правила ядерной безопасности реакторных установок атомных станций»;
· ПНАЭ Г-7-008-89 «Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок»;
· ПНАЭ Г-7-002-86 «Нормы расчета на прочность оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок»;
· НП-090-11 «Требования к программам обеспечения качества для объектов использования атомной энергии»;
· НП-024-2000 «Требования к обоснованию возможности продления назначенного срока эксплуатации объектов использования атомной энергии»;
· НП-017-2000 «Основные требования к продлению срока эксплуатации блока атомной станции»;
· СТО 1.1.1.01.006.0327-2008 «Продление срока эксплуатации блока атомной станции».
6.2 Отчетная документация оформляется в соответствии с СТО СМК-ПКФ-014.1-12 «Проект АЭС-2006. Управление разработкой проекта. Часть 2. Порядок сдачи и приемки документации», за исключением применения требования по кодированию.
7 Объем выполняемых работ
7.1 Выполнение комплекса работ по модернизации аппаратной части системы СТС-К-ВКУ, программного обеспечения по обработке результатов измерений и эксплуатационной документации:
· Анализ опыта применения системы СТС-К-ВКУ при измерении геометрии выгородок реакторов энергоблоков №1, №2 и №4 Балаковской АЭС.
           Отчетные документы: Технический отчет. Аннотационный отчет. Акт сдачи-приемки.
· Разработка технического задания на модернизацию системы измерения геометрии выгородки реактора ВВЭР-1000 на основе анализа опыта применения системы СТС-К-ВКУ при измерении геометрии выгородок реакторов энергоблоков №1, №2 и №4 Балаковской АЭС. Согласование разработанного технического задания с организациями – членами комиссии приемочных испытаний системы измерения геометрии ВКУ ВВЭР-1000 СТС-К ВКУ ИТЯЦ.463432.101 зав. №112087.
             Отчетные документы: Согласованное техническое задание. Аннотационный отчет. Акт сдачи-приемки.
· Разработка конструкторской документации и изменение конструкции зонда системы СТС-К-ВКУ в объеме, установленном Техническим заданием, для обеспечения:
· оперативной замены элементов системы СТС-К-ВКУ, имеющих ограниченный радиационный ресурс, а также элементов, не поддающихся дезактивации.
· снижения погрешности измерения.
          Отчетные документы: Конструкторская документация. Акт изготовления. Аннотационный отчет. Акт сдачи-приемки.
· Разработка конструкторской документации и изготовление модернизированного комплекта средств калибровки системы СТС-К-ВКУ для обеспечения возможности его полной дезактивации и исключения нефиксированного радиационного загрязнения.
          Отчетные документы: Конструкторская документация. Акт изготовления. Аннотационный отчет. Акт сдачи-приемки.
· Разработка конструкторской документации и изготовление специализированной упаковки типа ПУ-2 для транспортировки и хранения модернизированного комплекта средств калибровки системы СТС-К-ВКУ.
          Отчетные документы: Конструкторская документация. Акт изготовления. Аннотационный отчет. Акт сдачи-приемки.
· Корректировка программного обеспечения и эксплуатационной документации к модернизированной системе измерения геометрии выгородки ВВЭР-1000 СТС-К-ВКУ. Заводские испытания модернизированной системы СТС-К-ВКУ.
          Отчетные документы: Эксплуатационная документация. Акт заводских испытаний. Аннотационный отчет. Акт сдачи-приемки.
· Утверждение типа средства измерений и получение сертификата в системе ОИТ на модернизированную систему СТС-К-ВКУ.
           Отчетные документы: Свидетельство. Сертификат. Аннотационный отчет. Акт сдачи-приемки.
· Проведение приемочных испытаний модернизированной системы СТС-К-ВКУ.
           Отчетные документы: Акт испытаний. Аннотационный отчет. Акт сдачи-приемки.
8 Место внедрения и способ применения выполненных работ
8.1 Место внедрения – филиалы ОАО «Концерн Росэнергоатом» атомные электрические станции с ВВЭР-1000.
8.2 Результаты выполненных по данному дополнительному соглашению работ используются при обосновании продления срока эксплуатации энергоблоков АЭС с ВВЭР-1000 до 60 лет.
9 Перечень документации, представляемой по окончании работ
9.1 При завершении работы Исполнитель предоставляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ в 3-х экземплярах с приложением к нему аннотационного отчета и комплекта документации, предусмотренного Календарным планом и Техническим заданием.
9.2 Документация передается Заказчику в бумажном виде в 1 экземпляре (учтенная копия в несброшюрованном виде) и в электронном виде на оптических носителях. Документация в электронном виде сдается в форматах тех программных продуктов, с помощью которых она создавалась, и в отсканированном виде в форматах TIF или PDF.
10 Порядок приемки и передачи выполненных работ
10.1 Отчетная документация передается Заказчику с сопроводительными документами Исполнителя.
10.2 При наличии замечаний, Исполнитель проводит корректировку отчетной документации либо направляет Заказчику ответ с обоснованием отклонения.
10.3 Откорректированная документация передается Заказчику с сопроводительными документами Исполнителя.
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