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ДОГОВОР ПОДРЯДА №____

	Санкт-Петербург
	«     »               2012г.



Открытое акционерное общество «Восточно-Европейский головной научно-исследовательский и проектный институт энергетических технологий» (ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»), именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице Директора по общим вопросам Корнильева Владимира Борисовича, действующего на основании доверенности 
№ 719-07/065-11 от 30.08.2011г. c одной стороны, и ___________, именуемое в дальнейшем ПОДРЯДЧИК в лице ___________,  действующего на основании Устава, с другой стороны, (далее вместе именуемые Стороны) заключили настоящий Договор (далее по тексту Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. ПОДРЯДЧИК обязуется в установленный Договором срок выполнить работы (далее - работы) по ремонту лестничной клетки и коридора III этажа в Административном корпусе (далее – Объект) по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 82 в соответствии с условиями Договора, Техническим заданием (Приложение № 2), а ЗАКАЗЧИК обязуется принять результат работ и уплатить за них обусловленную Договором цену. 
1.2. ПОДРЯДЧИК выполняет работы с использованием собственных материалов и оборудования.
1.3. Срок выполнения работ:
Начало – в течение 5 дней от даты подписания Сторонами Договора.
Окончание –  в соответствии с календарным планом (Приложение №1).
1.4. ЗАКАЗЧИК в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания Договора передает ПОДРЯДЧИКУ, а ПОДРЯДЧИК принимает по акту приема-передачи помещения для выполнения работ, предусмотренных п.1.1. Договора. 
 
2. ЦЕНА РАБОТ ПО ДОГОВОРУ

2.1. Цена работ по Договору составляет: _____________, кроме того НДС 18% - _________________, общая цена работ по Договору составляет - _______________, том числе НДС, в соответствии с Локальной сметой (Приложение № 5).
2.2. Цена работ по Договору включает в себя вознаграждение ПОДРЯДЧИКА за выполнение всех обязанностей по Договору и компенсацию всех его издержек, в том числе стоимость всех необходимых для выполнения работ материалов и оборудования.
2.3. Цена по Договору является твердой и не подлежит изменению кроме случаев, когда заключается дополнительное соглашение, связанное с увеличением объема выполнения работ.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. В случае несвоевременного исполнения ЗАКАЗЧИКОМ пункта 3.3 Договора срок начала работ переносится на количество дней задержки ЗАКАЗЧИКОМ выполнения обязательств по данному пункту.
3.2. ПОДРЯДЧИК обязан:
· не использовать при производстве работ опасные для людей и окружающей среды материалы. Если при выполнении работ возникает неизбежность в использовании таких материалов, ПОДРЯДЧИК примет все необходимые меры, чтобы такие материалы были надежно упакованы, и люди, работающие с такими материалами, были обеспечены специальной защитной одеждой и специальным поверенным инструментом. ПОДРЯДЧИК обязан допускать работников к выполнению опасных работ только при наличии специальных наряд-допусков. В случае возникновения аварийных ситуаций либо несчастных случаев, вследствие применения ПОДРЯДЧИКОМ опасных материалов, ответственность возлагается на ПОДРЯДЧИКА и возникший ущерб возмещается им из собственных средств;
· назначить на период работ ответственного представителя, уполномоченного решать текущие вопросы в рамках выполняемых работ и уведомить об этом ЗАКАЗЧИКА в течение 3-х дней с момента подписания Договора;
· производить Работы в полном соответствии с Техническим заданием (Приложение № 2) и Локальной сметой (Приложение № 5);
· обеспечить выполнение работ на территории Объекта с соблюдением норм пожарной безопасности, охраны труда, экологической безопасности, охраны окружающей среды, иных норм действующего законодательства и нормативных актов органов федеральной и городской власти, в том числе в соответствии с Приложением № 3 «Взаимоотношения сторон в области охраны труда», а также нести ответственность за не соблюдение указанных норм с оплатой всех наложенных штрафов, в том числе с возмещением возникших убытков и ущерба. При возникновении аварии, пожара ПОДРЯДЧИК обязан сообщить о происшедшем руководству ЗАКАЗЧИКА. Вызвать подразделения противопожарной службы, медицинскую помощь и до прибытия специалистов ЗАКАЗЧИКА организовать координацию действий персонала по ликвидации и предупреждению развития аварии, пожара и/или загрязнения окружающей среды.
· нести ответственность за выполнение на Объекте мероприятий по охране труда, противопожарных мероприятий, техники безопасности и охраны окружающей среды в период выполнения работ;
· обеспечить вывоз мусора с территории Объекта;
· в течение 10 (десяти) рабочих дней после завершения работ по Договору вывезти с территории Объекта принадлежащие ему временные сооружения и механизмы;
· вести работы в соответствии с режимом работы ЗАКАЗЧИКА (понедельник-четверг с 8.30. до 16.30, пятница с 8.30 до 15.00 выходные дни – суббота, воскресенье и праздничные дни по календарю);
· до подписания Акта о приемке выполненных работ (КС-2) по Договору передать ЗАКАЗЧИКУ техническую и исполнительную документацию;
· по требованию ЗАКАЗЧИКА обеспечить сохранность и передать на склад ЗАКАЗЧИКА ликвидные материалы и оборудование, образующиеся при демонтаже и разборке строительных конструкций и оборудования;
· соблюдать на территории ЗАКАЗЧИКА внутриобъектовый режим.
· информировать ЗАКАЗЧИКА обо всех нештатных ситуациях на территории ЗАКАЗЧИКА при производстве работ по Договору (авариях, возгораниях, пожарах, несчастных случаях и. т. д.) и принимаемых решениях.
3.3. ЗАКАЗЧИК обязан обеспечивать необходимые условия для нормальной работы ПОДРЯДЧИКА: 
· назначить на период работ ответственного представителя, уполномоченного решать вопросы, связанные с производством работ;
· обеспечивать ПОДРЯДЧИКА местами для складирования строительных материалов, точкой подключения электропитания, бытовыми помещениями.
· ЗАКАЗЧИК обеспечивает доступ на Объект сотрудников ПОДРЯДЧИКА по единому согласованному списку, предоставляемому ПОДРЯДЧИКОМ за 3 (три) рабочих  дня до начала работ. Пропускной режим на Объекте ЗАКАЗЧИКА не допускает прохода лиц, не имеющих Российского гражданства. 

4. СРОКИ, ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. ПОДРЯДЧИК ежемесячно, не позднее 22-го числа текущего месяца обязан представлять ЗАКАЗЧИКУ объём выполненных в отчетном периоде работ и  оформленные со своей стороны Акт о приемке выполненных работ (КС-2) и Справку о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), с приложением счета-фактуры, оформленного в соответствии с НК РФ.
4.2.  ЗАКАЗЧИК в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Акта о приемке выполненных работ (КС-2) и  Справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) обязан отправить ПОДРЯДЧИКУ подписанные со своей стороны документы или мотивированный отказ от приемки работ. 
4.3. В случае мотивированного отказа ЗАКАЗЧИКА от приемки работ Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения силами и за счет Подрядчика. 
4.4. В случае досрочного выполнения работ ЗАКАЗЧИК вправе досрочно принять выполненные работы и оплатить их.
5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Оплата по Договору производится без авансового платежа, не позднее 10 (десяти) банковских дней со дня подписания ЗАКАЗЧИКОМ Акта о приемке выполненных работ (КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), на основании выставленного счета, при наличии счета-фактуры, оформленного согласно статьям 168,169 НК РФ.
5.2. Обязанность ЗАКАЗЧИКА по оплате работ считается выполненной с момента списания денежных средств с банковского счета ЗАКАЗЧИКА.

6. ГАРАНТИИ
6.1. Гарантия качества распространяется на все работы, выполненные ПОДРЯДЧИКОМ по Договору, и все материалы, используемые в ходе выполнения работ.
6.2. Срок гарантии качества устанавливается _______ - с даты подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ (КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) за последний отчетный период.
6.3. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации результатов работ, ПОДРЯДЧИК обязан их устранить за свой счет в течение 10 дней со дня обнаружения дефектов, либо в иной согласованный сторонами срок. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их возникновения, согласования порядка и срока их устранения, ПОДРЯДЧИК обязан направить своего представителя на Объект ЗАКАЗЧИКА не позднее 5 (пяти) дней со дня получения письменного извещения ЗАКАЗЧИКА. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
6.4. При отказе ПОДРЯДЧИКА направить своего представителя на Объект или неприбытии его в установленный срок или отказе ПОДРЯДЧИКА от подписания акта, в нем делается отметка об этом, и акт подписывается только ЗАКАЗЧИКОМ. В этом случае ПОДРЯДЧИК теряет право оспаривать наличие обнаруженных ЗАКАЗЧИКОМ недостатков (дефектов).
6.5. Если ПОДРЯДЧИК в течение срока, согласованного с ЗАКАЗЧИКОМ, не устранит недостатки (дефекты) в выполненных работах, ЗАКАЗЧИК вправе привлечь для устранения недостатков (дефектов) третье лицо, с отнесением расходов на ПОДРЯДЧИКА.
6.6. В случае разногласий между ПОДРЯДЧИКОМ и ЗАКАЗЧИКОМ по качеству выполненных работ или используемых при выполнении работ материалов ЗАКАЗЧИК вправе потребовать назначения экспертизы, которая производится третьей стороной. Оплата экспертизы осуществляется ПОДРЯДЧИКОМ. В случае установления экспертизой отсутствия нарушений при выполнении работ со стороны ПОДРЯДЧИКА расходы на экспертизу несет сторона, по требованию которой была назначена экспертиза, а если экспертиза назначена по соглашению сторон, то оплата ее стоимости осуществляется обеими сторонами в равных размерах.
6.7. ЗАКАЗЧИК вправе во всякое время проверять ход и качество работ, выполняемых ПОДРЯДЧИКОМ, не вмешиваясь в его деятельность.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующими нормами законодательства Российской Федерации.
7.2. В случае нарушения сроков выполнения работ ЗАКАЗЧИК вправе потребовать от  ПОДРЯДЧИКА выплаты неустойки в размере 1% от общей стоимости работ за каждый день просрочки.
7.3. В случае, расторжения  Договора по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения ПОДРЯДЧИКОМ условий Договора, информация о ПОДРЯДЧИКЕ заносится в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 года.
7.4. В случае ненадлежащего оформления счетов-фактур, а также несвоевременного их предоставления, вследствие чего сумма налога на добавленную стоимость не будет принята к вычету (возмещению) налоговыми органами из бюджета, ЗАКАЗЧИК вправе потребовать от ПОДРЯДЧИКА возмещения убытков, вызванных незачетом налога в бюджет.
7.5. Убытки, причиненные третьему лицу по вине ПОДРЯДЧИКА, возмещаются ПОДРЯДЧИКОМ, в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
7.6. В случае причинения вреда имуществу ЗАКАЗЧИКА при выполнение работ ПОДРЯДЧИКОМ, последний обязан возместить ЗАКАЗЧИКУ стоимость причиненного вреда в полном объеме.	
7.7. Взыскание неустойки является правом, а не обязательством Сторон.
7.8. Стороны при предоставлении информации в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) и копий подтверждающих документов руководствуются Условиями предоставления сведений о контрагенте (приложение №4 к Договору).

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. ПОДРЯДЧИК по согласованию с ЗАКАЗЧИКОМ имеет право привлекать для выполнения отдельных видов работ представителей сторонних организаций, при этом вся ответственность за качество и сроки выполнения этих работ остается на ПОДРЯДЧИКЕ.
8.2. ПОДРЯДЧИК знает о расходах, которые возлагаются на него в период выполнения работ.  
8.3. ПОДРЯДЧИК полностью ознакомился со всеми условиями, которые влияют на цену работ и действуют на дату подписания Договора, и учел в своих расчетах расходы и прибыль, и в будущем не будет иметь права требовать никаких платежей, за исключением предусмотренных в Договоре.

9. ФОРС-МАЖОР

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами и за возникновение которых не несут ответственности.
9.2. К обстоятельствам непреодолимой силы Стороны относят: землетрясения, наводнения, и иные стихийные бедствия, забастовки, войны, акты государственных органов, обязательных для одной из сторон, при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение обязательств по Договору.
9.3. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трех) рабочих дней с момента наступления указанных обстоятельств информировать другую Сторону об их наступлении в письменной форме, причем по требованию Стороны в течение 10 (десяти) рабочих дней должен быть представлен документ, подтверждающий действие указанных обстоятельств. В противном случае Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на эти обстоятельства, как на освобождающие от ответственности.
9.4. Если неисполнение обязательств, вытекающих из Договора, причиной которого явилось действие обстоятельств непреодолимой силы, длится более шести месяцев, то каждая из Сторон имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, известив об этом другую Сторону.

10. РЕШЕНИЕ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ

10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе выполнения Договора, Стороны разрешают путем переговоров.
10.2. Претензии по исполнению обязательств по Договору оформляются Сторонами в письменном виде в двух экземплярах. Срок ответа на претензии 20 дней с момента получения.
10.3. Если согласие не достигнуто, споры и разногласия решаются Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРA

11.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до окончательного выполнения сторонами договорных обязательств.
11.2. Договор может быть расторгнут в любое время по взаимному желанию Сторон, выраженному в письменной форме, а также в иных случаях предусмотренных законодательством РФ.
11.3. В случае задержки выполнения работ по вине ПОДРЯДЧИКА более чем на 30 дней, ЗАКАЗЧИК вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке с уведомлением  ПОДРЯДЧИКА за 5 дней до расторжения Договора без оплаты фактических расходов, произведенных на момент получения уведомления. 
11.4. ЗАКАЗЧИК имеет право в любое время расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке, уведомив о предстоящем расторжении ПОДРЯДЧИКА. При этом ЗАКАЗЧИК обязан оплатить ПОДРЯДЧИКУ стоимость фактически выполненных и принятых работ.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Приложения, дополнения и изменения к Договору, составляют его неотъемлемую часть и действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.
12.2. Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру  для каждой из Сторон.
12.3. Ни одна из Сторон не вправе уступать свои права и обязанности по Договору без получения письменного согласия противоположной Стороны.
12.4. Стороны обязаны уведомить письменно об изменении реквизитов в течение 5 рабочих дней.
12.5. К Договору  прилагается:
Приложение № 1: Календарный план.
Приложение № 2: Техническое  задание.
Приложение № 3: Взаимоотношения сторон в области охраны труда.
Приложение № 4: Условия предоставления сведений о контрагенте. 
Приложение № 5: Локальная смета (С-692, С-693, Э-702).

13. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:

	ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»
	Наименование организации

	Место нахождения: д. 82, ул. Савушкина, Санкт-Петербург, Россия
Почтовый адрес: д. 82, ул. Савушкина, Санкт-Петербург, 197183
ИНН 7814417371, КПП 783450001
Банковские реквизиты:
Р/с 4070 2810 8390 4000 2061
в филиале ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в Санкт-Петербурге, г. Санкт-Петербург
190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.30, лит.А
К/с 3010 1810 2000 0000 0704
БИК 044030704
ОКПО 07626010,	
ОГРН 1089847342001
Тел.: 8 (812) 430-01-34
Факс: 8 (812) 430-03-93
e-mail: email@givnipiet.ru
	Место нахождения: 
Почтовый адрес: 
ИНН _____________, КПП ___________
Банковские реквизиты:
Р/сч _______________________
в _________________________

К/сч  ___________________ 
БИК  ______________________
ОКПО ___________________,
ОГРН ____________________ 
ОКАТО __________________
Тел. ________________
Факс _________________
e-mail: ________________



[bookmark: _Toc324859693][bookmark: _Toc328395489][bookmark: _Toc328396378]ПОДПИСИ СТОРОН:

	ОТ   ЗАКАЗЧИКА:
	ОТ   ПОДРЯДЧИКА:

	Директор по общим вопросам
	

	ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»
	

	
	

	___________________ В.Б.Корнильев
	______________________    Ф.И.О.

















[bookmark: _Toc312333917]Приложение № 1
к Договору подряда №_________от ________


	СОГЛАСОВАНО
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	
	Директор по общим вопросам

	
	
	ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»

	
	
	

	___________________ 
	
	___________________ В.Б.Корнильев

	«_____»_____________ 20__ г.
	
	«_____»_____________ 20__ г.






[bookmark: _Toc312333919]КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН


	№ этапа
	Наименование работ
	Начало выполнения работ
	Окончание выполнения работ
	Продолжительность (календарных дней)
	Стоимость работ, руб. (без НДС)

	1
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО:
	
	

	НДС 18%
	

	ИТОГО С НДС 18%
	














 Приложение № 2
к Договору подряда №__________ от _______



	СОГЛАСОВАНО
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	
	Директор по общим вопросам

	
	
	ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»

	
	
	

	___________________ 
	
	___________________ В.Б.Корнильев

	«_____»_____________ 20__ г.
	
	«_____»_____________ 20__ г.


                                                                                                                                                          




ТЕХНИЧЕСКОЕ   ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по ремонту лестничной клетки и коридора 
III этажа в Административном корпусе по адресу: 
Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 82. В осях «36» и «42». 
Ремонт лестницы и площадок в осях «А» и «В» (левое крыло).













Санкт-Петербург
2012




	Коридор в осях «36» и «42» площадью 43 кв.м.

	Общестроительные работы.

	1.
	Демонтаж декоративных панелей со стен из «Инсулака»
	- 41,8м2

	2.
	Демонтаж деревянного плинтуса сеч. 20х120
	- 14п.м.

	3

4.
	Облицовка существующих перегородок и двух пилонов листами «Гипрока» по металлическому каркасу
Шлифовка паркетного пола
	
- 68,6м2
- 43м2

	5.
	Погрузка и разгрузка строительного мусора
	- 0,8м3.

	6.
	Вывоз строительного мусора
	- 0,8м3.

	7.
	Ремонт штукатурки стен
	- 2,2м2.

	8.
	То же потолка
	- 1,5м2.

	9.
	Затирка потолка цементно-песчаным раствором
	- 55м2.

	10.
	Покрытие потолка Тиффен-грунтом
	- 55м2.

	11.
	То же стен
	- 123м2. 

	12.
	Шпатлевка потолка сухой смесью «Ветонит»
	- 55м2.

	13.
	То же стен
	- 123м2.

	14.
	Окраска потолка белой воднодисперсионной краской
	- 55м2.

	15.
	Окраска стен воднодисперсионной краской
	- 123м2.

	16.
	Демонтаж дверного блока с фрамугой в кирпичной кладке, остекленный, размер 2000*3400
	- 1шт.

	17.
	Изготовить дверной блок с фрамугой 2000*3400 по эскизу №9
	- 1шт.

	18.
	Установка дверного блока, 2000*3400, белый, ламинированный, по эскизу №9
	- 1шт.

	19.
	Демонтаж дверного блока в перегородке 900*2100
	- 1шт.

	20.
	Изготовить дверной блок 900*2400 по эскизу №15
	- 1шт.

	21.
	Установка дверного блока, 900*2400, белый, ламинированный, по эскизу №15
	- 1шт.

	22.
	Демонтаж дверного блока в кирпичной кладке 800*2100
	- 2шт.

	23.
	Изготовить дверной блок 800*2100 по эскизу №21
	- 2шт.

	24.
	Установка дверного блока, 800*2100, белый, ламинированный, по эскизу №21
	- 2шт.

	25.
	Покрытие пола водным лаком
	- 43м2.

	26.
	Монтаж деревянного плинтуса сеч. 20х120
	- 14п.м.

	27.
	Окраска деревянного плинтуса эмалью сеч. 20х120
	- 33п.м.

	
	
	

	Лестницы и площадки в осях «А» и «В» (левое крыло)

	1.
	Демонтаж существующего ограждения
	- 51п.м.

	2.
	Установка ограждения из перил из нержавеющей стали
	- 51п.м.

	3.
	Демонтаж цементно-песчаных плинтусов на площадках и маршах
	- 27м2.

	4.
	Подготовка поверхности под установку плинтусов
	- 27м2.

	5.
	Демонтаж плитки ПХВ на площадках
	- 99м2.

	6.
	Облицовка проступей и площадок белым, полированным мрамором «Коэлга», толщиной 30мм
	- 177,5м2.


	7.
	Облицовка подступенков белым, полированным мрамором «Коэлга», толщиной 20мм
	- 40м2.

	8.
	Выполнить плинтус из темно-серого мрамора, ширина полос 110мм, а так же для рисунка на площадках
	- 206п.м.
 (22,6 м2).

	Электрооборудование и электроосвещение коридора в осях «36» и «42».

	1.
	Светильник накладной светодиодный с опаловым отражателем IP20, квадратный, мощностью 32 Вт типа СС110-141-1-Н-072М
	- 20шт.

	2.
	Светильник накладной светодиодный с опаловым отражателем IP20 (1245х186х66 мм) мощностью 32 Вт типа СС110-212-1-Н-072М
	- 4шт.

	3.
	Выключатель 2-х клавишный для открытой установки 6А, 250В в нормальном исполнении
	- 1шт.

	4.
	Выключатель одноклавишный для открытой установки 6А, 250В в нормальном исполнении
	- 3шт.


	5.
	Коробка ответвительная прямоугольная белого цвета открытой установки
	- 10шт.

	6.
	Мини-канал DLP-D сечением 25*16мм, L=2м кат. №636302
	- 62шт.

	7.
	Внутренний угол к поз.6 кат. №636420
	- 24шт.

	8.
	Кабель белого цвета с медными жилами марки ВВГнг-660 сечением мм2:
	

	
	- 3*1,5
	- 160м.

	
	- 4*1,5
	- 25м.

	9.
	Демонтаж светильника 4х40Вт
	- 13шт.

	10.
	Демонтаж выключателей, коробок ответвительных 
	- 15шт.

	11.
	Демонтаж силового кабеля сеч. 3*2,5мм2
	- 150м.



	Начальник отдела 713
	
	С.Б.Даурцев

	
	
	

	Начальник отдела 714
	
	М.А.Пряников

	
	
	

	Зам. нач. отдела 713
	
	В.М.Кайтан

	
	
	

	Архитектор отдела 713
	
	Ю.М.Волков

	
	
	

	Инженер-электрик отд. 713
	
	Ю.М.Барановский

	
	
	

	Смотритель зданий и сооружений отд. 716
	
	А.В.Тикка
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Приложение № 3
к Договору подряда №______ от___________

Взаимоотношения сторон в области охраны труда.
Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда в отношении своих работников каждая из сторон несет самостоятельно.
[bookmark: _Toc324859697][bookmark: _Toc328395626][bookmark: _Toc328396515]Права ЗАКАЗЧИКА:
· осуществлять контроль соблюдения ПОДРЯДЧИКОМ требований безопасности работ, в т.ч. применение работниками средств индивидуальной и  коллективной защиты;
· при выявлении нарушений требований безопасности предъявлять ПОДРЯДЧИКУ  обязательные к исполнению требования (устные и письменные) об их устранении;
· при выявленных нарушениях, создающих угрозу жизни и здоровья работников, требовать приостановки ведения работ;
· в случае систематического нарушения ПОДРЯДЧИКОМ требований безопасности труда расторгнуть договор;
· принимать участие в расследовании несчастных случаев, аварий, иных инцидентов, произошедших на участке ведения работ. 
[bookmark: _Toc324859698][bookmark: _Toc328395627][bookmark: _Toc328396516]Обязанности ЗАКАЗЧИКА:
· проводить с работниками ПОДРЯДЧИКА вводный инструктаж;
· совместно с ПОДРЯДЧИКОМ оформлять акты-допуски на право строительно-монтажных работ на территории ЗАКАЗЧИКА;
· информировать ПОДРЯДЧИКА о предполагаемых внешних организационно-технических изменениях, способных повлиять на безопасность ведения работ;
· назначать своего представителя, уполномоченного по взаимодействию с ПОДРЯДЧИКОМ в связи с выполняемыми работами.
[bookmark: _Toc324859699][bookmark: _Toc328395628][bookmark: _Toc328396517]Права ПОДРЯДЧИКА:
· участвовать в проверках, проводимых ЗАКАЗЧИКОМ;
· приостанавливать работы в случае невыполнения (нарушения) ЗАКАЗЧИКОМ обязательных для него требований безопасности, предусмотренных в согласованной организационно-технологической документации.
[bookmark: _Toc324859700][bookmark: _Toc328395629][bookmark: _Toc328396518]Обязанности ПОДРЯДЧИКА:
· все свои действия согласовывать с основным принципом политики Общества в области охраны труда – приоритетом сохранения жизни и здоровья работников по отношению к любым другим результатам их деятельности;
· соблюдать нормативные требования безопасности ведения работ;
· выполнять требования ЗАКАЗЧИКА об устранении нарушений, выявленных в результате проводимых им контрольных мероприятий;
· не допускать к выполнению работ на территории ЗАКАЗЧИКА работников, не прошедших у него вводный инструктаж;
· незамедлительно информировать ЗАКАЗЧИКА о ситуациях на участках ведения  работ, создающих угрозу жизни и здоровью людей, порче имущества ЗАКАЗЧИКА, о случаях производственного травматизма, аварийных и иных нештатных ситуациях;
· назначать своего представителя, уполномоченного по взаимодействию с ЗАКАЗЧИКОМ в связи с выполняемыми работами.

	ОТ   ЗАКАЗЧИКА:
	ОТ   ПОДРЯДЧИКА:

	Директор по общим вопросам
	

	ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»
	

	______________________ Корнильев В.Б.
	______________________    Ф.И.О.


                                               

Приложение № 4
к Договору подряда №______ от___________

      Условия предоставления сведений о контрагенте (далее – Условия)

1. ПОДРЯДЧИК предоставляет ЗАКАЗЧИКУ сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) (далее – Сведения) в целях заключения Договора, и ни для каких-либо других целей.
2. ПОДРЯДЧИК гарантирует ЗАКАЗЧИКУ, что Сведения и подтверждающие их документы, направленные ПОДРЯДЧИКОМ ___.___.2012 г. на электронный адрес ЗАКАЗЧИКА email@givnipiet.ru, являются полными, точными и достоверными.
3. При изменении Сведений ПОДРЯДЧИК обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить ЗАКАЗЧИКУ соответствующее письменное уведомление по форме, приложенной к настоящим Условиям, с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом ПОДРЯДЧИКА.
4. ПОДРЯДЧИК настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений ЗАКАЗЧИКОМ, а также на раскрытие ЗАКАЗЧИКОМ Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). ПОДРЯДЧИК освобождает ЗАКАЗЧИКА от любой ответственности в связи с Раскрытием. 
5. ЗАКАЗЧИК обязуется считать Сведения, предоставленные ему ПОДРЯДЧИКОМ, конфиденциальными и обязуется не разглашать их письменно или устно какому-либо третьему лицу, предприятию, организации за исключением указанных в п. 4 настоящих Условий, и не использовать для  своей собственной выгоды, за исключением целей, указанных в п. 1 настоящих Условий.
6. ЗАКАЗЧИК обязуется при обработке полученных от ПОДРЯДЧИКА Сведений принимать необходимые организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, изменения, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных.
7. ПОДРЯДЧИК и ЗАКАЗЧИК подтверждают, что настоящие Условия о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.
8. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа ЗАКАЗЧИКА от исполнения Договора и предъявления ЗАКАЗЧИКОМ ПОДРЯДЧИКУ требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым от даты получения ПОДРЯДЧИКОМ соответствующего письменного уведомления ЗАКАЗЧИКА, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.
9. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящих Условий:
Приложение № 1. Форма предоставления сведений.


	Заказчик:
	
	Подрядчик:

	_________________ В.Б. Корнильев
	
	___________________


		 


Лист 1 Договора подряда №_________от__________

Лист 11 Договора подряда №_________от__________


Приложение №1 к условиям предоставления сведений о контрагенте

	Форма предоставления сведений
	Сведения в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) и исполнительных органов






	(наименование организации, представляющей информацию)

	1
	2
	3
	4

	№ п/п
	Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности)
	Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)
	Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)

	
	ИНН
	ОГРН
	Наименование краткое
	Код ОКВЭД
	Фамилия, Имя, Отчество руководителя
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя
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	[bookmark: RANGE!A4]ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № С-692

	

	

	   Ремонт коридора 3-го этажа в осях "36"-"42". Административный корпус.

	(наименование работ и затрат, наименование объекта)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	[bookmark: RANGE!B10]Основание: техническое решение
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	[bookmark: RANGE!B11]Сметная стоимость строительных работ 
	378,788
	тыс. руб.
	
	
	
	
	

	
	[bookmark: RANGE!B12]Средства на оплату труда 
	91,969
	тыс. руб.
	
	
	
	
	

	
	Сметная трудоемкость 
	602,94
	чел.час
	
	
	
	
	

	
	Составлен(а) в текущих  ценах по состоянию на  июнь 2012 г.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуатации машин
	Всего
	оплаты труда
	эксплуатация машин
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	                                       Раздел 1. Демонтажные работы

	1
	ТЕР46-04-006-03
применительно
	Демонтаж декоративных панелей  "Инсулак" с каркасом
(100 м2)
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):
НР (1574 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (900 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ
	0,418
	451,24
270,73
	180,51
89,06
	189
	114
	75
37
	29,3
	12,25

	2
	ТЕР46-04-012-03
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных
(100 м2)
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):
НР (1387 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (792 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ
	0,118
	1231,93
1027,67
	204,26
100,77
	145
	121
	24
12
	103,91
	12,26

	3
	ТЕРр57-01-003-1
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
(100 м)
Полы (ремонтно-строительные):
НР (42 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (33 руб.): 54%=68%*0.8 от ФОТ
	0,14
	35,93
35,93
	 
	5
	5
	 
	3,77
	0,53

	                                       Погрузка и перевозка.

	4
	СЦП1-1-27
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный
(за т груза)
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках:
НР (12 руб.): 100% от ФОТ
СП (7 руб.): 60% от ФОТ
	0,48
	3,51
	3,51
2,11
	2
	 
	2
1
	 
	 

	5
	СЦП1-2-27
	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный
(за т груза)
Разгрузочные работы при автоперевозках:
НР (12 руб.): 100% от ФОТ
СП (7 руб.): 60% от ФОТ
	0,48
	4,29
	4,29
2,57
	2
	 
	2
1
	 
	 

	6
	СЦП2-3-40-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 40 км: класс груза 1
(1 т)
Перевозка грузов автотранспортом:
НР 0% от ФОТ
СП 0% от ФОТ
	0,48
	44,54
	44,54
	21
	 
	21
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	364
	240
	124
51
	 
	25,04

	Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906  (Поз. 1-6))
	3981
	2978
	1003
632
	 
	25,04

	Накладные расходы
	3026
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	1739
	 
	 
	 
	 

	Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :
	 
	 
	 
	 
	 

	  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 1-2
	334
	235
	99
49
	 
	24,51

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906"
	3717
	2916
	801
608
	 
	24,51

	    Накладные расходы 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 3 524)
	2960
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3 524)
	1692
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	8369
	 
	 
	 
	24,51

	  Полы (ремонтно-строительные):
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 3
	5
	5
	 
	 
	0,53

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906"
	62
	62
	 
	 
	0,53

	    Накладные расходы 68% = 80%*0.85 ФОТ (от 62)
	42
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 54% = 68%*0.8 ФОТ (от 62)
	33
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	137
	 
	 
	 
	0,53

	  Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 4
	2
	 
	2
1
	 
	 

	    Всего с учетом "Условия производства работ (МДС 81-35.2004 т.1 п.2 прил.) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"
	2
	 
	2
1
	 
	 

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906"
	16
	 
	16
12
	 
	 

	    Накладные расходы 100% ФОТ (от 12)
	12
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 60% ФОТ (от 12)
	7
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	35
	 
	 
	 
	 

	  Разгрузочные работы при автоперевозках:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 5
	2
	 
	2
1
	 
	 

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906"
	16
	 
	16
12
	 
	 

	    Накладные расходы 100% ФОТ (от 12)
	12
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 60% ФОТ (от 12)
	7
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	35
	 
	 
	 
	 

	  Перевозка грузов автотранспортом:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 6
	21
	 
	21
	 
	 

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906"
	170
	 
	170
	 
	 

	  Итого
	8746
	 
	 
	 
	25,04

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	1003
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	3610
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	3026
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	1739
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 1 Демонтажные работы
	8746
	 
	 
	 
	25,04

	                                       Раздел 2. Общестроительные работы

	7
	ТЕРр57-01-006-6
	Циклевка паркетных полов
(100 м2)
Полы (ремонтно-строительные):
НР (1376 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (1092 руб.): 54%=68%*0.8 от ФОТ
	0,43
	1533,97
379,65
	44,59
	660
	163
	19
	36,4
	15,65

	8
	ТЕР13-03-001-03
применительно
	Огрунтовка паркетного пола водорастворимым лаком Балет-1слой
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
МАТ=0 к расх.;
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:
НР (394 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (274 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ
	0,43
	95,81
87,22
	8,59
0,30
	41
	38
	3
	5,98
	2,57

	9
	счет № СТМ/2143  от 05.04.2012г
	Стоимость лака Балет-  расход 100 г/м2
(л)
Материалы для строительных работ
	4,3
	22,51
	 
	97
	 
	 
	 
	 

	                                       цена=1555/10/1,18/5,854=22,51 руб/л

	                                       5,854-индекс на материалы к базовым ценам 2000 года (ЦиСН №04 апрель  2012)

	10
	ТЕР15-04-029-01
	Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности: за 1 раз-4слоя
(100 м2)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4);
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
Отделочные работы:
НР (1370 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (633 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ
	0,43
	298,01
264,22
	4,75
1,25
	128
	114
	2
1
	22,45
	9,65

	11
	счет №2244289 от 05.06.201г
	Защитное покрытие Эккотан - расход 1л на 75м2
(л)
Материалы в текущих ценах
	2,3
	275,25
	 
	633
	 
	 
	 
	 

	                                       стоимость 1л =1376,25/5=275,25 руб/л

	12
	ТЕР11-01-039-01
	Устройство плинтусов: деревянных
(100 м плинтусов)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
Полы:
НР (420 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (228 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ
	0,33
	101,42
91,76
	6,85
1,15
	33
	30
	2
	8,8
	2,9

	13
	СЦМ-203-0356
	Плинтусы из древесины
(м)
Материалы для строительных работ
	33
	10,74
	 
	354
	 
	 
	 
	 

	14
	ТЕР15-04-038-02
	Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности: плинтусов
(100 м2 окрашиваемой поверхности или покрытия)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
Отделочные работы:
НР (586 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (271 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ
	0,046
	1464,29
1054,65
	7,19
1,31
	67
	49
	 
	96,14
	4,42

	15
	СЦМ-101-0465
ССЦ-06/2012, стр.71
	Краски масляные МА-15
(т)
Материалы в текущих ценах
	0,000213
	68367,07
	 
	15
	 
	 
	 
	 

	16
	ТЕР15-01-051-01
	Облицовка поверхностей одним слоем гипсокартонных листов (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: стен без изоляции
(100 м2)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
Отделочные работы:
НР (17146 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (7930 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ
	0,686
	4876,85
2082,90
	65,15
15,25
	3346
	1429
	45
10
	177,57
	121,81

	17
	СЦМ-101-9154-004
ССЦ-06/2012; стр.82
	Листы гипсокартонные  3000х1200х12,5мм KNAUF, стандартные
(м2)
Материалы в текущих ценах
	72
	77,09
	 
	5550
	 
	 
	 
	 

	18
	СЦМ-201-9009-010
ССЦ-06/2012; стр.84
	Профили ПН 42 металлические направляющие  42х30 мм
(м)
Материалы в текущих ценах
	50,4
	19,45
	 
	980
	 
	 
	 
	 

	19
	СЦМ-201-9009-005
ССЦ-06/2012; стр.84
	Профили ПС 42 металлические стоечные  42х37 мм
(м)
Материалы в текущих ценах
	151
	24,7
	 
	3730
	 
	 
	 
	 

	20
	ТЕРр61-01-002-7
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
(100 м2)
Штукатурные работы (ремонтно-строительные):
НР (499 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ
СП (298 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ
	0,022
	3686,97
2720,33
	17,68
8,72
	81
	60
	 
	228,35
	5,02

	21
	ТЕРр61-01-004-7
	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
(100 м2)
Штукатурные работы (ремонтно-строительные):
НР (441 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ
СП (263 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ
	0,015
	4518,06
3502,69
	19
9,37
	68
	53
	 
	290,27
	4,35

	22
	ТЕРр62-04-041-1
	Очистка вручную поверхности потолков от старой краски
(100 м2)
Малярные работы (ремонтно-строительные):
НР (920 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (541 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ
	0,55
	198,22
198,22
	 
	109
	109
	 
	20,8
	11,44

	23
	ТЕР15-02-031-09
	Насечка поверхности: потолков
(100 м2)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
Отделочные работы:
НР (3981 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1841 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ
	0,55
	606,92
606,92
	 
	334
	334
	 
	52,9
	29,1

	24
	ТЕР15-02-019-08
	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями КНАУФ (Голдбанд, Ротбанд): потолков
(100 м2)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
Отделочные работы:
НР (6761 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (3127 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ
	0,55
	1042,88
1029,45
	11,83
3,74
	574
	566
	7
2
	78,32
	43,08

	25
	СЦМ-101-9732
ССЦ-06/2012; стр.69
	Грунтовка
(т)
Материалы в текущих ценах
	0,011
	55300
	 
	608
	 
	 
	 
	 

	26
	СЦМ-402-9110-014
ССЦ-06/2012; стр.75
	Смеси сухие гипсовые 'Ротбанд'
(т)
Материалы в текущих ценах
	0,529
	10757,22
	 
	5691
	 
	 
	 
	 

	27
	ТЕР13-03-005-01
	Шпатлевка поверхностей - Ветонитом : толщиной слоя 3 мм  потолков
(100 м2 шпатлюемой поверхности)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
МАТ=0 к расх.;
3.5 При выполнении работ по защите потолочных поверхностей от коррозии: шпатлевка ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1;
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:
НР (5635 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (3920 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ
	0,55
	1083,99
935,38
	148,61
62,71
	596
	514
	82
34
	68,08
	37,44

	28
	ТЕР13-03-005-01
	Шпатлевка поверхностей Ветонитом: толщиной слоя 3 мм
(100 м2 шпатлюемой поверхности)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
МАТ=0 к расх.;
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:
НР (11466 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (7976 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ
	1,23
	985,44
850,34
	135,1
57,01
	1212
	1046
	166
70
	61,89
	76,12

	29
	СЦМ-101-9544-009
ССЦ-06/2012 стр.72
	Ветонит 'KR/LR' для шпаклевки сухих помещений
(т)
Материалы в текущих ценах
	0,6942
	19216,54
	 
	13340
	 
	 
	 
	 

	30
	ТЕР15-04-005-04
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
3.20 Окраска стен и потолков в помещениях высотой от 3,5 м до 8 м ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25;
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
Отделочные работы:
НР (5580 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (2581 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ
	0,55
	1024,02
849,97
	17,98
3,29
	563
	467
	10
2
	77,49
	42,62

	31
	СЦМ-101-9844-028
ССЦ-06/2012, стр.70
	Краски  водоэмульсионные
(т)
Материалы в текущих ценах
	0,038
	70427,12
	 
	2676
	 
	 
	 
	 

	32
	ТЕР15-04-005-03
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
3.20 Окраска стен и потолков в помещениях высотой от 3,5 м до 8 м ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1;
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
Отделочные работы:
НР (8757 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (4050 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ
	1,23
	758,33
595,32
	14,86
2,74
	933
	732
	18
3
	54,27
	66,75

	33
	СЦМ-101-9844-028
ССЦ-06/2012, стр.70
	Краски  водоэмульсионные
(т)
Материалы в текущих ценах
	0,0775
	70427,12
	 
	5458
	 
	 
	 
	 

	                                       Двери

	34
	ТЕР10-01-039-04
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема более 3 м2 (эскиз 9)
(100 м2 проемов)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
Деревянные конструкции:
НР (1218 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (582 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ
	0,068
	2579,24
1274,66
	329,09
55,20
	175
	87
	22
4
	113,51
	7,72

	35
	Счет №30
от 09 февраля 2012. Цена производителя.
	Дверные блоки и панели с расстекловкой, фрамугой, с наличниками, скобяными изделиями и пр.
(шт)
Материалы для строительных работ
	1
	6320,59
	 
	6321
	 
	 
	 
	 

	                                       цена=36710/5808=6320,59 руб/шт

	                                       5,808-индекс на материалы к базовым ценам 2000 года (ЦиСН №02 февраль 2012)

	36
	ТЕР10-01-039-03
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2  (эскизы 21, 15)
(100 м2 проемов)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
Деревянные конструкции:
НР (1073 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (513 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ
	0,053
	3185,33
1450,78
	334,23
56,06
	169
	77
	18
3
	132,25
	7,01

	37
	СЦМ-101-9411-004
	Замки дверные врезные сувальдные с алюминиевой ручкой
(шт.)
Материалы для строительных работ
	3
	70,5
	 
	212
	 
	 
	 
	 

	38
	СЦМ-101-9411-028
	Петли дверные полушарнирные ПН1-130 с полимерным покрытием
(шт.)
Материалы для строительных работ
	6
	14,8
	 
	89
	 
	 
	 
	 

	39
	СЦМ-203-9054
	Наличники
(м)
Материалы для строительных работ
	27
	7
	 
	189
	 
	 
	 
	 

	40
	СЦМ-203-9057-043
	Блоки дверные филенчатые с остеклением МДФ 21- 8
(м2)
Материалы для строительных работ
	3,36
	656,12
	 
	2205
	 
	 
	 
	 

	41
	СЦМ-203-9057-044
	Блоки дверные филенчатые с остеклением МДФ 21- 9
(м2)
Материалы для строительных работ
	1,89
	626,56
	 
	1184
	 
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	58421
	5868
	394
129
	 
	487,65

	Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
	208508
	86436
	3789
1923
	 
	577,9

	Накладные расходы
	67629
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	36123
	 
	 
	 
	 

	Итоги по разделу 2 Общестроительные работы :
	 
	 
	 
	 
	 

	  Полы (ремонтно-строительные):
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 7
	660
	163
	19
	 
	15,65

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906"
	5000
	2023
	154
	 
	15,65

	    Накладные расходы 68% = 80%*0.85 ФОТ (от 2 023)
	1376
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 54% = 68%*0.8 ФОТ (от 2 023)
	1092
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	7468
	 
	 
	 
	15,65

	  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 8, 27-28
	1849
	1598
	251
104
	 
	116,13

	    Всего с учетом "Условия производства работ (МДС 81-35.2004 т.1 п.2 прил.) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"
	2219
	1918
	301
125
	 
	139,36

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906"
	26239
	23802
	2437
1551
	 
	139,36

	    Накладные расходы 69% = 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 25 353)
	17494
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 25 353)
	12169
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	55902
	 
	 
	 
	139,36

	  Материалы для строительных работ:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 9, 13, 35, 37-41
	10651
	 
	 
	 
	 

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906"
	62905
	 
	 
	 
	 

	  Отделочные работы:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 10, 14, 16, 23-24, 30, 32
	5945
	3691
	82
18
	 
	317,43

	    Всего с учетом "Условия производства работ (МДС 81-35.2004 т.1 п.2 прил.) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"
	6699
	4429
	98
22
	 
	380,92

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906"
	68585
	54964
	793
273
	 
	380,92

	    Накладные расходы 80% = 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 55 237)
	44190
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 37% = 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 55 237)
	20438
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	133213
	 
	 
	 
	380,92

	  Материалы в текущих ценах:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 11, 15, 17-19, 25-26, 29, 31, 33
	38681
	 
	 
	 
	 

	  Полы:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 12
	33
	30
	2
	 
	2,9

	    Всего с учетом "Условия производства работ (МДС 81-35.2004 т.1 п.2 прил.) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"
	39
	36
	2
	 
	3,48

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906"
	469
	447
	16
	 
	3,48

	    Накладные расходы 94% = 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 447)
	420
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 51% = 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 447)
	228
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	1117
	 
	 
	 
	3,48

	  Штукатурные работы (ремонтно-строительные):
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 20-21
	149
	113
	 
	 
	9,37

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906"
	1615
	1402
	 
	 
	9,37

	    Накладные расходы 67% = 79%*0.85 ФОТ (от 1 402)
	939
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 1 402)
	561
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	3115
	 
	 
	 
	9,37

	  Малярные работы (ремонтно-строительные):
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 22
	109
	109
	 
	 
	11,44

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906"
	1353
	1353
	 
	 
	11,44

	    Накладные расходы 68% = 80%*0.85 ФОТ (от 1 353)
	920
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 1 353)
	541
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	2814
	 
	 
	 
	11,44

	  Деревянные конструкции:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 34, 36
	344
	164
	40
7
	 
	14,73

	    Всего с учетом "Условия производства работ (МДС 81-35.2004 т.1 п.2 прил.) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"
	385
	197
	48
8
	 
	17,68

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906"
	3661
	2445
	389
99
	 
	17,68

	    Накладные расходы 90% = 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2 544)
	2290
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 43% = 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 544)
	1094
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	7045
	 
	 
	 
	17,68

	  Итого
	312260
	 
	 
	 
	577,9

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	118283
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	3789
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	88359
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	67629
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	36123
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 2 Общестроительные работы
	312260
	 
	 
	 
	577,9

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	58785
	6108
	518
180
	 
	512,69

	Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
	212489
	89414
	4792
2555
	 
	602,94

	Накладные расходы
	70655
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	37863
	 
	 
	 
	 

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 
	 

	  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 1-2
	334
	235
	99
49
	 
	24,51

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906"
	3717
	2916
	801
608
	 
	24,51

	    Накладные расходы 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 3 524)
	2960
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3 524)
	1692
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	8369
	 
	 
	 
	24,51

	  Полы (ремонтно-строительные):
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 3, 7
	665
	168
	19
	 
	16,18

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906"
	5062
	2085
	154
	 
	16,18

	    Накладные расходы 68% = 80%*0.85 ФОТ (от 2 085)
	1418
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 54% = 68%*0.8 ФОТ (от 2 085)
	1126
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	7606
	 
	 
	 
	16,18

	  Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 4
	2
	 
	2
1
	 
	 

	    Всего с учетом "Условия производства работ (МДС 81-35.2004 т.1 п.2 прил.) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"
	2
	 
	2
1
	 
	 

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906"
	16
	 
	16
12
	 
	 

	    Накладные расходы 100% ФОТ (от 12)
	12
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 60% ФОТ (от 12)
	7
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	35
	 
	 
	 
	 

	  Разгрузочные работы при автоперевозках:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 5
	2
	 
	2
1
	 
	 

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906"
	16
	 
	16
12
	 
	 

	    Накладные расходы 100% ФОТ (от 12)
	12
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 60% ФОТ (от 12)
	7
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	35
	 
	 
	 
	 

	  Перевозка грузов автотранспортом:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 6
	21
	 
	21
	 
	 

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906"
	170
	 
	170
	 
	 

	  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 8, 27-28
	1849
	1598
	251
104
	 
	116,13

	    Всего с учетом "Условия производства работ (МДС 81-35.2004 т.1 п.2 прил.) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"
	2219
	1918
	301
125
	 
	139,36

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906"
	26239
	23802
	2437
1551
	 
	139,36

	    Накладные расходы 69% = 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 25 353)
	17494
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 25 353)
	12169
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	55902
	 
	 
	 
	139,36

	  Материалы для строительных работ:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 9, 13, 35, 37-41
	10651
	 
	 
	 
	 

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906"
	62905
	 
	 
	 
	 

	  Отделочные работы:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 10, 14, 16, 23-24, 30, 32
	5945
	3691
	82
18
	 
	317,43

	    Всего с учетом "Условия производства работ (МДС 81-35.2004 т.1 п.2 прил.) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"
	6699
	4429
	98
22
	 
	380,92

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906"
	68585
	54964
	793
273
	 
	380,92

	    Накладные расходы 80% = 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 55 237)
	44190
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 37% = 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 55 237)
	20438
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	133213
	 
	 
	 
	380,92

	  Материалы в текущих ценах:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 11, 15, 17-19, 25-26, 29, 31, 33
	38681
	 
	 
	 
	 

	  Полы:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 12
	33
	30
	2
	 
	2,9

	    Всего с учетом "Условия производства работ (МДС 81-35.2004 т.1 п.2 прил.) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"
	39
	36
	2
	 
	3,48

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906"
	469
	447
	16
	 
	3,48

	    Накладные расходы 94% = 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 447)
	420
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 51% = 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 447)
	228
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	1117
	 
	 
	 
	3,48

	  Штукатурные работы (ремонтно-строительные):
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 20-21
	149
	113
	 
	 
	9,37

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906"
	1615
	1402
	 
	 
	9,37

	    Накладные расходы 67% = 79%*0.85 ФОТ (от 1 402)
	939
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 1 402)
	561
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	3115
	 
	 
	 
	9,37

	  Малярные работы (ремонтно-строительные):
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 22
	109
	109
	 
	 
	11,44

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906"
	1353
	1353
	 
	 
	11,44

	    Накладные расходы 68% = 80%*0.85 ФОТ (от 1 353)
	920
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 1 353)
	541
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	2814
	 
	 
	 
	11,44

	  Деревянные конструкции:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 34, 36
	344
	164
	40
7
	 
	14,73

	    Всего с учетом "Условия производства работ (МДС 81-35.2004 т.1 п.2 прил.) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"
	385
	197
	48
8
	 
	17,68

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906"
	3661
	2445
	389
99
	 
	17,68

	    Накладные расходы 90% = 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2 544)
	2290
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 43% = 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 544)
	1094
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	7045
	 
	 
	 
	17,68

	  Итого
	321007
	 
	 
	 
	602,94

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	118283
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	4792
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	91969
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	70655
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	37863
	 
	 
	 
	 

	  НДС 18%
	57781
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете
	378788
	 
	 
	 
	602,94

	Понижающий коэффициент
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО с учётом понижающего коэффициента
	 
	 
	 
	 
	 




Составил ___________________
Проверил ___________________ 
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	Директор по общим вопросам
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	ОАО «Головной институт  « ВНИПИЭТ»

	(наименование стройки)

	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № С-693

	

	

	      Ремонт лестницы в осях "А" и "В" (левое крыло) в административном корпусе.

	(наименование работ и затрат, наименование объекта)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Основание: техническое решение
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сметная стоимость строительных работ
	2184,606
	тыс. руб.
	
	
	
	
	

	
	Средства на оплату труда 
	533,691
	тыс. руб.
	
	
	
	
	

	
	Сметная трудоемкость 
	3071,88
	чел.час
	
	
	
	
	

	
	Составлен(а) в  ценах  на июнь 2012 г.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуатации машин
	Всего
	оплаты труда
	эксплуатация машин
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	                                       Раздел 1. Демонтажные работы

	1
	ТЕР46-04-011-14
	Разборка покрытий полов в зданиях и сооружения с агрессивными средами: из поливинилхлоридных листовых рулонных материалов
(100 м2)
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):
НР (3638 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (2079 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ
	0,99
	352,23
352,23
	 
	349
	349
	 
	33
	32,67

	2
	ТЕР46-02-009-02
	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных
(100 м2)
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):
НР (688 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (393 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ
	0,27
	243,57
243,57
	 
	66
	66
	 
	22,82
	6,16

	                                       Погрузка и перевозка.

	3
	СЦП1-1-27
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный
(за т груза)
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках:
НР (74 руб.): 100% от ФОТ
СП (44 руб.): 60% от ФОТ
	2,142
	3,51
	3,51
2,11
	8
	 
	8
5
	 
	 

	4
	СЦП1-2-27
	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный
(за т груза)
Разгрузочные работы при автоперевозках:
НР (74 руб.): 100% от ФОТ
СП (44 руб.): 60% от ФОТ
	2,142
	4,29
	4,29
2,57
	9
	 
	9
6
	 
	 

	5
	СЦП2-3-40-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 40 км: класс груза 1
(1 т)
Перевозка грузов автотранспортом:
НР 0% от ФОТ
СП 0% от ФОТ
	2,142
	44,54
	44,54
	95
	 
	95
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	527
	415
	112
11
	 
	38,83

	Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
	6073
	5150
	923
148
	 
	38,83

	Накладные расходы
	4474
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	2560
	 
	 
	 
	 

	Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :
	 
	 
	 
	 
	 

	  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 1-2
	415
	415
	 
	 
	38,83

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906"
	5150
	5150
	 
	 
	38,83

	    Накладные расходы 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 5 150)
	4326
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 5 150)
	2472
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	11948
	 
	 
	 
	38,83

	  Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 3
	8
	 
	8
5
	 
	 

	    Всего с учетом "Условия производства работ (МДС 81-35.2004 т.1 п.2 прил.) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"
	10
	 
	10
6
	 
	 

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906"
	81
	 
	81
74
	 
	 

	    Накладные расходы 100% ФОТ (от 74)
	74
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 60% ФОТ (от 74)
	44
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	199
	 
	 
	 
	 

	  Разгрузочные работы при автоперевозках:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 4
	9
	 
	9
6
	 
	 

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906"
	73
	 
	73
74
	 
	 

	    Накладные расходы 100% ФОТ (от 74)
	74
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 60% ФОТ (от 74)
	44
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	191
	 
	 
	 
	 

	  Перевозка грузов автотранспортом:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 5
	95
	 
	95
	 
	 

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906"
	769
	 
	769
	 
	 

	  Итого
	13107
	 
	 
	 
	38,83

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	923
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	5298
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	4474
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	2560
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 1 Демонтажные работы
	13107
	 
	 
	 
	38,83

	                                       Раздел 2. Общестроительные работы

	6
	ТЕРр61-01-009-1
	Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок
(100 м2)
Штукатурные работы (ремонтно-строительные):
НР (8863 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ
СП (5292 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ
	0,27
	5624,14
3932,63
	31,4
15,49
	1519
	1062
	8
4
	325,9
	87,99

	7
	ТЕР15-01-010-01
	Облицовка ступеней и подступенников мраморными полированными плитами
(100 м2)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
Отделочные работы:
НР (145098 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (67108 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ
	1,185
	11560,32
10236,29
	108,09
41,58
	13699
	12130
	128
49
	714,73
	846,96

	8
	ТЕР11-01-031-02
	Устройство покрытий из мраморных плит при количестве плит на 1 м2: 3 шт
(100 м2 покрытия)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
Полы:
НР (39045 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (21184 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ
	0,99
	3965,45
2748,04
	216,06
69,14
	3926
	2721
	214
68
	248,56
	246,07

	9
	ТЕР11-01-041-01
	Установка плинтусов из мраморных плит
(1 м2 плинтусов (облицованной поверхности))
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
Полы:
НР (43291 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (23488 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ
	22,6
	146,73
136,67
	0,86
0,15
	3316
	3089
	19
3
	9,82
	221,93

	10
	СЦМ-412-0673-002
ССЦ-06/2012; стр.327
	Плиты мраморные, 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, 300х600х20, 400х600х20 мм (месторождение Коелгинское)
(м2)
Материалы в текущих ценах
	218,7
	1757,84
	 
	384440
	 
	 
	 
	 

	11
	СЦМ-412-0673-001
ССЦ-06/2012; стр.327
	Плиты мраморные, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, 300х600х20 мм (месторождение Уфалейское)
(м2)
Материалы в текущих ценах
	22,6
	1835,64
	 
	41485
	 
	 
	 
	 

	12
	ТЕРр68-28-5
	Доработка торцевых поверхностей на ширину свыше 30 мм изделий из природного камня при мощении и монтаже: полированием
(1 м2 обрабатываемой поверхности)
Благоустройство (ремонтно-строительные):
НР (55674 руб.): 88%=104%*0.85 от ФОТ
СП (30368 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ
	7,21
	1725,96
434,38
	1256,59
272,71
	12444
	3132
	9060
1966
	24,95
	179,89

	13
	ТЕРр68-28-1
	Доработка торцевых поверхностей на ширину свыше 30 мм изделий из природного камня при мощении и монтаже: фрезерованием
(1 м2 обрабатываемой поверхности)
Благоустройство (ремонтно-строительные):
НР (25827 руб.): 88%=104%*0.85 от ФОТ
СП (14088 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ
	7,21
	690,51
188,19
	470,94
139,78
	4979
	1357
	3395
1008
	11,74
	84,65

	14
	ТЕРр62-04-041-1
	Очистка вручную поверхности от старой краски
(100 м2)
Малярные работы (ремонтно-строительные):
НР (371 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (218 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ
	0,22
	198,22
198,22
	 
	44
	44
	 
	20,8
	4,58

	15
	ТЕР15-02-031-08
	Насечка поверхности: стен
(100 м2)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
Отделочные работы:
НР (1270 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (588 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ
	0,22
	488,18
488,18
	 
	107
	107
	 
	42,55
	9,36

	16
	ТЕР13-06-004-01
	Обеспыливание поверхности
(1 м2 обеспыливаемой поверхности)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:
НР (266 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (185 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ
	22
	1,55
1,20
	0,35
	34
	26
	8
	0,12
	2,64

	17
	ТЕР15-02-034-02
	Штукатурка лестничных маршей и площадок: улучшенная с отделкой косоуров и балок без тяг
(100 м2)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
Отделочные работы:
НР (8866 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (4100 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ
	0,36
	5074,51
1981,20
	155,81
85,45
	1827
	713
	56
31
	154,73
	55,7

	18
	ТЕР13-03-005-01
	Шпатлевка поверхностей Ветонитом: толщиной слоя 3 мм
(100 м2 шпатлюемой поверхности)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
МАТ=0 к расх.;
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:
НР (2056 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1430 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ
	0,22
	985,44
850,34
	135,1
57,01
	217
	187
	30
13
	61,89
	13,62

	19
	СЦМ-101-9544-009
ССЦ-06/2012 стр.72
	Ветонит 'KR/LR' для шпаклевки сухих помещений
(т)
Материалы в текущих ценах
	0,0858
	19216,54
	 
	1649
	 
	 
	 
	 

	20
	ТЕР15-04-005-04
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
3.20 Окраска стен и потолков в помещениях высотой от 3,5 м до 8 м ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25;
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
Отделочные работы:
НР (35582 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (16457 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ
	3,5
	1024,02
849,97
	17,98
3,29
	3584
	2975
	63
12
	77,49
	271,22

	21
	СЦМ-101-9844-028
ССЦ-06/2012, стр.70
	Краски  водоэмульсионные
(т)
Материалы в текущих ценах
	0,242
	70427,12
	 
	17043
	 
	 
	 
	 

	22
	ТЕР15-04-005-03
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
3.20 Окраска стен и потолков в помещениях высотой от 3,5 м до 8 м ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1;
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
Отделочные работы:
НР (67690 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (31306 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ
	9,5
	758,33
595,32
	14,86
2,74
	7204
	5656
	141
26
	54,27
	515,57

	23
	СЦМ-101-9844-028
ССЦ-06/2012, стр.70
	Краски  водоэмульсионные
(т)
Материалы в текущих ценах
	0,599
	70427,12
	 
	42186
	 
	 
	 
	 

	24
	ТЕРр59-01-003-1
	Разборка металлических лестничных решеток, при весе одного метра решетки: до 60 кг
(100 м)
Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные):
НР (1912 руб.): 65%=76%*0.85 от ФОТ
СП (1412 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ
	0,51
	548,86
463,87
	6,63
	280
	237
	3
	47,3
	24,12

	25
	ТЕР07-05-016-04
	Устройство металлических ограждений
(100 м ограждений)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве:
НР (5907 руб.): 119%=155%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (3376 руб.): 68%=100%*(0.85*0.8) от ФОТ
	0,51
	1208,46
615,80
	271,24
37,95
	616
	314
	138
19
	52,5
	26,78

	26
	прайс лист фирмы "Сталь Декор"  1кв.2011г
	Стоимость ограждений из нержавеющей стали
(м)
Материалы в текущих ценах
	51
	1024,83
	 
	52266
	 
	 
	 
	 

	                                       цена=6500/1,18/5,375=1024,83

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	592865
	33750
	13263
3199
	 
	2591,08

	Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
	1175932
	488135
	108667
40258
	 
	3033,05

	Накладные расходы
	441721
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	220601
	 
	 
	 
	 

	Итоги по разделу 2 Общестроительные работы :
	 
	 
	 
	 
	 

	  Штукатурные работы (ремонтно-строительные):
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 6
	1519
	1062
	8
4
	 
	87,99

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906"
	15896
	13179
	65
50
	 
	87,99

	    Накладные расходы 67% = 79%*0.85 ФОТ (от 13 229)
	8863
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 13 229)
	5292
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	30051
	 
	 
	 
	87,99

	  Отделочные работы:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 7, 15, 17, 20, 22
	26421
	21581
	388
118
	 
	1698,81

	    Всего с учетом "Условия производства работ (МДС 81-35.2004 т.1 п.2 прил.) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"
	30815
	25897
	466
142
	 
	2038,57

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906"
	351448
	321382
	3772
1762
	 
	2038,57

	    Накладные расходы 80% = 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 323 144)
	258515
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 37% = 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 323 144)
	119563
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	729526
	 
	 
	 
	2038,57

	  Полы:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 8-9
	7242
	5810
	233
71
	 
	468

	    Всего с учетом "Условия производства работ (МДС 81-35.2004 т.1 п.2 прил.) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"
	8451
	6972
	280
85
	 
	561,6

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906"
	95871
	86523
	2267
1055
	 
	561,6

	    Накладные расходы 94% = 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 87 578)
	82323
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 51% = 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 87 578)
	44665
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	222859
	 
	 
	 
	561,6

	  Материалы в текущих ценах:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 10-11, 19, 21, 23, 26
	539069
	 
	 
	 
	 

	  Благоустройство (ремонтно-строительные):
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 12-13
	17423
	4489
	12455
2974
	 
	264,54

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906"
	159360
	55708
	100823
36907
	 
	264,54

	    Накладные расходы 88% = 104%*0.85 ФОТ (от 92 615)
	81501
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 48% = 60%*0.8 ФОТ (от 92 615)
	44455
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	285316
	 
	 
	 
	264,54

	  Малярные работы (ремонтно-строительные):
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 14
	44
	44
	 
	 
	4,58

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906"
	546
	546
	 
	 
	4,58

	    Накладные расходы 68% = 80%*0.85 ФОТ (от 546)
	371
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 546)
	218
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	1135
	 
	 
	 
	4,58

	  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 16, 18
	251
	213
	38
13
	 
	16,26

	    Всего с учетом "Условия производства работ (МДС 81-35.2004 т.1 п.2 прил.) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"
	302
	256
	46
16
	 
	19,51

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906"
	3549
	3177
	372
199
	 
	19,51

	    Накладные расходы 69% = 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 3 376)
	2329
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3 376)
	1620
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	7498
	 
	 
	 
	19,51

	  Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные):
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 24
	280
	237
	3
	 
	24,12

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906"
	3201
	2941
	24
	 
	24,12

	    Накладные расходы 65% = 76%*0.85 ФОТ (от 2 941)
	1912
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 48% = 60%*0.8 ФОТ (от 2 941)
	1412
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	6525
	 
	 
	 
	24,12

	  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 25
	616
	314
	138
19
	 
	26,78

	    Всего с учетом "Условия производства работ (МДС 81-35.2004 т.1 п.2 прил.) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"
	707
	377
	166
23
	 
	32,14

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906"
	6992
	4679
	1344
285
	 
	32,14

	    Накладные расходы 119% = 155%*(0.9*0.85) ФОТ (от 4 964)
	5907
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 68% = 100%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4 964)
	3376
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	16275
	 
	 
	 
	32,14

	  Итого
	1838254
	 
	 
	 
	3033,05

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	579130
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	108667
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	528393
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	441721
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	220601
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 2 Общестроительные работы
	1838254
	 
	 
	 
	3033,05

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	593392
	34165
	13375
3210
	 
	2629,91

	Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
	1182005
	493285
	109590
40406
	 
	3071,88

	Накладные расходы
	446195
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	223161
	 
	 
	 
	 

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 
	 

	  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 1-2
	415
	415
	 
	 
	38,83

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906"
	5150
	5150
	 
	 
	38,83

	    Накладные расходы 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 5 150)
	4326
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 5 150)
	2472
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	11948
	 
	 
	 
	38,83

	  Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 3
	8
	 
	8
5
	 
	 

	    Всего с учетом "Условия производства работ (МДС 81-35.2004 т.1 п.2 прил.) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"
	10
	 
	10
6
	 
	 

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906"
	81
	 
	81
74
	 
	 

	    Накладные расходы 100% ФОТ (от 74)
	74
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 60% ФОТ (от 74)
	44
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	199
	 
	 
	 
	 

	  Разгрузочные работы при автоперевозках:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 4
	9
	 
	9
6
	 
	 

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906"
	73
	 
	73
74
	 
	 

	    Накладные расходы 100% ФОТ (от 74)
	74
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 60% ФОТ (от 74)
	44
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	191
	 
	 
	 
	 

	  Перевозка грузов автотранспортом:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 5
	95
	 
	95
	 
	 

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906"
	769
	 
	769
	 
	 

	  Штукатурные работы (ремонтно-строительные):
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 6
	1519
	1062
	8
4
	 
	87,99

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906"
	15896
	13179
	65
50
	 
	87,99

	    Накладные расходы 67% = 79%*0.85 ФОТ (от 13 229)
	8863
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 13 229)
	5292
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	30051
	 
	 
	 
	87,99

	  Отделочные работы:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 7, 15, 17, 20, 22
	26421
	21581
	388
118
	 
	1698,81

	    Всего с учетом "Условия производства работ (МДС 81-35.2004 т.1 п.2 прил.) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"
	30815
	25897
	466
142
	 
	2038,57

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906"
	351448
	321382
	3772
1762
	 
	2038,57

	    Накладные расходы 80% = 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 323 144)
	258515
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 37% = 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 323 144)
	119563
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	729526
	 
	 
	 
	2038,57

	  Полы:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 8-9
	7242
	5810
	233
71
	 
	468

	    Всего с учетом "Условия производства работ (МДС 81-35.2004 т.1 п.2 прил.) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"
	8451
	6972
	280
85
	 
	561,6

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906"
	95871
	86523
	2267
1055
	 
	561,6

	    Накладные расходы 94% = 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 87 578)
	82323
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 51% = 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 87 578)
	44665
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	222859
	 
	 
	 
	561,6

	  Материалы в текущих ценах:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 10-11, 19, 21, 23, 26
	539069
	 
	 
	 
	 

	  Благоустройство (ремонтно-строительные):
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 12-13
	17423
	4489
	12455
2974
	 
	264,54

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906"
	159360
	55708
	100823
36907
	 
	264,54

	    Накладные расходы 88% = 104%*0.85 ФОТ (от 92 615)
	81501
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 48% = 60%*0.8 ФОТ (от 92 615)
	44455
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	285316
	 
	 
	 
	264,54

	  Малярные работы (ремонтно-строительные):
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 14
	44
	44
	 
	 
	4,58

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906"
	546
	546
	 
	 
	4,58

	    Накладные расходы 68% = 80%*0.85 ФОТ (от 546)
	371
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 546)
	218
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	1135
	 
	 
	 
	4,58

	  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 16, 18
	251
	213
	38
13
	 
	16,26

	    Всего с учетом "Условия производства работ (МДС 81-35.2004 т.1 п.2 прил.) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"
	302
	256
	46
16
	 
	19,51

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906"
	3549
	3177
	372
199
	 
	19,51

	    Накладные расходы 69% = 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 3 376)
	2329
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3 376)
	1620
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	7498
	 
	 
	 
	19,51

	  Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные):
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 24
	280
	237
	3
	 
	24,12

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906"
	3201
	2941
	24
	 
	24,12

	    Накладные расходы 65% = 76%*0.85 ФОТ (от 2 941)
	1912
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 48% = 60%*0.8 ФОТ (от 2 941)
	1412
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	6525
	 
	 
	 
	24,12

	  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 25
	616
	314
	138
19
	 
	26,78

	    Всего с учетом "Условия производства работ (МДС 81-35.2004 т.1 п.2 прил.) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"
	707
	377
	166
23
	 
	32,14

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906"
	6992
	4679
	1344
285
	 
	32,14

	    Накладные расходы 119% = 155%*(0.9*0.85) ФОТ (от 4 964)
	5907
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 68% = 100%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4 964)
	3376
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	16275
	 
	 
	 
	32,14

	  Итого
	1851361
	 
	 
	 
	3071,88

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	579130
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	109590
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	533691
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	446195
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	223161
	 
	 
	 
	 

	  НДС 18%
	333245
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете
	2184606
	 
	 
	 
	3071,88

	Понижающий коэффициент
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО с учётом понижающего коэффициента
	 
	 
	 
	 
	 




Составил ___________________
Проверил ___________________ 
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	ОАО "Головной институт "ВНИПИЭТ"

	(наименование стройки)

	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА  № Э-702

	

	

	Административный корпус. Лестница №1. Электрооборудование и электроосвещение

	(наименование работ и затрат, наименование объекта)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Основание: тех. решение
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сметная стоимость монтажных работ 
	234,544
	тыс. руб.
	
	
	
	
	

	
	Средства на оплату труда 
	43,77
	тыс. руб.
	
	
	
	
	

	
	Сметная трудоемкость 
	201,85
	чел.час
	
	
	
	
	

	
	Составлен(а) в ценах 2000г с пересчетом на 06.2012 г.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуатации машин
	Всего
	оплаты труда
	эксплуатация машин
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	                                       Раздел 1. 

	1
	П/л Абсолют Лайт 27.02.2012
	Светильник накладной светодиодный с опаловым отражателем  мощностью 32Вт типа СС110-141-1-Н-072М
(шт.)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
МАТ=2840/1,18/3,71*1,05
Материалы для монтажных работ
	20
	681,16
	 
	13623
	 
	 
	 
	 

	2
	П/л "Эко Лайт" Энергосберегающие технологии на 03.2012
	Светильник встраиваемый светодиодный типа СС110-212-1-Н-072М
(шт.)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
МАТ=3150/1,18/3,71*1,05
Материалы для монтажных работ
	4
	755,52
	 
	3022
	 
	 
	 
	 

	3
	ТЕРм08-03-594-14
	Монтаж
(100 шт.)
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (13518 руб.): 95%*0,85 от ФОТ
СП (8705 руб.): 65%*0,8 от ФОТ
	0,24
	13136,82
3268,40
	2905,39
1417,94
	3153
	784
	697
340
	267
	64,08

	4
	СЦМ-500-9011-024
	Выключатели открытой проводки двухклавишные
(шт.)
Материалы для монтажных работ
	1
	6,23
	 
	6
	 
	 
	 
	 

	5
	ТЕРм08-03-591-04
	Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке
(100 шт.)
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (60 руб.): 95%*0,85 от ФОТ
СП (38 руб.): 65%*0,8 от ФОТ
	0,01
	921,13
532,07
	13,1
1,14
	9
	5
	 
	43,9
	0,44

	6
	СЦМ-500-9011-038
	Выключатели открытой проводки одноклавишные
(шт.)
Материалы для монтажных работ
	3
	4,92
	 
	15
	 
	 
	 
	 

	7
	ТЕРм08-03-591-01
	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке
(100 шт.)
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (170 руб.): 95%*0,85 от ФОТ
СП (110 руб.): 65%*0,8 от ФОТ
	0,03
	876,87
478,74
	10,95
0,85
	26
	14
	 
	39,5
	1,19

	8
	СЦМ-500-9002-051
	Коробка ответвительная прямоугольная белого цвета для открытой установки
(шт.)
Материалы для монтажных работ
	10
	51,66
	 
	517
	 
	 
	 
	 

	9
	П/л "Legrand" 05.04.2010
	Мини-канал DLP-D 25х16мм L=2м №636302 (62шт)
(м)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
МАТ=46,71/1,18/3,195*1,05
Материалы для монтажных работ
	124
	13,01
	 
	1613
	 
	 
	 
	 

	10
	П/л "Legrand" 05.04.2010
	Угол внутренний № 636420
(шт)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
МАТ=32,98/1,18/3,195*1,05
Материалы для монтажных работ
	24
	9,19
	 
	221
	 
	 
	 
	 

	11
	ТЕРм08-02-396-20
	Прокладка мини-канала
(100 м)
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (2856 руб.): 95%*0,85 от ФОТ
СП (1839 руб.): 65%*0,8 от ФОТ
	1,24
	294,78
188,20
	14,48
3,45
	366
	233
	18
4
	15,99
	19,83

	12
	СЦМ-501-0661-008
	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5мм2
(1000 м)
Материалы для монтажных работ
	0,16
	6261,9
	 
	1002
	 
	 
	 
	 

	13
	СЦМ-501-0661-010
	Кабель силовой ВВГнг 4х1,5мм2
(1000 м)
Материалы для монтажных работ
	0,025
	7419,7
	 
	185
	 
	 
	 
	 

	14
	ТЕРм08-02-402-01
	Прокладка кабеля в кабель-канале
(100 м)
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (4279 руб.): 95%*0,85 от ФОТ
СП (2755 руб.): 65%*0,8 от ФОТ
	1,24
	962,14
181,23
	534,36
105,83
	1193
	225
	663
131
	15,3
	18,97

	15
	ТЕРм08-02-401-01
	Кабель с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2
(100 м)
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (7276 руб.): 95%*0,85 от ФОТ
СП (4685 руб.): 65%*0,8 от ФОТ
	0,61
	2944,79
605,27
	790,27
386,26
	1796
	369
	482
236
	51,6
	31,48

	16
	ТЕРм08-03-594-08
	Демонтаж светильника 4х40Вт
(100 шт.)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3; ЗПМ=0,3; МАТ=0; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (1563 руб.): 95%*0,85 от ФОТ
СП (1007 руб.): 65%*0,8 от ФОТ
	0,13
	1501,83
672,66
	829,17
333,94
	195
	87
	108
43
	55,5
	7,22

	17
	ТЕРм08-03-591-01
	Демонтаж выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке
(100 шт.)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3; ЗПМ=0,3; МАТ=0; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (261 руб.): 95%*0,85 от ФОТ
СП (168 руб.): 65%*0,8 от ФОТ
	0,15
	146,91
143,62
	3,29
0,26
	22
	22
	 
	11,85
	1,78

	18
	ТЕРм08-02-401-01
	Демонтаж силового кабеля сечением 3х2,5мм2
(100 м)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3; ЗПМ=0,3; МАТ=0; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (5362 руб.): 95%*0,85 от ФОТ
СП (3453 руб.): 65%*0,8 от ФОТ
	1,5
	418,66
181,58
	237,08
115,88
	628
	272
	356
174
	15,48
	23,22

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	27592
	2011
	2324
928
	 
	168,21

	Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
	140662
	29945
	24038
13825
	 
	201,85

	Накладные расходы
	35344
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	22760
	 
	 
	 
	 

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 
	 

	  Материалы для монтажных работ:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 1-2, 4, 6, 8-10, 12-13
	20204
	 
	 
	 
	 

	    Всего с учетом "Пересчет  на 06.2012 г ОЗП=12,41; ЭМ=8,619; ЗПМ=12,41; МАТ=3,727"
	75300
	 
	 
	 
	 

	  Электромонтажные работы на других объектах:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 3, 5, 7, 11, 14-18
	7388
	2011
	2324
928
	 
	168,21

	    Всего с учетом "Условия производства работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"
	8255
	2413
	2789
1114
	 
	201,85

	    Всего с учетом "Пересчет  на 06.2012 г ОЗП=12,41; ЭМ=8,619; ЗПМ=12,41; МАТ=3,727"
	65362
	29945
	24038
13825
	 
	201,85

	    Накладные расходы 95%*0,85 ФОТ (от 43 770)
	35344
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 65%*0,8 ФОТ (от 43 770)
	22760
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	123466
	 
	 
	 
	201,85

	  Итого
	198766
	 
	 
	 
	201,85

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	86679
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	24038
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	43770
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	35344
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	22760
	 
	 
	 
	 

	  НДС 18%
	35778
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете
	234544
	 
	 
	 
	201,85

	Понижающий коэффициент
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО с учётом понижающего коэффициента
	 
	 
	 
	 
	 



Составил ___________________
Проверил ___________________ 
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