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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
	«Выполнение работ по устройству внутриплощадочного электроснабжения 0,4 кВ блоков №19-22 эксплуатационного поля рудной залежи №3а Хиагдинского месторождения урана».


РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
	Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов 

	      Техническое задание составлено на основе проекта, разработанного ВНИПИпромтехнологии по договору №2217, сметной документации.
      Технические решения, принятые в рабочей документации, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ и обеспечивающих безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

	Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах

	Для Заказчика необходимо выполнить следующие работы (с приобретением материалов и оборудования):
1. Строительство ВЛ 0,4 кВ с проводом СИП.
2. Монтаж кабеля 0,4 кВ.
3. Монтаж шкафов управления модульных электрических, монтаж шкафной электроаппаратуры.
4. Монтаж металлоконструкций.
5. Пусконаладочные работы оборудования.

	Подраздел 2.2 Сведения о месте выполнения работ

	Республика Бурятия, Баунтовский район,  расстояние от железнодорожной станции «Чита» до объекта 280 км.  (для доставки строительных материалов).

	Подраздел 2.4 Требования к разработке ППР

	 До начала работ по Договору подготовить и утвердить у Заказчика Проект производства работ на объём работ, определенный Договором, с указанием всех необходимых сведений в соответствии с прилагаемым к Договору Составом и содержанием Проекта производства работ.

 Проект производства работ среди прочего должен включать:

-мероприятия по выполнению требований Плана обеспечения безопасности труда и Плана обеспечения качества работ;

-график выполнения работ в  формате программного продукта MProject;

-предварительный календарный план строительно-монтажных работ;

-расчёт затрат на выполнение установленного объёма работ;

-предварительный расчёт потребности в рабочей силе помесячно на весь срок проведения строительно-монтажных работ, машин и механизмов для производства работ;

-план вывоза и размещения отходов производства, включая вредные и опасные отходы.


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ
	Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

	        Работы выполняются в соответствии с требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ, и обеспечивающие безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта.
Электромонтажные работы вести в соответствии с ПУЭ 7 «Правила устройства электроустановок», а также прилагаемых инструкций на монтируемое оборудование и приборы.
Пусконаладочные работы оборудования (шкафов управления, кабельных линий) выполнить в соответствии с ПУЭ глава 7, СНиП 3.05.05-84, СНиП 3.05.06-85, СНиП 3.05.07-85.

	Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

	     В состав Проекта производства работ на возведение здания, сооружения или его части (узла) включаются:

     а) календарный план производства работ по объекту или комплексный сетевой график, в которых устанавливаются последовательность и сроки выполнения работ с максимально возможным их совмещением;

     б) строительный генеральный план с указанием: границ строительной площадки и видов ее ограждений, действующих и временных подземных, наземных и воздушных сетей и коммуникаций, постоянных и временных дорог, схем движения средств транспорта и механизмов, мест установки строительных и грузоподъемных машин, путей их перемещения и зон действия, размещения постоянных, строящихся и временных зданий и сооружений, мест расположения знаков геодезической разбивочной основы, опасных зон, путей и средств подъема работающих на рабочие ярусы (этажи), а также проходов в здания и сооружения, размещения источников и средств энергообеспечения и освещения строительной площадки, расположения заземляющих контуров, мест расположения устройств для удаления строительного мусора, площадок и помещений складирования материалов и конструкций, площадок укрупнительной сборки конструкций, расположения помещений для санитарно - бытового обслуживания строителей, питьевых установок и мест отдыха, а также зон выполнения работ повышенной опасности. На просадочных грунтах водоразборные пункты, временные сооружения и механизированные установки с применением мокрых процессов должны размещаться на строительной площадке с низовой по рельефу местности стороны от зданий и сооружений, а площадки вокруг них должны быть спланированы с организованным быстрым отводом воды;

     в) графики поступления на объект строительных конструкций, изделий, материалов и оборудования (Приложение 1) с данными о поступлении этих ресурсов по каждой подрядной бригаде и с приложением комплектовочных ведомостей (при наличии службы производственно-технологической комплектации - унифицированной документации по технологической комплектации), а в случаях строительства комплектно-блочным методом – графики комплектной поставки блоков;

     г) графики движения рабочих кадров по объекту (Приложение 2) и основных строительных машин по объекту (Приложение 3).

Графики движения основных строительных машин следует разрабатывать с учетом своевременного выполнения каждой бригадой поручаемого ей комплекса работ;

     д) технологические карты (схемы) (с использованием соответствующей типовой документации) на выполнение отдельных видов работ с включением схем операционного контроля качества, описанием методов производства работ, указанием трудозатрат и потребности в материалах, машинах, оснастке, приспособлениях и средствах защиты работающих, а также последовательности демонтажных работ при реконструкции предприятий, зданий и сооружений;

    е) решения по производству геодезических работ, включающие схемы размещения знаков для выполнения геодезических построений и измерений, а также указания о необходимой точности и технических средствах геодезического контроля выполнения строительно-монтажных работ;

    ж) решения по технике безопасности в составе, определенном СНиП;

    и) мероприятия по выполнению, в случае необходимости, работ вахтовым методом, включающие графики работы, режимы труда и отдыха и составы технологических комплектов оснащения бригад;

    к) решения по прокладке временных сетей водо-, тепло- и энергоснабжения и освещения (в том числе аварийного) строительной площадки и рабочих мест с разработкой, при необходимости, рабочих чертежей подводки сетей от источников питания;

    л) перечни технологического инвентаря и монтажной оснастки, а также схемы строповки грузов;

    м) пояснительная записка, содержащая:

обоснование решений по производству работ, в том числе выполняемых в зимнее время;

потребность в энергетических ресурсах и решения по ее покрытию;

перечень мобильных (инвентарных) зданий и сооружений и устройств с расчетом потребности и обоснованием условий привязки их к участкам строительной площадки;

мероприятия, направленные на обеспечение сохранности и исключение хищения материалов, изделий, конструкций и оборудования на строительной площадке, в зданиях и сооружениях;

     мероприятия по защите действующих зданий и сооружений от повреждений, а также природоохранные мероприятия;

     технико-экономические показатели, включая объемы и продолжительность выполнения строительно-монтажных работ, а также их себестоимость в сопоставлении со сметной, уровень механизации и затраты труда на 1 куб. м объема, 1 кв. м площади здания, на единицу физических объемов работ или иной показатель, принятый для определения производительности труда.


РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ 
	Таблица 1

Ведомость физических объемов работ на выполнение строительно-монтажных, пуско-наладочных, ремонтных работ, работ по ремонту и реконструкции объектов капитального строительства № п.п.

Наименование видов работ

Единица измерения

Количество

Согласно сметной документации.



РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ,
В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ
	     Требования к материалам, оборудованию, применяемым для выполнения работ, в том числе ведомость материалов и краткая информация по обеспечению материалами для производства работ изложены в рабочих чертежах проекта и локальных сметах  на строительство объекта.
    На все материалы и оборудование, применяемые в строительстве и подлежащие обязательной сертификации, Подрядчик предоставляет Заказчику сертификаты соответствия, паспорта оборудования и другие сопроводительные документы.
     Допускается указывать товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя. Допускается применение аналогов или эквивалентов товара, при этом качество и технические характеристики товара должны быть на уровне проектных или превосходить их, что должно также подтверждаться соответствующими сопроводительными и эксплуатационными документами.
     Подрядчик обязан направить Заказчику копии технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы до передачи их в работу и/или оборудование до его монтажа. С целью проверки Заказчиком соответствия проекту данных документов и избежание фальсификации материалов и оборудования.


РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
	Таблица 2
Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов

№ п/п

Обозначение

№ инвентарный

Наименование

Кол-во листов

1

2217-992236-ЭМ
Чертежи
15
2

2217-992237-ЭМ.С
Спецификация оборудования и материалов

22
3
2217-992220-ЭО
Чертежи

27
4
2217-992221-ЭО.С
Спецификация оборудования и материалов

67
5

2217-992638-КМ
Чертежи

24
6

2217-992639-КЖ
Чертежи

4
7
Сметы
С-2,ЭО-11,ЭО-12,ЭО-13,ЭО-14,ЭО-15,ЭО-21,ЭО-22,ЭО-23,ЭО-24,ЭО-25
101



РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ
	    При разработке  природоохранных мер и мероприятий при строительстве Подрядчик должен руководствоваться нормативно-правовыми актами РФ и действующим законодательством  в области охраны окружающей среды, земельным, лесным  и водным кодексами, строительными нормами и правилами при выполнение строительно-монтажных работ, при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов 

(капитального и незавершенного строительства, объектов временного назначения и инженерных систем)
      Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней территории в соответствии с действующими нормами и правилами. Подрядчик обеспечивает выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ.

      Стороны руководствуются регламентом взаимодействия в области промышленной, радиационной, пожарной, экологической безопасности и охраны труда, прилагаемым к договору подряда


РАЗДЕЛ 8. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
	В течение 120 (Сто двадцати) календарных дней с момента начала выполнения работ по Договору.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
	    Подрядчик разрабатывает до начала работ и представляет Заказчику план обеспечения качества выполняемых работ.
    Подрядчик в соответствии со СНиП 12-01-04 (3.01.01-85*) получает сведения от субподрядчиков для ведения Общего журнала работ по согласованной форме, в котором отражает весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика. Подрядчик обязан в трехдневный срок за собственный счёт принять меры к устранению недостатков, указанных Заказчиком в Общем журнале работ.

А также:

- акты приемки геодезической разбивочной основы для строительства

- акт приемки-передачи результатов геодезических работ при строительстве зданий, сооружений

- акты скрытых работ на снятие  плодородного слоя земли

- акт на устройство фундаментов

- акт на устройство фундаментов под оборудование

- акты скрытых работ на армирование железобетонных конструкций

- акты скрытых работ на установку закладных частей

- акты скрытых работ на устройство опалубки

- акты скрытых работ на бетонирование конструкций

- акты скрытых работ на устройство каждого предыдущего слоя гидроизоляции до нанесения последующего

- акт на монтаж стеновых панелей

- акты скрытых работ на устройство оснований под полы

- акт испытания противопожарного водопровода

-акт на проверку системы внутренней канализации;

-акт осмотра и испытания системы    внутренней канализации

- испытания трубопроводов на прочность и герметичность

- акт приемки пусконаладочных работ технической готовности электрооборудования для комплексного опробования

- акт приемки в эксплуатацию наружного водопровода, канализационной сети, тепловых сетей, объекта газоснабжения, телефонной канализации, систем автоматизации и других систем

-ведомость технической документации, предъявляемой при сдаче-приемке электромонтажных работ

-ведомость электромонтажных недоделок, не препятствующих комплексному опробованию

- акт приемки-передачи оборудования в монтаж

- ведомость изменений и отступлений от проекта

- ведомость смонтированного электрооборудования

- акт передачи смонтированного оборудования для производства пусконаладочных работ

- паспорта заземляющих устройств

- акт технической готовности электромонтажных работ


-акт приемки траншей, каналов, туннелей и блоков под монтаж кабелей ;

-протокол осмотра и проверки изоляции кабелей на барабане перед прокладкой ;

-протокол прогрева кабелей на барабане перед прокладкой при низких температурах .

-акт осмотра кабельной канализации в траншее и каналах перед закрытием ;

-журнал прокладки кабелей;
-паспорт воздушной линии;

-акт замера в натуре габарита от ВЛ до пересекаемых объектов;
-акт осмотра контура заземления перед закрытием;

    Подрядчик обеспечивает качество выполнения всех работ в соответствии с проектно-сметной  документацией и действующими нормами и техническими условиями, своевременное устранение за свой счёт недостатков и дефектов, выявленных при приемке результатов работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объектов


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ
	При выполнении работ по строительству  вахтовым методом Подрядчик должен соблюдать требования СанПиН 2.2.3.1384-03, а также другие нормативно-правовые акты о порядке работы и проживания вахтовым методом.


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ
	   1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы результата работы, выполненной Подрядчиком по Договору.

   2. Гарантийный срок на результат работы и входящих в него инженерных систем, оборудования и материалов устанавливается продолжительностью 5 лет со дня подписания Сторонами Акта сдачи-приёмки результата выполненных работ.

   3. Если в период гарантийной эксплуатации результата работ обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для составления двухстороннего акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее десяти дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. 

   4. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения результата работ со стороны Заказчика и третьих лиц, а также на случаи нарушения правил эксплуатации Заказчиком или третьими лицами. 

   5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счёт. При этом Подрядчик обязан устранить дефекты за свой счет.

   Подрядчик обязан компенсировать Заказчику расходы на проведение экспертизы  при предъявлении Заказчиком платёжных документов, подтверждающих проведение экспертизы.

   6. Предельный срок обнаружения недостатков результата работ составляет пять лет со дня подписания Сторонами Акта сдачи-приёмки результата выполненных работ.


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
	    В течение 30 (Тридцати) дней со дня заключения Договора разработать План обеспечения безопасности труда и утвердить его у Заказчика. Соответствующие Планы должны быть также разработаны всеми субподрядчиками, привлечёнными Подрядчиком, и согласованы с ним. Подрядчик обязан контролировать выполнение Планов привлечённых им субподрядчиков путём проведения инспекционных проверок, а результаты инспекций (акты, протоколы, отчёты) в течение 10 (Десяти) календарных дней после их проведения представлять Заказчику.

    Перед началом производства работ по Договору представить Заказчику для утверждения кандидатуры руководителя строительно-монтажных работ, ведущего инженера по качеству и ведущего инженера по безопасности производства работ. Указанные специалисты не должны привлекаться к выполнению работ по иным проектам Подрядчика. После согласования Заказчиком вышеперечисленные специалисты не могут быть уволены, отстранены от работы, переведены на другую работу по инициативе Подрядчика без согласия Заказчика. Заказчик имеет право потребовать от Подрядчика замены специалистов, занимающих указанные должности, с обоснованием причин.

    Обеспечить необходимый объём материалов для защиты техники и персонала на объекте при работе в зимних условиях. Подрядчик обязан предусмотреть все необходимые меры для обеспечения безопасности производства и поддержанию нормальной производительности труда при работе в зимнее время.

     Стороны руководствуются регламентом взаимодействия в области промышленной, радиационной, пожарной, экологической безопасности и охраны труда, прилагаемым к договору подряда.

    Подрядчик при выполнении работ руководствуется следующими нормативными актами:

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;

- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;

- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;

-  ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; 

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.

- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;

- ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»;

- СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и фундаменты;

- ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ».

- РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ
	     Стороны назначают своих представителей, которые по окончании выполнения Подрядчиком работ по каждому этапу, предусмотренному Календарным планом (если предусмотрено), и Договору в целом совместно осуществляют приёмку результата выполненной работы по Акту, оформленному в соответствии с приложением к Договору.

    Приёмка результата выполненных работ осуществляется после выполнения Сторонами всех обязательств, предусмотренных Договором, в соответствии со статьями 720 и 753 Гражданского кодекса Российской Федерации.

    Подрядчик передает Заказчику за пять дней до начала приёмки результата работы один экземпляр исполнительной документации. Документация передается по перечню, переданному Заказчиком Подрядчику, в соответствии с обязательствами Подрядчика по Договору, с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам.

    При сдаче результата работы Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

    Заказчик обязан подписать Акт сдачи-приёмки результата выполненных работ после подписания Акта всеми надзорными и согласовывающими органами, или представить Подрядчику в течение десяти рабочих дней, после получения Акта с подписями всех необходимых надзорных и согласующих органов, письменный мотивированный отказ от подписания Акта с указанием недостатков выполненных Подрядчиком работ и разумных сроков их исправления, предлагаемых Заказчиком.

    Сдача законченного строительством объекта осуществляется комиссией, назначаемой Заказчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации.
    Требования к составу и объему отчетной документации, в том числе исполнительной документации в соответствии с РД-11-02-2006. Сметная документация предоставляется Заказчику в формате отраслевого программного комплекса «Атом Смета» и в формате MS Exсel с сохранением всех функциональных взаимосвязей.  


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
	     Требования к составу и объему отчетной документации, в том числе исполнительной документации в соответствии с РД-11-02-2006. Сметная документация предоставляется Заказчику в формате отраслевого программного комплекса «Гранд Смета» и в формате MS Exсel, XML  с сохранением всех функциональных взаимосвязей


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ПОДРЯДЧИКА
	Подрядчик за свой счет производит техническое обучение и своевременное переобучение и повышение квалификации персонала.


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	


РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	ГРАФИК

ПОСТУПЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ,

ИЗДЕЛИЙ, МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ
	

	2
	ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ РАБОЧИХ КАДРОВ ПО ОБЪЕКТУ


	

	3
	ГРАФИК

ДВИЖЕНИЯ ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН ПО ОБЪЕКТУ
	


Приложения

Приложение 1

ГРАФИК

ПОСТУПЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ,

ИЗДЕЛИЙ, МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ

	Наименование строительных
конструкций, изделий,  
материалов и оборудования
	Единица 
измерения
	Количество
	График поступления
по дням, неделям,
месяцам

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


    Ответственный исполнитель ____________________________________

                                        



  (подпись)
Приложение 2
ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ РАБОЧИХ КАДРОВ ПО ОБЪЕКТУ

	Наименование профессий
рабочих (отдельно для 
генподрядной и     
субподрядной      
организаций)
	Численность
рабочих
	Среднесуточная численность  
рабочих по месяцам, неделям, 
дням

	
	
	1
	2
	3
	и т.д.

	1
	2
	3

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


    Ответственный исполнитель ____________________________________

                                           (подпись)

Приложение 3

ГРАФИК

ДВИЖЕНИЯ ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН ПО ОБЪЕКТУ

	Наименование
	Единица 
измерения
	Число   
машин
	Среднесуточное число машин  
по дням, неделям, месяцам

	
	
	
	1
	2
	3
	и т.д.

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


                         Ведущий инженер ОКС    ____________________     Зимин Р.Г.
