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ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

открытый запрос предложений на право заключения договора
по лоту №ЗП-30.12 «Нижегородская АЭС. Энергоблоки № 1, 2. Разработка Проектной документации по сооружению ЗПУПД Г»
том 2 «техническая часть»

2012 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Наименование технического задания

Нижегородская АЭС. Энергоблоки 1,2

Техническое задание на подготовку проектной документации по сооружению защищенного пункта управления противоаварийными действиями в городе (ЗПУПД Г).

1.2 Основание для проектирования 
·   «Энергетическая стратегия России на период до 2020 года» (утверждена распоряжением Правительства РФ от 28.08.03 № 1234‑р);

-    Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2020 года, одобренная распоряжением Правительства РФ от 22.02.2008 г. № 215р

-     Техническое задание на подготовку проектной документации по разделу

«Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» Нижегородской АЭС; 

1.3 Исходно – разрешительные документы

- "Декларация о намерениях инвестирования в строительство первой очереди Нижегородской АЭС", утвержденная 19.11.2008 Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом", одобрена Распоряжением правительства Нижегородской области №47-р от 20.01.2009 "О размещении энергоблоков Нижегородской АЭС на территории Нижегородской области; 

- Распоряжение правительства Нижегородской области №2625-р от 22.10.2009 "О согласовании места размещения Нижегородской атомной станции в Навашинском районе Нижегородской области, 400 м юго-западнее села Монаково";

- Обоснование инвестиций в строительство Нижегородской АЭС (энергоблоки №1 и №2), утверждено протоколом ОАО "Концерн Росэнергоатом" №ЦА/05-01-01/247-вн от 25.12.2009. 

- материалы инженерных изысканий и экологических исследований на стадии ОБИН;

- «АЭС-2006. Техническое задание на разработку базового проекта», утверждённое Росатомом (инв. №С5644 ОАО «Концерн Энергоатом»);

- «Техническое задание на разработку технического проекта реакторной установки ВВЭР- 1200», 392М-ТЗ-001, утверждённое Росатомом (инв. №406627 ОАО «ОКБ «Гидропресс»);

- Лицензия на размещение энергоблока №1 Нижегородской атомной станции ГН-01-101-2479 от 21.01.2011;

- Лицензия на размещение энергоблока №2 Нижегородской атомной станции ГН-01-101-2480 от 21.01.2011

1.4 Назначение и цель разработки 

Разработка в составе пускового комплекса энергоблока № 1 Нижегородской АЭС проектной документации отдельно стоящего защищённого пункта управления противоаварийными действиями на территории г.Навашино с убежищем  и внешним аварийным центром (ЗПУПД Г с внешним АЦ). 

Проектируемый защищённый пункт управления противоаварийными действиями должен обеспечивать возможность выполнения комплексной задачи управления противоаварийными действиями и мероприятиями гражданской обороны, а также осуществление связи и оповещения, контроля за воздействием поражающих факторов современных средств массового поражения и радиоактивных продуктов при чрезвычайных ситуациях на АЭС.

1.5 Основные нормативные документы, учет которых обязателен при выполнении работы:

При разработке проектного решения по разделу «ПМ ГОЧС» руководствоваться действующим в Российской Федерации законодательством, строительными нормами и правилами, стандартами в области строительства объектов ГО, защиты персонала, населения и территории от ЧС природного и техногенного характера, в соответствии с Приложением.

1.6 Стадийность и этапы проектирования 

Проектирование разделов выполнить в одну стадию - Проектная документация.

1.7 Требования к составу и содержанию разрабатываемой проектной документации и исходные данные, заявляемые для учета при выполнении данных работ

Состав и содержание разрабатываемой проектной документации принять в соответствии с требованиями:

· Положения о составе разделов проектной документации и требования к их содержанию», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. №87.

В состав работы входит следующая проектная документация:

- Техническое задание на создание ЗПУПД Г, разработанное и оформленное в установленном порядке;

- Проектная документация по сооружению ЗПУПД Г.

Проектная документация по сооружению ЗПУПД Г оформляется отдельным разделом и включает: 

- пояснительную записку;

- чертежи;  

- спецификации оборудования;

- сметную документацию.

Разрабатываемые проектные решения по ЗПУПД Г должны включать разделы:

– Пояснительная записка (в составе: пояснительная записка);

– Схема планировочной организации земельного участка;

– Архитектурные решения;

– Конструктивные и объёмно - планировочные решения;

– Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений:

– Технологические решения:

- Общие положения (в составе: пояснительная записка);

- Тепломеханические решения;

– Техническое водоснабжение и гидротехнические решения; 

– Автоматизация; 

– Радиационный контроль;  

– Система управления объектом. Организация и условия труда  работников (в составе: пояснительная записка);

– Система электроснабжения;

– Система водоснабжения;   

– Система водоотведения;   

– Отопление,  вентиляция и кондиционирование воздуха, теплоснабжение и                                      холодоснабжение;

– Сети связи;  

– Основные решения по организации строительства (пояснительная записка, сведения об объеме работ и потребности в материалах, схема сооружения, график сооружения);

– Перечень мероприятий по охране окружающей среды  (пояснительная записка, чертежи);

– Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности;

- Смета на строительство объекта капитального строительства в составе:

– Пояснительная записка (в составе: пояснительная записка) 

– Сметная документация (в составе: локальный сметный расчёт по зданию).

1.8 Вид строительства
Новое строительство.

1.9 Заказчик

ОАО «Концерн Росэнергоатом».

1.10 Подрядчик

-      ОАО Нижегородская инжиниринговая компания «Атомэнергопроект», 

ОАО «НИАЭП». 

1.11 Генеральная проектная организация

-      ОАО Нижегородская инжиниринговая компания «Атомэнергопроект», 

ОАО «НИАЭП». 

1.12 Субподрядная проектная организация

-      Определяется по итогам конкурсной процедуры.

2. ИСХОДНЫЕ  ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

2.1 Краткая характеристика площадки строительства

Данные будут предоставлены дополнительно.

2. 2 Природно-климатические условия 

Климат района умеренно-континентальный; самый холодный месяц - январь (среднемесячная температура минус 12°С), самый теплый – июль (плюс 18,1°С), максимум температуры воздуха отмечается в июле и достигает плюс 38°С; абсолютный минимум приходится на январь и равен минус 46°С, среднегодовая температура воздуха равна плюс 3,1°С. Продолжительность периода с температурой воздуха выше 10°С составляет 125÷140 дней в году, продолжительность зимнего периода – с середины ноября до середины марта.

Снежный покров ложится в конце ноября и сходит в середине апреля. Высота снежного покрова достигает максимума в середине марта и достигает 81 см, наименьшее 10 см, в среднем за  многолетие 36÷39 см. 

Распределение атмосферных осадков в течение года неравномерное: 70÷75% осадков выпадает за теплый период и составляет 350÷420 мм. Годовой максимум приходится на июль (70 мм), минимум - на март (25 мм). Общая сумма осадков равна 450÷675 мм. 

· Осенью и зимой преобладают юго-западные и юго-восточные ветры. В теплое время года преобладают ветры северо-западных, северных и северо-восточных румбов. Средняя годовая скорость ветра в защищенных местах составляет 3÷3,5 м/с, увеличиваясь до 4,5÷5,8 м/с на открытых местах. 

· Климатические условия: – расчетная температура наружного  воздуха минус 31°С.

· Расчетное значение веса снегового покрова для IV снегового района 2.4 кПа (240 кгс/м2).

· Скоростной напор ветра для I ветрового района 
0.23 кПа (23 кгс/м2).

· Интенсивность проектного землетрясения (ПЗ) составляет - 6 балов по шкале МSК-64.

· Интенсивность максимального расчетного землетрясения (МРЗ) составляет - 7 балов по шкале МSК-64.

3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Документация разрабатывается в соответствии с действующими на территории РФ правилами, нормами, техническими требованиями и требованиями ГУ МЧС РФ по Нижегородской области.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

4.1 Требования по представлению Заказчиком дополнительных исходных данных для проектирования

Заказчик до начала выполнения проектной документации предоставляет Исходные данные в соответствии с пунктом 4 СП 11-107-98.

4.2 Требования к выделению очередей и пусковых комплексов и перспективному расширению

Не предъявляются.

4.3 Требования к выполнению НИР и ОКР

Не требуется.

4.4 Требования к составу демонстрационных материалов

Не требуется (в случаи необходимости данная работа выполняется по отдельному договору)

4.5 Требования к режиму безопасности и гигиене труда

В разрабатываемой проектной документации должны быть выполнены требования к технике безопасности, охране и гигиене труда в соответствии законодательством РФ, а также действующими нормами и правилами.

4.6 Требования по стандартизации и сертификации.

При разработке проектных материалов необходимо максимально использовать имеющиеся технологии, системы и оборудование, одобренные надзорными органами и на практике подтвердившие свою надежность.

Принимаемые решения должны обеспечивать осуществление принципов стандартизации и унификации, что в итоги позволит получить максимальный экономический эффект за счет:

· снижения затрат на проектирование;

· снижения затрат на изготовление и поставку материалов и оборудования;

· снижения затрат на экспертизу и лицензирование.

В соответствии  Постановлением правительства РФ от 1 декабря 2009г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствии которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» применяемые в проекте технические средства должны быть сертифицированы.

4.7 Требования к обеспечению качества проектирования

Необходимое качество проектирования должно быть обеспечено выполнением процедур и требований системы качества предприятий, соответствующей стандартам ИСО 9001:2000.

4.8 Сроки выполнения проектных работ

Сроки выполнения работ принимаются в соответствии с условиями договора на выполнение данных работ.

4.9 Количество выдаваемых экземпляров

Количество выдаваемых Заказчику экземпляров принимаются в соответствии с условиями договора на выполнение данных работ.

4. 10 Требования к сметной документации

Сметная документация составляется в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2001 года по сборникам территориальных единичных расценок ТЕР-2001 и ТЕРм-2001(выпуск 2009-2010г), разработанных для Нижегородской области, и в текущем уровне цен в соответствии с условиями договора.

Сметы должны быть выполнены в программе «Атомсмета» в форматах tif; .xls; sob, АРПС 1.10 (.txt).

Сметная документация передается Заказчику, на бумажных носителях и в электронном виде на цифровых носителях в форматах тех программных продуктов, при помощи которых она создавалась, а также в не редактируемых форматах (tiff с разрешением не менее 300 dpi) с подписями исполнителей (приоритет по степени убывания имеет бумажная версия, сканированная версия, редактируемый формат).

4.11 Порядок приемки работ и передачи документации

Разрабатываемая проектная документация, в количестве и объеме, определяемом условиями субподрядного договора, предъявляется ОАО "НИАЭП" для выполнения входного контроля и дальнейшей отправки ее Заказчику.

4.12 Сроки выполнения работ

	Наименование
	Дата

 начала работ
	Дата

окончания работ

	Подготовка проектной документации по сооружению ЗПУПД Г (в полном объеме по всем разделам проекта), включая разработку и оформление в установленном порядке ТЗ на создание ЗПУПД Г..
	с момента 

подписания 

договора
	15.01.2013


Приложение 

Перечень основных нормативных документов, учет которых 

обязателен при выполнении работы

· Постановление Правительства РФ от 19 января 2006 г. № 20 «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства».

· Постановление Правительства РФ от 1 февраля 2006 г. № 54 «О государственном строительном надзоре в Российской Федерации» (Критерии отнесения объектов капитального строительства к особо опасным, технически сложным и уникальным объектам).

· Постановление Правительства РФ от 1 декабря 2005 г. № 712 «Об утверждении Положения о государственном надзоре в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществляемом Министерством Российской Федерации по делам гражданской  обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» (п. 4к – подготовка заключений по результатам специализированной экспертизы проектной документации в области предупреждения ЧС).

· Совместный приказ МЧС России, МВД России, ФСБ России от 31 мая 2005г. № 428/432/321 (зарегистрирован Минюстом России 9 июня 2005 г. № 6700) «О порядке размещения современных технических средств массовой информации в местах массового пребывания людей в целях подготовки населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и охраны общественного порядка, а также своевременного оповещения и оперативного информирования граждан о чрезвычайных ситуациях и угрозе террористических акций».

· Совместный приказ МЧС России, Мининформсвязи России и Минкультуры России от 25 июля 2006 г. № 422/90/376 (зарегистрирован Минюстом России 12 сентября 2006 г. № 8322) «Об утверждении Положения о системах оповещения населения» (взамен приказа МЧС России, Госкомсвязи России и ГТРК от 07.12.98 № 701/212/803. Включает вопросы оповещения не только ГО, но и предупреждения ЧС).

· Градостроительного Кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. №190-ФЗ.

· СП 11-107-98 «Порядок разработки и состав раздела "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций" проектов строительства».

· СП 11-113-2002 «Порядок учета ИТМ ГО и мероприятий по предупреждению ЧС при составлении ходатайства о намерениях инвестирования в строительство и обоснований инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооружений».

· СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций" градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований».

· СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны».

· СНиП II-11-77* «Защитные сооружения гражданской обороны».

·  «Светомаскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства», СНиП 2.01.53-84.

·  «Рекомендации по проектированию защищенного пункта управления противоаварийными действиями», М. АЭП, 1990г..

· «Рекомендации по совершенствованию объемно-планировочных, конструктивных решений и оборудования инженерно-технических систем защитных сооружений, расположенных на АЭС и вблизи них», М. АЭП, 1991 год.

· «Технические требования на проектирование складских помещений для хранения и поддержания в постоянной готовности аварийных комплектов оборудования, приборов, материалов, медикаментов, средств индивидуальной защиты и дезактивации на случай радиационной аварии на атомной станции», М.АЭП, 1991 год.

· «Рекомендации по проектированию противорадиационных укрытий гражданской обороны, расположенных вне зон возможных сильных разрушений атомных станций», 1995 год.

·  «Рекомендации по организации и проведению эвакуации персонала АС и членов их семей в случае аварии на атомной станции и других чрезвычайных ситуациях», АЭС 1992 год.

· Инструкция по приспособлению сооружений подземного пространства и надземных сооружений атомных станций и их городов (поселков) для защиты персонала и населения при радиационных авариях».

· «Инструкция по подготовке к работе систем хозяйственно -питьевого водоснабжения в чрезвычайных ситуациях», ВСН ВК 4-90.

- ГОСТ Р 22.1.12-2005. «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений. Общие требования». (СМИС).






















































































































































































































































