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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «МАЯК»

 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АУКЦИОННУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ
№193-11.1-13/ 2637
     






23.03.2012
В соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом» (п.15.5.2) в Аукционную документацию на право заключения договора  по объекту «Создание временного быстровозводимого укрытия экспериментального стенда на территории завода…» по линии управления капитального строительства для нужд ФГУП «ПО «Маяк» от «15»  марта   2012 года № 193-11.1-13/ 1746 внесены изменения в следующие разделы:

1) РАЗДЕЛ «ИЗВЕЩЕНИЕ». «Срок выполнения работ» читать в следующей редакции:

Срок выполнения работ:

· Первый этап (проектные работы): 

Начало – в течение 3 банковских дней с момента подписания настоящего Договора обеими Сторонами;     

Окончание – 20 календарных дней с момента подписания настоящего Договора обеими Сторонами.

· Второй этап (согласование и утверждение проектной документации): 

Начало – не позднее 20 календарных дней с момента подписания настоящего Договора обеими Сторонами;
Окончание – не позднее 30 календарных дней с момента подписания настоящего Договора обеими Сторонами.

· Третий этап (строительно-монтажные работы): 

Начало - с момента утверждения проектной документации Заказчиком;
Окончание – не позднее 31 августа 2012 г.

В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения первого или второго этапов Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке. 

2) РАЗДЕЛ «ИЗВЕЩЕНИЕ». Пункты 13, 14, 15 читать в следующей редакции:

 13. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе:
«08» апреля 2012 года в 08:00 (время московское).

14. Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе:
«09» апреля 2012 года.

15. Дата и время проведения аукциона:
       09-00 (время московское)   «12» апреля 2012 года.
3) РАЗДЕЛ 5 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ». Пункт 6 читать в следующей редакции:

6.Этапы и сроки выполнения работ

	№№ п/п
	Наименование работы
	Отчётность
	Срок 
выполнения

	1 
	
	
	начало
	окончание

	1
	Проектирование временного быстровозводимого укрытия

	Проектная документация 
	с момента заключения договора
	20 календарных дней с момента заключения договора

	2
	Согласование и утверждение проектной документации
	Проектная документация
	не позднее 20 календарных дней с момента заключения договора
	Не позднее 30 календарных дней с момента заключения договора

	3
	Подготовка площадки под строительство, поставка и монтаж временного быстровозводимого укрытия на территории завода…ФГУП «ПО «Маяк».
	Акт приемки
	С момента утверждения проектной документации Заказчиком
	31 августа 2012


4) РАЗДЕЛ 6 «ПРОЕКТ ДОГОВОРА». Пункт 3 читать в следующей редакции:

3. Сроки выполнения Работ
3.1 Сроки выполнения Работ определены Сторонами:

· Первый этап (проектные работы): 

Начало – в течение 3 банковских дней с момента подписания настоящего Договора обеими Сторонами;     

Окончание – 20 календарных дней с момента подписания настоящего Договора обеими Сторонами.

· Второй этап (согласование и утверждение проектной документации): 

Начало – не позднее 20 календарных дней с момента подписания настоящего Договора обеими Сторонами;
Окончание – не позднее 30 календарных дней с момента подписания настоящего Договора обеими Сторонами.

· Третий этап (строительно-монтажные работы): 

Начало - с момента утверждения проектной документации Заказчиком;
Окончание – 31 августа 2012 г.

3.2. Сроки и объемы выполнения Работ определены Календарным планом выполнения работ (Приложение №3).

3.3.  В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения первого или второго этапов Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке. 

5) РАЗДЕЛ 7 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА». Пункты 3, 23, 24, 25, 26 читать в следующей редакции:
	3   
	Сроки выполнения работ 

Место выполнения работ 
Условия оплаты


	· Первый этап (проектные работы): 

Начало – в течение 3 банковских дней с момента подписания настоящего Договора обеими Сторонами;     

Окончание – 20 календарных дней с момента подписания настоящего Договора обеими Сторонами.

· Второй этап (согласование и утверждение проектной документации): 

Начало – не позднее 20 календарных дней с момента подписания настоящего Договора обеими Сторонами;
Окончание – не позднее 30 календарных дней с момента подписания настоящего Договора обеими Сторонами.

· Третий этап (строительно-монтажные работы): 

Начало - с момента утверждения проектной документации Заказчиком;
Окончание – 31 августа 2012 г.
В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения первого или второго этапов Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке.

Челябинская обл., г. Озерск, промышленная площадка ФГУП «ПО «Маяк».

Оплата выполненных подрядчиком Работ по Договору производится ежемесячно, в течение 7 (семи) банковских дней, следующих за представлением подрядчиком оригинала счета и счета-фактуры, предъявленных на основании подписанных  Сторонами акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, кроме работ, предъявляемых к оплате на основании подписанных Сторонами последнего Акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и последней Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3.

Оплата выполненных Подрядчиком Работ на основании подписанных Сторонами последнего Акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и последней Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 производится в течение 7 (семи) банковских дней, следующих за представлением Подрядчиком оригинала счета, счета-фактуры и обеспечения исполнения гарантийных обязательств.



	23
	Срок окончания подачи заявок на участие в электронном аукционе
	«08» апреля 2012 года в 08:00 (время московское)



	24
	Место и дата окончания рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе
	«09» апреля 2012 года 
По адресу Заказчика

	25
	Дата и время проведения электронного аукциона:
	«12» апреля 2012 года в 09:00 (время московское).



	26
	Место и дата окончания рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе
	Не позднее  «17» апреля 2012 года 
По адресу Заказчика


Остальные разделы Аукционной документации остаются без изменений.
2

