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ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
открытый запрос предложений на право заключения договора по лоту
№ ЗП-3.14 «Курская АЭС-2, блоки 1,2. Приспособление зданий и сооружений строительно-монтажной базы Курской АЭС с разработкой рабочей документации для их использования в составе строительно-монтажной базы Курской АЭС-2. Внутриплощадочные ж.-д. пути № 11, № 12, № 54.»

том 2 «техническая часть»

2013 год
Техническое задание
Приспособление зданий и сооружений строительно-монтажной базы Курской АЭС с разработкой рабочей документации для их использования в составе строительно-монтажной базы Курской АЭС-2. Внутриплощадочные ж.-д. пути № 11, № 12, № 54
	№
	Требования
	Содержание требований

	1
	Наименование объекта
	Курская АЭС-2. Энергоблоки №1,2

	2
	Местоположение объекта
	Курская область, г. Курчатов.

	3
	Наименование работ
	Приспособление зданий и сооружений строительно-монтажной базы Курской АЭС с разработкой рабочей документации для их использования в составе строительно-монтажной базы Курской АЭС-2. Внутриплощадочные ж.-д. пути № 11, № 12, № 54

	4
	Заказчик
	ОАО «НИАЭП»

	5
	Подрядчик-исполнитель
	Определяется путем конкурсных процедур

	6
	Вид строительства
	Капитальный ремонт

	7
	Основание для проведения работ
	Договор генподряда №9/3430-Д от 30.09.2013г. на выполнение работ подготовительного периода сооружения Курской АЭС-2 (Энергоблоки №1, №2).

	8
	Сроки и этапы выполнения работ
	В соответствии с календарным планом, Приложение №2

	9
	Стадийность проектирования
	Рабочая документация.

	10
	Цель работы и задачи
	1. Выполнить рабочий проект на ремонт и восстановление ж.-д. путей необщего пользования в следующем объеме:

· Внутриплощадочный ж.-д. путь №11;

· Внутриплощадочный ж.-д. путь №12;

· Внутриплощадочный ж.-д. путь №54;

2. Документацию разработать в соответствии с нормами СП 37.13330.2012 Промышленный транспорт. Актуализированная редакция СНиП 2.05.07-91*.

3. Применить стрелочные переводы марки 1/9 с ручным переводным механизмом.

4. Вопросы выноса, защиты и переустройства инженерных сетей, попадающих в зону строительства, решаются после выполнения и согласования результатов инженерно-геодезических изысканий и получения технических условий хозяев сетей отдельным проектом.

5. Освещение осуществляется существующей системой освещения предприятия и не входит в состав данного проекта;

6. Спецразделы не выполнять 



	11
	Требования к составу разрабатываемой документации
	Перечень этапов выполняемых работ приведен в Календарном плане (Приложение №2).
Принимаемые проектные решения должны соответствовать требованиям технических регламентов и действующих строительных, пожарных, санитарно-эпидемиологических норм и правил РФ; должны сочетать оптимальное использование ресурсов с экономической целесообразностью и обеспечением безопасности на всех этапах строительства и эксплуатации.

	12
	Особые условия
	При разработке рабочей документации в части кодирования самой документации руководствоваться требованиями СТО СМК-ПКФ-018.4.1 «Проект "ВВЭР-ТОИ". Управление разработкой проекта. Часть 4.1.Кодирование документации». Коды к рабочей документации присваиваются ОАО «НИАЭП» по запросу подрядчика-исполнителя.

	13
	Исходные данные
	- Материалы проекта организации строительства

 подготовительного периода Курской АЭС-2.

- Материалы ОБИНа.

	14
	Сметная документация
	Сметы  выполнить  в  программном комплексе  «Атомсмета».

Электронную версию сметной документации предоставить с созданием форматов с расширением xls, АРПС.

Сметную документацию разработать и оформить в соответствии с «Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» МДС 81-35.2004 по территориальным расценкам Курской области  в базовом уровне цен 2001г. (ред. 2009г.) с последующим пересчетом в текущий уровень цен на момент выпуска проектной документации.

	15
	Условия согласования
	Основные технические решения предварительно согласовываются с Заказчиком. 

Все необходимые согласования выполняет разработчик рабочей документации.

Разработанная рабочая документация направляется Заказчику на согласование в 1 экз. на бумажном носителе сопроводительным письмом и в электронном виде на электронную почту. 

В течение 20 дней Заказчик рассматривает данную документацию и либо согласовывает её, либо выдаёт свои замечания.

В случае наличия замечаний исполнитель устраняет таковые в течение не более 20 дней и повторно направляет заказчику откорректированную рабочую документацию на согласование. После согласования разработанной рабочей документации Заказчик принимает документацию в свой архив.

	16
	Порядок предоставления результатов работы
	Документация после согласования передается Заказчику в 6 экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде в форматах тех программных продуктов, с помощью которых она создавалась (сметную документацию предоставить в формате программного продукта Атомсмета), и в отсканированном виде в форматах TIF , или PDF.

	17
	Перечень согласований и экспертиз в государственных федеральных и региональных надзорных органах
	Не требуется


СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
	№ п/п
	Наименование работ  по договору и основных этапов его выполнения
	Срок выполнения: начало, окончание (число. месяц. год)
	Перечень документации, передаваемой  Заказчику

	1
	2
	3
	4

	1
	Этап 1. Обследование технического состояния внутриплощадочных ж.-д. пути № 11, № 12, № 54 .
	со дня заключения договора
	Технические отчеты по результатам обследования.

	
	
	по истечению 2 недель с даты заключения договора
	

	2
	Этап 2. Рабочая документация на ремонт и восстановление внутриплощадочных ж.-д. пути № 11, № 12, № 54 
	со дня заключения договора
	Рабочая документация.

	
	
	25.02.14
	

































































































































































































































































































































































































































































