ТОМ 1

ЧАСТЬ 3 «ПРОЕКТ ДОГОВОРА» 

Договор подряда №

г. Москва

     




                     «___» ________ 201_ г.
Акционерное общество «Управление административными зданиями» (АО «УАЗ»), именуемое в дальнейшем  «Генеральный подрядчик», в лице Временного единоличного исполнительного органа – исполняющего обязанности генерального директора (ВЕИО-И.О. генерального директора) Ханыкова Олега Анатольевича, действующего на основании Устава и Свидетельства о допуске № 1060.1-2015-7706804447-С-018 от 04.02.2015 г. с одной стороны, и ______________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________, действующего на основании ______________ с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны» по итогам открытого запроса цен в электронной форме, проведенного согласно ЕОСЗ Госкорпорации «Росатом», (Протокол от «__» ______201_г. № ___), заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по ремонту инженерных систем в помещениях повышенной комфортности (4-6 этажи) гостиницы «Дон», расположенной по адресу: Воронежская обл., г. Нововоронеж, ул.Курчатова, 2Б, а Генеральный подрядчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их в размере и сроки, определенные настоящим Договором.
1.2. Работы выполняются Подрядчиком в соответствии с Техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение №1 к настоящему Договору).
1.3. Объем работ и их стоимость определяются локальным сметным расчетом, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 2 к настоящему Договору).

1.4. Техническое задание и локальный сметный расчет становятся неотъемлемой частью настоящего Договора со дня утверждения и подписания их Сторонами.
2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ
2.1. Настоящий Договор  вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств, в том числе гарантийных обязательств, предусмотренных настоящим договором, а в случае, если обязательства, вытекающие из настоящего договора, продолжались и после указанной даты, то до полного выполнения Сторонами обязательств.
2.2. Общий срок выполнения работ составляет 20 (двадцать) календарных дней с момента подписания Договора.
начало работ «____» ______________ 2015г.

окончание работ «____» _______________ 2015г.
2.3. Действие настоящего Договора может быть прекращено досрочно:

- по соглашению сторон;

- в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных российским законодательством.
2.4. В случае досрочного расторжения Договора по инициативе одной из Сторон, заинтересованная Сторона обязана уведомить другую сторону о намерении расторжения Договора не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до его расторжения.
2.5. Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке при непредставлении Подрядчиком документов, перечисленных пунктом 3.1.20 в срок, установленный пунктом 3.1.19, либо в случае выявления по представленным документам задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов в размере, превышающем двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Подрядчика, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года).
2.6. Генеральный подрядчик направляет уведомление об отказе от исполнения договора Подрядчику в письменной форме. Договор считается расторгнутым в день получения исполнителем уведомления о расторжении.
3.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Подрядчик обязан:
3.1.1. Выполнять работы, предусмотренные настоящим Договором в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Договору).
3.1.2. Выполнить Работы с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации, строительных норм и правил, Государственных стандартов, регламентирующих технологический уровень, качество, объем и комплектность работ.

3.1.3. Привлечь для выполнения работ, указанных в п. 1.1. настоящего Договора, квалифицированный, опытный персонал, с учетом выполнения  требований п. 3.1.5. настоящего Договора.

3.1.4. До начала проведения Работ, представить список персонала, указанный в п.3.1.3. настоящего Договора для согласования Генеральному подрядчику, документально подтвердив нормативный уровень квалификации персонала в соответствии с видом выполняемых работ и требованиями законодательства РФ (диплом, удостоверение, свидетельство), для чего обязан предоставить следующую информацию:

– ФИО работника;

– паспортные данные работника;

– занимаемая должность работника, в соответствии с штатной расстановкой Подрядчика;

– планируемые виды работ, к которым будет привлечен работник;

– стаж работы по работам, к привлечению которых планируется работник;

– реквизиты образовательного учреждения (включая номер лицензии);

– реквизиты документа об образовании;

– вид обучения и его продолжительность;

– наименование профессии (специальности) и уровень присвоенной квалификации;
3.1.5. До начала производства работ назначить своим приказом ответственных сотрудников за выполнение, сдачу-приемку работ, соблюдение требований санитарии и безопасности при производстве работ, подписание исполнительной документации и другие функции, а, в случае их отсутствия, лиц их замещающих для решения вопросов, возникающих в процессе исполнения обязательств по Договору;
3.1.6. Копию приказа о назначении ответственных сотрудников предоставить Генеральному подрядчику официальным письмом, за подписью лица, подписавшего настоящий Договор.
3.1.7. В обязательном порядке вести построечную документацию и своевременно предъявлять её при сдаче-приёмке работ, составлять акты освидетельствования скрытых работ (при необходимости), вести другую исполнительную документацию в соответствии с требованиями РД-11-02-2006 и Инструкцией И 1.13-07 Минрегионразвития. 

3.1.8. Обеспечить надлежащее качество работ в соответствии с действующими нормами и стандартами, установленными законодательством РФ и сдать их результат по Акту о приемке выполненных работ Генеральному подрядчику.
3.1.9. Информировать Генерального подрядчика о ходе выполнения работ.
3.1.10. Соблюдать пропускной и внутри объектный режим, при выполнении работ на Объекте Заказчика. 
3.1.11. Учитывая действующий на объекте пропускной режим, до начала выполнения работ представить Генеральному подрядчику для оформления пропусков список персонала, который будет задействован на объекте, с копией паспорта и регистрации каждого работника, а также номера автомашин, подвозящих материалы, оборудование и др. грузы для выполнения работ.

3.1.12. Самостоятельно обеспечить поставку материалов и оборудования для производства работ. Помещений и площадей (за исключением площадей помещений, занимаемых для проведения строительно-монтажных работ) для хранения материала на период производства работ не предоставляются.
3.1.13. Использовать в работе материалы, инструмент и оборудование, имеющие сертификат качества и отвечающие действующим нормам и правилам.

3.1.14. Соблюдать нормы и правила противопожарного режима и правила техники безопасности на объекте при подготовке и производстве всех видов работ. 

3.1.15. Соблюдать чистоту на всей территории производства работ. Осуществлять ежедневную, а по завершении всех работ окончательную уборку на объекте Заказчика от остатков строительного мусора и материалов, вывезти и утилизировать их за свой счет в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. При этом Подрядчик обязуется ежедневно в конце рабочего дня производить уборку территории производства работ и складировать строительный мусор, предварительно затарив его в мешки, в специально обустроенном для этого на объекте месте.
3.1.16. Предоставить Генеральному подрядчику сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (Приложение №3 к настоящему Договору), гарантию и согласие по представлению сведений (Приложение №4 к настоящему Договору).
3.1.17. При изменении сведений и документов в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), не позднее 3 (трех) дней с момента таких изменений, направить Генеральному подрядчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Подрядчика.

3.1.18. Гарантийный срок выполненных работ устанавливается ____ (_____) месяц___ со дня подписания сторонами акта о приемке выполненных работ.
3.1.19. Подрядчик обязуется предоставить документы, перечисленные в п. 3.1.20 настоящего Договора – в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты заключения Договора.

3.1.20. Подрядчик в срок, установленный п. 3.1.19 Договора, обязан предоставить Генеральному подрядчику копию справки об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее, чем за 60 дней до даты заключения Договора, подтверждающей отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, совокупный размер которых превышает 25 % (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов Подрядчика, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал, полугодие и т.д.).
3.1.21. При наличии в справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов пеней и штрафов, Подрядчик в тот же срок предоставляет Генеральному подрядчику:
- копию справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до даты заключения Договора;

- копию бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период. При этом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае предоставления отчетности  в налоговую инспекцию  в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой)  отчетности – копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями Руководителя и главного бухгалтера Подрядчика.
3.2. Подрядчик имеет право:
3.2.1. Привлекать по письменному согласованию с Генподрядчиком субподрядные организации к выполнению работ по настоящему Договору, неся ответственность за их действия как за свои собственные.
3.2.2. Требовать от Генерального подрядчика осуществить приемку результатов Работ, выполненных с соблюдением требований настоящего Договора.

3.2.3. Требовать от Генерального подрядчика произвести оплату за выполненные Подрядчиком и принятые Генеральным подрядчиком по настоящему Договору Работы.

3.2.4. Требовать от Генерального подрядчика предоставления данных, необходимых для выполнения работ по настоящему Договору.
3.3. Генеральный подрядчик обязан:

3.3.1. Предоставить Подрядчику следующие услуги по организации работ:
- передать Подрядчику необходимую для выполнения работ техническую документацию, а также помощь специалистов Генерального подрядчика в получении и уточнении исходных данных;
- обеспечить допуск специалистов Подрядчика на объект, указанный в п.1.1. настоящего Договора на время проведения работ;
- предоставить Подрядчику точки подключения и обеспечить возможность пользоваться электроэнергией для производства работ и подключения электроинструмента, а также другими коммуникациями, необходимыми для выполнения работ по настоящему Договору;
3.3.2. Принять выполненные Подрядчиком работы по Актам о приемке выполненных работ.

3.3.3. Оплатить выполненные работы в размерах, порядке и сроки, установленные настоящим Договором. 
3.3.4. Назначить ответственного сотрудника и замещающего его для решения вопросов возникающих в процессе выполнения работ по Договору, о чем доводится Подрядчику.

3.4. Генеральный подрядчик имеет право:

3.4.1. Проверять ход и качество выполнения Подрядчиком работ по настоящему Договору.

3.4.2. Требовать возмещения материального ущерба, нанесенного Подрядчиком в случае невыполнения своих обязательств или некачественного выполнения работ в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством РФ.
3.4.3. Генеральный подрядчик вправе давать обязательные для исполнения инструкции Подрядчику, при условии, что вызываемые такими инструкциями дополнительные работы по стоимости не меняют характера предусмотренных в Договоре Работ. Работы, выполненные Подрядчиком в соответствии с такими инструкциями, не подлежат дополнительной оплате Генеральным подрядчиком и включены в Цену Договора.
4.  ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ
4.1. Работы по настоящему Договору выполняются Подрядчиком и принимаются Генеральным подрядчиком в соответствии с требованиями, установленными в настоящем Договоре, в порядке, установленном настоящей статьей.
4.2. В течение 2 (двух) рабочих дней с момента завершения всех работ, назначенное в соответствии с п. 3.1.5. настоящего Договора ответственное лицо Подрядчика, предоставляет лично назначенному в соответствии с п. 3.3.4. Настоящего Договора ответственному лицу Генерального подрядчика, подписанную (ый) со стороны Подрядчика:
- акт о приемке выполненных работ в соответствии с унифицированной формой КС-2 (акт о приемке выполненных работ), утвержденной Постановлением Госкомстата  России от 11.11.99 № 100;

- справку о стоимости выполненных работ в соответствии с унифицированной формой КС-3 (справка о стоимости выполненных работ и затрат), утвержденной Постановлением Госкомстата России от 11.11.99 № 100;
- исполнительно-техническую документацию, оформленную в соответствии с требованиями РД-11-02-2006 и Инструкцией И 1.13-07 Минрегионразвития;
- счет – фактуру;

- счет на оплату. 
4.3. Генеральный подрядчик вправе потребовать от Подрядчика предоставление иных документов, требуемых для оформления сдачи-приемки работ в соответствии с Российским законодательством, в том числе указаниями контролирующих органов.

4.4. Генеральный подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения документов, указанных в п.4.2. настоящего Договора, обязан направить Подрядчику подписанный Акт о приемке выполненных работ или мотивированный отказ в письменном виде.

4.5. В случае мотивированного отказа Генеральным подрядчиком от подписания Акта (в случае несоответствия работ Техническому заданию, сметной документации и (или) невыполнении Подрядчиком иных обязательств по настоящему Договору), Сторонами составляется Акт с перечнем недостатков и сроков их устранения. Подрядчик обязан устранить недостатки своими силами и за свой счет, если выявленные упущения допущены по вине Подрядчика.

4.6. Подрядчик обязан произвести необходимые доработки без дополнительной оплаты в согласованный срок.

4.7. В случае не подписания Акта о приемке выполненных работ Генеральным подрядчиком в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента его получения и не направления Подрядчику мотивированного отказа от его подписания, работы по настоящему Договору считаются принятыми и подлежат окончательной оплате, в соответствии с разделом 5 настоящего Договора.
4.8. Стороны обязуются произвести сверку расчетов после исполнения всех обязательств по Договору.

5. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Общая стоимость работ, поручаемых Подрядчику, составляет _____ (_____) рублей _____ (_____) коп., в т.ч. НДС 18% - _______ (______) рублей _____ (_____) коп., и определяется Локальными сметными расчетами (Приложение №2 к настоящему Договору).

5.2. Оплата за выполненные работы по Договору производится по факту их полного выполнения с учетом требований пунктов 1.2. и 2.2. настоящего Договора, после предоставления полного комплекта исполнительно-технической документации в соответствии с требованиями Технического задания (Приложение №1 к настоящему Договору) и пункта 4.2. настоящего Договора, на основании выставленного счета после подписания Сторонами Актов о приемке выполненных работ КС-2, справки о стоимости работ КС-3 и счет-фактуры в течение 5 (пяти) банковских дней в безналичном порядке, путем перечисления платежными поручениями денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Днем оплаты считается день перечисления  денежных средств со счета Генерального подрядчика на расчетный счет Подрядчика.

5.3. Выплата Авансового платежа Договором не предусмотрена.

5.4. Стоимость работ по настоящему Договору является фиксированной и не подлежит изменению в течение срока действия договора.
5.5. Цена работ по Договору включает в себя прямые затраты Подрядчика, уборку и вывоз мусора, накладные расходы, сметную прибыль, все лимитированные затраты Подрядчика, все расходы Генерального подрядчика на получение необходимых согласований, разрешений, опробований, инспекций, заключений, а также расходы на страхование, по всем видам налогов, сборов, транспортные и прочие затраты, а также вознаграждение Генерального подрядчика.

5.6. Стоимость услуг Генерального подрядчика по п. 3.3.1. составляет 5% от стоимости работ по настоящему  Договору, определенной Локальным сметным расчетом №1. 

5.7. Оплата услуг Генерального подрядчика осуществляется от стоимости выполненных Подрядчиком работ, определяемых Локальным сметным расчетом и Актом о приемке выполненных работ (КС-2), на основании предоставляемых Генеральным подрядчиком Акта на оказание услуг, счета и счета-фактуры. 

5.8. Оплата производится путем перечисления денежных средств в безналичном порядке в течение 5 (пяти) рабочих дней, с момента получения документов указанных в п. 5.7.

5.9. Договорной коэффициент по настоящему Договору равен _____ и определяется как отношение цены настоящего Договора, к начальной (максимальной) цене настоящего Договора (в текущих ценах) предложенной в Извещении к процедуре закупки. Данный коэффициент учитывается при расчетах стоимости фактически выполненных Подрядчиком работ по Договору.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим российским законодательством.
6.2. Подрядчик несет ответственность за качество выполняемых работ. При отказе Подрядчика от составления или подписания Акта об обнаружении недостатков, для их подтверждения Генеральный подрядчик вправе провести независимую квалифицированную экспертизу.
6.3. При нарушении Подрядчиком сроков выполнения работ по настоящему Договору в целом по вине Подрядчика, Генеральный подрядчик  вправе взыскать с Подрядчика по письменному требованию пеню в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости Договора за каждый день просрочки, но не более 10% (десять процентов) от стоимости Договора.

6.4. В случае невыполнения Генеральным подрядчиком своих обязательств в части своевременного совершения платежей и других обязательств по настоящему Договору Подрядчик вправе взыскать с Генерального подрядчика по письменному требованию пеню в размере 0,01% (ноль целых одна сотая процента) от стоимости неоплаченных в срок работ за каждый день просрочки, но не более 10% (десять процентов) от стоимости Договора.
6.5. Основание для начисления и взыскания неустойки (пени) появляется только после выставления и вручения письменной претензии виновной Стороне.

6.6. Уплата неустоек и пеней, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения ими своих обязательств по настоящему Договору. 

6.7. Во время выполнения работ Подрядчик несет полную ответственность за действия (бездействие) своего персонала, участвующего в выполнении работ, а Генеральный подрядчик несет полную ответственность за действия (бездействие) своего персонала, контролирующего ход  выполнения работ.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (общепринятых обстоятельств форс-мажора), возникших после его заключения в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых Сторона, не исполнившая обязательство, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по настоящему Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней письменно известить другую сторону. Несоблюдение данного срока лишает Сторону права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на основание невыполнения обязательств по настоящему Договору.

7.3. В случае если невыполнение обязательств Стороной под действием обстоятельств непреодолимой  силы продолжатся свыше одного месяца, порядок дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Договору определяется дополнительным соглашением сторон. 
8.  ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Стороны будут прилагать все усилия к тому, чтобы решать возникающие разногласия и споры, связанные с исполнением настоящего Договора, путем переговоров.

8.2  Разногласия между Сторонами, возникшие в период исполнения настоящего Договора, разрешаются в претензионном порядке. Срок рассмотрения Сторонами претензий – 10 рабочих дней.
8.3.  Все споры по настоящему Договору, не урегулированные в претензионном порядке, решаются в Арбитражном суде г. Москвы.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют равную с ним юридическую силу, если они совершены в письменном виде и подписаны каждой из сторон.

9.2. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. Вся переписка и переговоры между сторонами, имевшие место до заключения настоящего Договора, после подписания его обеими сторонами теряют свою силу.

9.3. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, ставшей им известной при выполнении работ по настоящему Договору, касающейся его содержания и исполнения. Стороны согласны сделать доступной для своих сотрудников только ту информацию, которая необходима им для выполнения служебных обязанностей.

9.4. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях, которые могут привести к невыполнению отдельных условий настоящего Договора, для согласования и принятия, необходимых мер. 

9.5. Все иное, что не оговорено положениями настоящего Договора урегулируется Сторонами в соответствии с действующим законодательством, учитывая требования нормативных актов.
9.6. Настоящий Договор подписан в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр остается у Генподрядчика, один – у Подрядчика.
10.  ПРИЛОЖЕНИЯ

10.1. №1 ( Техническое задание.

10.2. №2 ( Локальный сметный расчет.
10.3. №3 ( Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров.

10.4. №4 ( Гарантия и согласие по представлению сведений.
10.5. №5 – Унифицированная форма КС-2.

10.6. №6 – Унифицированная форма КС-3.
10.7. №7 – Акт сверки расчетов.
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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Выполнение работ по ремонту инженерных систем в помещениях повышенной комфортности (4-6 этажи) гостиницы «Дон», расположенной по адресу: Воронежская обл., г. Нововоронеж, ул.Курчатова, 2Б.



РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов 

	Основанием для разработки данного Технического задания является договор Генерального подряда с АО «Атомэнергопроект» № 32/2015.
Основной целью проведения комплекса ремонтных работ в номерном фонде гостиницы «Дон» является необходимость приведения в соответствие с требованиями МДС 13-14.2000, СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения», ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения», Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г. № 390 «О противопожарном режиме», ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации», Положения о порядке технической эксплуатации общественных зданий и сооружений инженерных систем здания в рамках реализации новой утвержденной планировки помещений и концепции финишной отделки.


	Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах

	Состав производимых работ и поставляемые для их выполнения материалы должны соответствовать ведомости физических объемов работ (Раздел 4 настоящего технического задания).

В ходе проведения работ по ремонту инженерных систем помещений повышенной комфортности 4-6 этажей предусматривается выполнение следующих видов работ:

- выполнение электромонтажных работ в помещениях повышенной комфортности 4-6 этажей номерного фонда гостиницы «Дон»;

- выполнение сантехнических работ в помещениях повышенной комфортности 4-6 этажей номерного фонда гостиницы «Дон».


	Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ

	Настоящее техническое задание предусматривает проведение работ по ремонту инженерных систем в помещениях повышенной комфортности (4-6 этажи) гостиницы «Дон» по адресу: Воронежская обл., г. Нововоронеж, ул. Курчатова, д. 2Б.


	Подраздел 2.4 Требования к разработке ППР

	До начала производства работ разработать проект производства работ (ППР) в соответствии с требованием СП 48.13330.2011 "Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004" и согласовать с Генеральным подрядчиком.



РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

	Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

	Общие технические требования при производстве работ.

- Все работы по ремонту инженерных систем должны быть выполнены в соответствии с техническими регламентами законодательства Российской Федерации, обеспечивающими соблюдение строительных норм и правил при производстве работ и безопасной эксплуатации объекта, условиями договора и настоящего Технического задания, а также в соответствии с ППР и принятыми проектными решениями.

 - Производство работ по ремонту инженерных систем должно осуществляться с соблюдением требований нормативно-технических документов, в том числе:

· СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009;
· СП 48.13330.2011 «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004»;

· СанПин 2.2.3.1384-03 "Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ";

· СНиП 3.01.04-87 «Приёмка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»;

· РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».

- Подрядчик гарантирует производство работ по ремонту инженерных систем в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, регламентирующего производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:

· Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

· Федеральный закон от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

· СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;
· Постановление от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»;

· ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»»;
· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1;

· СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2;

· ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»; 
· ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;

· ПОТ РМ-012-2000 «Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте».

- Все применяемые при выполнении работ материалы должны иметь сертификат соответствия качества и санитарно-гигиенический сертификат.

Технические требования при выполнении электромонтажных работ.

- Все электромонтажные работы следует производить в соответствии с действующими СНиП, СП,  Государственных стандартов, Технических регламентов, законодательства РФ, обеспечивающих соблюдение строительных норм и правил при производстве работ и последующей безопасной эксплуатации объекта:
· ПУЭ  Правила устройства электроустановок;

· СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий;
· СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства;
· ГОСТ Р 50571.29-2009 (МЭК 60364-5-55:2008) Электрические установки зданий. Часть 5-55. Выбор и монтаж электрооборудования;
· ГОСТ Р 51778-2001 Щитки распределительные для производственных и общественных зданий. Общие технические условия;
· ГОСТ Р 53313-2009 Изделия погонажные электромонтажные. Требования пожарной безопасности;
· ГОСТ 12.3.032-84 ССБТ. Работы электромонтажные. Общие требования безопасности;

· Инструкция по оформлению приемосдаточной документации по электромонтажным работам И 1.13-07 Минрегионразвития.
- Допуск персонала на объект осуществляется в соответствии с требованиями   СП 48.13330.2011, СНиП 111-4-80, «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (Приказ МТиСЗ РФ от 24 июля 2013 г. №328).

- На время проведения электромонтажных работ осуществить монтаж временных сетей электроснабжения и освещения.  Точка подключения щита механизации определяется эксплуатирующей организацией с  оформлением акта разграничения ЭО.

- Подключения к действующим сетям и  их порядок,  в обязательном порядке предварительно согласовывается с эксплуатирующей организацией, и выполняются под контролем ее специалистов.

- Монтаж электрических сетей выполняется с учетом:  

· новых планировочных решений;

· прокладки кабелей в трубах ПВХ с возможностью перетяжки в запотолочном пространстве и конструкциях перегородок;

· применения для установки розеток на стенах скрытой проводки, (кабель прокладывается в трубах ПВХ с возможностью перетяжки);

· маркировки кабельных линий, распаячных коробок и групп розеток.
- Проведение испытаний сертифицированной лабораторией, что подтверждается свидетельством о регистрации в Ростехнадзоре. Все измерительные приборы должны быть поверены и иметь сертификат Ростеста.

- В течение 3 (трех) рабочих дней с момента завершения электромонтажных работ, Подрядчик, предоставляет Генеральному подрядчику, подписанные со стороны Подрядчика:

· исполнительную техническую документацию по сдаче-приёмке электромонтажных работ, скомплектованную в соответствии с Инструкцией  И 1.13-07 Минрегионразвития;

· технический отчет по измерениям и испытаниям;

· сертификаты на электрооборудование, кабельную продукцию, установочные изделия;

· акты скрытых работ.
Технические требования к сантехническим работам.

- Все монтажные работы следует производить в соответствии с действующими СНиП, СП,  Государственных стандартов, Технических регламентов, законодательства РФ, обеспечивающих соблюдение строительных норм и правил при производстве работ и последующей безопасной эксплуатации объекта:

· СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

· СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»;

· СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы»;

- После проведения демонтажа утилизировать старые чугунные канализационные трубы.

- После завершения всех работ по замене систем отопления, холодного и горячего водоснабжения провести гидростатические или манометрические испытания на герметичность в соответствии с требованиями СНиП 3.05.01-85.


	Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

	- Оформление ППР должно выполняться в соответствии со СП 48.13330.2011 «Организация строительства» и СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ», ГОСТ Р 21.1101-2013, ГОСТ 2.105-95.

- При оформлении ППР необходимо учитывать НТД в соответствии с Подразделом 3.1. настоящего технического задания.



РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ 
4.1. Ведомость объемов работ. 
	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Единицы измерения
	Количество единиц

	1
	2
	3
	4

	

	Раздел: Демонтаж

	

	Подраздел: Электрика

	

	1
	Демонтаж скрытой электрической проводки
	п.м.
	300

	

	Подраздел: Сантехнические работы

	

	2
	Демонтаж смесителей с душем
	шт.
	3

	3
	Демонтаж чугунных канализационных труб Ø110мм
	п.м.
	35

	4
	Демонтаж чугунных канализационных труб Ø50мм
	п.м.
	51

	

	Раздел: Монтаж

	

	Подраздел: Электрика

	

	5
	Прокладка гофрированных ПВХ труб (IP55) легкого типа со стальным зондом, серии FL, диаметром 20мм
	п.м.
	3378,0

	6
	Прокладка гофрированных ПВХ труб (IP55) легкого типа со стальным зондом, серии FL, диаметром 25мм
	п.м.
	844,0

	7
	Затягивание в проложенные ПВХ трубы силового кабеля марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2
	п.м.
	2410,0

	8
	Затягивание в проложенные ПВХ трубы силового кабеля марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2
	п.м.
	3412,0

	9
	Затягивание в проложенные ПВХ трубы силового кабеля марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 4,0 мм2
	п.м.
	1908,0

	10
	Затягивание в проложенные ПВХ трубы силового кабеля марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 6,0 мм2
	п.м.
	1174,0

	11
	Монтаж штепсельных розеток серии Legrand Valena утопленного типа при скрытой проводке
	шт.
	390

	11.1
	Электрическая розетка серии Legrand Valena утопленного типа, цвет: по согласованию с Заказчиком
	шт.
	390

	11.2
	Рамка-1 серии Legrand Valena (38 шт.×1 место = 38 мест) (материал частично предоставляется заказчиком)
	шт.
	27

	11.3
	Рамка-2 серии Legrand Valena (73 шт.×2 места = 146 мест - только под розетки; 29 шт.×1 место под розетку = 29 мест, но 29 шт. - розетка +выключатель)
	шт.
	74

	11.4
	Рамка-3 серии Legrand Valena (105 шт. × 3места = 315 мест) (материал частично предоставляется заказчиком)
	шт.
	69

	11.5
	Рамка-4 серии Legrand Valena  (3 шт. × 4места = 12 мест) (материал частично предоставляется заказчиком)
	шт.
	2

	12
	Монтаж проходного выключателя серии Legrand Valena утопленного типа при скрытой проводке
	шт.
	67

	12.1
	Проходной выключатель серии Legrand Valena
	шт.
	67

	12.2
	Рамка-2 серии Legrand Valena
	шт.
	34

	13
	Монтаж светодиодной ленты Uniel ULS-5050-60LED/m-14mm-IP67-220V-14.4W/m-50M-WW ULS-5050-60LED/m-14mm-IP67-220V-14.4W/m-50M-WW (20 шт.) (или аналог)
	п.м.
	983,58

	14
	Монтаж настенных бра (материал частично предоставляется заказчиком)
	шт.
	72

	14.1
	Бра Odeon 2216 FBD11 086, цвет: белый/венге, E14 2×60W 220V VENGA 0032609
	шт.
	11

	14.2
	Бра для подсветки зеркал в санузлах
	шт.
	36

	14.3
	Лампочка светодиодная Uniel LED-G45-6W/WW/E14/FR ALM01WH LED-G45-6W/WW/E14/FR ALM01WH
	шт.
	22

	15
	Монтаж светодиодных панелей (материал частично предоставляется заказчиком)
	шт.
	204

	15.1
	Светодиодная панель Uniel ULP-R180-10/WW WHITE картон ULP-R180-10/WW WHITE
	шт.
	15

	15.2
	Светодиодная панель Uniel ULP-R240-18/WW WHITE картон ULP-R240-10/WW WHITE
	шт.
	67

	16
	Монтаж потолочных светильников (материал частично предоставляется заказчиком)
	шт.
	52

	16.1
	Светильник Odeon артикул 4261 FBK08 018 белый/бронзовый Н/п E27 4×100W 220V VILLA 0026920
	шт.
	1

	16.2
	Светильник Odeon артикул 5261 FBK08 018 белый/бронзовый Н/п E27 5×100W 220V VILLA 0026923
	шт.
	11

	16.3
	Светодиодная лампочка Uniel LED-G45-6W/WW/E27/FR ALM01WH LED-G45-6W/WW/E27/FR ALM01WH
	шт.
	15

	17
	Монтаж светодиодной квадратной панели
	шт.
	36

	18
	Монтаж встраиваемого бокса на 8 модулей с прозрачной дверью IP 40 Elektro-plast.
	шт.
	3

	19
	Установка в электрические боксы автоматов АВВ S201 32А/2П/6.0кА
	шт.
	24

	20
	Устройство систем электрического отопления полов ("теплый пол") CEILHIT MAT PSVD 180 в комплекте с терморегулятором Eratherm артикул: GV 245 (материал поставляется заказчиком)
	м2
	90

	

	Подраздел: Сантехнические работы

	

	21
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных водогазопроводных труб диаметром до 40мм с хомутами для крепления диаметром 16-20 мм
	п.м.
	394,2

	22
	Монтаж полипропиленовых трубопроводов PPRS с гильзами и креплениями для ГВС и ХВС PN20 SDR 6, наружным диаметром 20мм и толщиной стенки 3,4 мм
	п.м.
	833,0

	23
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных труб Ду20 мм с хомутами для крепления диаметром 16-20 мм
	п.м.
	296,6

	24
	Монтаж шаровых кранов В-В размером 3/4" (Ду20)
	шт.
	44

	25
	Монтаж шаровых кранов В-В размером 1/2" (Ду15)
	шт.
	3

	26
	Монтаж ПВХ трубопроводов системы канализации Ø110мм с хомутами для крепления
	п.м.
	143,35

	27
	Монтаж ПВХ трубопроводов системы канализации Ø50мм с хомутами для крепления диаметром 48-53 мм
	п.м.
	10

	28
	Монтаж водяного полотенцесушителя типа Двин 80×50
	шт.
	3

	29
	Монтаж водяного полотенцесушителя типа Тругор 80×50
	шт.
	33

	30
	Установка душевой двери Kermi 150 см с прозрачным стеклом (Германия)
	шт.
	32

	31
	Монтаж душевых трапов
	шт.
	36

	31.1
	Душевой трап TECE drainline c уплотнительной манжетой (в полном объеме поставляется заказчиком)
	
	

	31.2
	Душевой канал Alcaplast 95см ARZ10-950 в комплекте с решеткой (частично поставляется заказчиком)
	шт.
	33

	32
	Монтаж смесителей для душа Ideal Standart Ceramix
	шт.
	7

	33
	Монтаж душевых гарнитуров
	шт.
	36

	33.1
	Душевой гарнитур Webert Ottocento AC0384
	шт.
	3

	33.2
	Душевой гарнитур Ideal Standard
	шт.
	33

	34
	Монтаж раковин Cersanit Erica ERI 80см в комплекте с бутылочными сифонами для раковин Kludi Universal артикул 1010505-00 и смесителями Ravak, артикул SN011.00
	компл.
	7

	35
	Монтаж унитазов
	шт.
	7

	35.1
	Унитаз-компакт Porta Bohema артикул HDC300P
	шт.
	3

	35.2
	Унитаз-компакт Cersanit Prima артикул S-KO-PRI-ST-P-w
	шт.
	4

	35.3
	Гигиенический ручной душ Hansgrohe Croma артикул 32122000
	шт.
	29

	36
	Установка биде
	шт.
	3

	36.1
	Биде Porta Bohema артикул HDB300
	шт.
	3

	36.2
	Смеситель для биде Gattoni Vivaldi артикул 1235012COcr
	шт.
	3

	37
	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов
	т
	0,348

	38
	Установка подвесных керамических унитазов DELFI на инсталяционной системе LEON артикул S-SET-DELFI/LEON/Cg-w
	шт.
	29

	39
	Установка ванн Gruppo Treesse артикул BGANQUE1880 180×80 Италия
	шт.
	3

	40
	Установка смесителей для ванн с душем Andrea Riccardo RI2101 (Италия)
	шт.
	3


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ,

В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ
	- Применяемые изделия и материалы должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм действующих на территории Российской Федерации.

- Качество применяемых материалов, конструкций, изделий и их соответствие санитарным, противопожарным и техническим характеристикам должны подтверждаться паспортами, сертификатами и другими документами, установленными техническими регламентами.

- Материалы и изделия, применяемые при выполнении работ, подлежащие сертификации, должны иметь санитарно-эпидемиологическое заключение с гигиеническими характеристиками, сертификат пожарной безопасности, сертификат качества установленного образца и действующего срока годности, по качеству должны соответствовать ГОСТ (сертификат соответствия). Материалы, не подлежащие сертификации, должны иметь декларацию о соответствии.

- Допускается использование только разрешенных к применению органами Росстандарта, Госстроя, Роспотребнадзора и МЧС отделочных материалов.

- Используемые при производстве работ материалы и изделия частично  приобретаются за счет Подрядчика и поставляются силами Подрядчика. Частично материалы и изделия предоставляются Генеральным подрядчиком.
- Применяемые строительные материалы и изделия должны быть новыми, ранее не эксплуатировавшимися, не подвергавшимися восстановительному или другому ремонту.

- Каждое изделие должно сопровождаться техническим паспортом с указанным серийным номером производителя, датой производства изделия, гарантийным талоном. Маркировка изделия должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска.

- Поставляемое изделие должно иметь упаковку, способную предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки и отгрузки. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке изделия.

- Материалы и инструменты должны обеспечивать необходимое качество выполняемых работ согласно требованиям норм и технических регламентов, а также соблюдение санитарно-гигиенических, противопожарных и безопасных требований при производстве работ.

- Подрядчик отвечает за качество приобретаемых им и применяемых материалов.

- До начала производства работ Подрядчик предъявляет Генеральному подрядчику оригиналы паспортов и сертификатов (или копии заверенные печатью организации с подписью «Копия верна»)  с целью проверки соответствия используемых материалов требованиям настоящего Технического задания и во избежание возможной фальсификации.

- Любое указание в настоящем Техническом задании на использование тех или иных материалов и изделий следует читать в сопровождении слов «или эквивалент». Данное указание не должно расцениваться участниками закупки как требование Генерального подрядчика об обязательном наличии и использовании указанной марки, а должно рассматриваться, как предложение Генерального подрядчика о наиболее приемлемых материалах и изделиях, применение которых позволит достигнуть намеченного результата выполняемых работ. Указанные материалы и изделия могут быть заменены на аналогичные, точно соответствующие по качественным, техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам), подтвержденные заводом-изготовителем.

- Показатели физико-механических, а также иных качественных и количественных характеристик каждого товара (единицы материала или изделия), должны быть точно и индивидуально подобраны для каждого конкретного товара (единицы материала или изделия) в отдельности с учетом реально существующих физико-механических свойств требуемого товара (единицы материала или изделия), и не должны противоречить настоящему Техническому заданию, а также законодательным актам Российской Федерации, государственным стандартам (в том числе признанным в Российской Федерации межгосударственным и международным стандартам), санитарным нормам и правилам, строительным нормам и правилам, нормам по безопасности, а также другим документам, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- Участник закупки обязан представить в своей заявке сведения о материалах, которые планируется использовать при производстве работ, техническое предложение с обязательным указанием товарного знака (при его наличии), торговой марки, производителя, конкретных характеристик, соответствующих параметрам эквивалентности (или превосходящих их), установленным настоящим Техническим заданием.

- В случаях, когда применяются иные, нежели указанные в настоящем Техническом задании, международно-признанные стандарты, обеспечивающие в основном эквивалентные или более высокие требования, по сравнению с указанными стандартами и нормами, они будут приняты, при условии их рассмотрения и утверждения Генеральным подрядчиком. В случае, если комиссия Генерального подрядчика приходит к заключению, что такие предложенные отклонения не обеспечивают в основном равноценного выполнения контракта, Подрядчик должен принять стандарты, указанные в настоящем Техническом задании.

- При подготовке предложения участником закупки указываются сведения  в соответствии с теми данными об используемых при выполнении работ товарах, которые указаны в настоящем Техническом задании с учетом следующих положений: 

· В части представления конкретных показателей о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара (применяемых материалов при производстве работ) в заявке участника закупки не допускается указание словосочетаний «должен быть» / «должно быть», «не менее» / «не более», «менее» / «более», «не хуже» / «лучше», «выше» / «ниже», «меньше» / «больше», «>» / «<», «≤» / «≥», «/» «и/или» /«превышает» / «не превышает», «превышать» / «не превышать»  «или», «+/-», «свыше» по отношению к характеристикам поставляемых товаров. Указывается только конкретное, точное и достоверное значение характеристик и функциональных свойств товара, конкретные показатели товара, предоставляемые участником закупки не должны сопровождаться словами «эквивалент», «аналог». Значения показателей не должны допускать разночтения или двусмысленное толкование.

· Участник закупки в своей заявке при описании характеристик и предложений должен применять общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Единицы измерения, указанные в настоящем Техническом задании, являются конкретными показателями и подлежат к предоставлению участником закупки. При подаче сведений участниками закупки должны применяться обозначения (единицы измерения, наименования показателей, технических, функциональных  параметров) в соответствии с обозначениями, установленными в настоящем Техническом задании. 

· Разъяснение и применение понятий, используемых в показателях материалов: «Не более» означает меньше установленного значения и включает крайнее максимальное значение; «Не менее» означает больше установленного значения и включает крайнее минимальное значение; «Более» означает больше установленного значения и не включает крайнее минимальное значение; «Менее» означает меньше установленного значения и не включает крайнее максимальное значение; «от... до... » или «в пределах», «в интервале» означает диапазон значений и включает крайние значения, подлежит указанию в диапазоне, что считается указанием конкретного показателя товара; «Свыше» означает больше установленного значения и не включает крайнее минимальное значение; «Выше» означает большее значение, чем установлено значение и не включает крайнее минимальное значение; «Ниже» означает меньшее значение, где показатель имеет более низкое значение; «Превышает, превышать» означает больше установленного значения и не включает крайнее минимальное значение; «Не превышает, не превышать» означает меньше установленного значения и включает крайнее максимальное значение; «Меньше» означает менее установленного значения и не включает крайнее максимальное значение; «Больше» означает более установленного значения и не включает крайнее минимальное значение. 

· В случае наличия в описании товара показателей, значения которых не могут изменяться, это означает, что указанный показатель является неизменным. Участником закупки данные в отношении таких показателей вносятся в неизменном виде, в соответствии с теми данными об используемых при выполнении работ товарах, которые указаны в настоящем Техническом задании.



РАЗДЕЛ 6. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Срок выполнения ремонтных работ составляет 20 (двадцать) календарных дней с момента подписания Договора на выполнение работ.



РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	- Все ремонтные работы должны выполняться с соблюдением действующих нормативно-технических документов и государственных стандартов.

- Подрядчик должен иметь внутреннюю систему контроля качества выполняемых работ и применяемой строительной продукции, в соответствии с требованиями ст. 53 Градостроительного кодекса РФ.

- До начала работ Подрядчик назначает приказом ответственного за выполнение, сдачу-приемку работ, соблюдение требований санитарии и безопасности при производстве работ, подписание исполнительной документации и другие функции, предоставление по требованию Генерального подрядчика любой информации, связанной с выполнением работ на объекте.

- Ответственность за качество выполняемых работ возлагается на Подрядчика.

- Подрядчик безвозмездно исправляет по требованию Генерального подрядчика  все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от требований и условий данного ТЗ, ухудшившие качество работ, в течение 3 (трех) дней с момента вручения в письменном виде Генеральным подрядчиком соответствующего требования Подрядчику.

- В случае обнаружения несоответствия качества техническим характеристикам и требованиям безопасности, в том числе экологическим, применяемых материалов и изделий, Подрядчику необходимо произвести их замену, предварительно согласовав с Генеральным подрядчиком.

- В своей производственной деятельности Подрядчик обязан использовать только сертифицированные материалы и изделия.

- Материалы и изделия, применяемые при выполнении ремонтных работ, подлежащие сертификации, должны иметь санитарно-эпидемиологическое заключение с гигиеническими характеристиками, сертификат пожарной безопасности, сертификат качества установленного образца и действующего срока годности, по качеству должны соответствовать ГОСТ (сертификат соответствия). Материалы, не подлежащие сертификации должны иметь декларацию о соответствии.



РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

	- Работы производятся без авансового платежа

- Сметная документация должна быть разработана с использованием Федеральных единичных расценок (ФЕР).

- Оплата производится по факту выполнения всех работ по договору, предоставления Генеральному подрядчику исполнительно-технической документации согласно требованиям раздела 12 настоящего ТЗ, а также после подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки выполненных работ по форме КС-3 согласно Раздела 11 п.6 настоящего ТЗ в течение 5 (пяти) банковских дней.
- Наличие опыта проведения работ, указанных в настоящем Техническом задании, составляет _______ (_______) лет, что подтверждается копиями завершенных договоров по предмету закупки с документами, подтверждающими их однозначное выполнение (КС-2, КС-3).

- Требуется наличие опыта проведения работ, указанных в настоящем Техническом задании, за последние 3 (три) года, что должно подтверждаться копиями завершенных договоров по предмету закупки с документами, подтверждающими их однозначное выполнение (КС-2, КС-3).

- Персонал, привлекаемый к выполнению работ, должен иметь регистрацию на территории РФ на весь период действия договора.

- Наличие документов, подтверждающих нормативный уровень квалификации инженерно-технического персонала (ответственного производителя работ) в соответствии с требованиями законодательства РФ (диплом, удостоверение, свидетельство) и содержащие следующую информацию:

· реквизиты образовательного учреждения (включая номер лицензии);

· реквизиты документа об образовании;

· вид обучения и его продолжительность;

· наименование профессии и уровень присвоенной квалификации;
· реквизиты протокола квалификационной комиссии (государственной аттестационной комиссии, государственной экзаменационной комиссии) о присвоении квалификации по профессии.
- Наличие достаточного для исполнения договора количества кадровых ресурсов соответствующей квалификации с подтверждением соответствующими документами отдела кадров, в том числе:
· ответственный производитель работ – _______(_______) человек;
· монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования, имеющий разряд _______ – _______(_______) человек;
· сварщик по полиэтилену – _______(_______) человек;
· плотник, имеющий разряд _______ – _______(_______) человек;

· электромонтажник, имеющий группу по электробезопасности _______ – _______(_______) человек.
- Рабочий персонал, привлекаемый непосредственно к проведению электромонтажных работ, должен иметь аттестацию по электробезопасности, с подтверждением копиями удостоверений и протоколов (журналов проверки знаний).
- Обязательное наличие свидетельства о регистрации лаборатории напряжением до 1000 В, все измерительные приборы должны быть поверены и иметь сертификат Ростеста.
- Осмотр объекта до начала проведения работ не предусматривается.

- Помещений и площадей (за исключением площадей, занимаемых для проведения строительно-монтажных работ)  для хранения материала на период производства работ на территории гостиницы «Дон» не предоставляются.

- Проживание рабочего персонала в бытовых вагонах на территории гостиницы «Дон» в период проведения строительно-монтажных работ не предусматривается.



РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	- Гарантийный период на выполненные работы составляет ______ (________) месяцев с момента ввода в эксплуатацию. 

- Гарантия должна распространяться на товар в целом, включая его составные части и комплектующие изделия. Гарантийный талон должен быть заверен подписью и печатью Поставщика.



РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	- До начала работ Подрядчик назначает приказом ответственного за выполнение, сдачу-приемку работ, соблюдение требований санитарии и безопасности при производстве работ, подписание исполнительной документации и другие функции, предоставление по требованию Генерального подрядчика любой информации, связанной с выполнением работ на объекте;
- Обеспечение производства работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:

· Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;

· Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;

· СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;

· ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»»; 

· СП 48.13330.2011 «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004»;

· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.

· СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.

· ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;

· СНиП 31-06-2009 - Общественные здания и сооружения;

· ЕН 12464-1:2003 Свет и освещение. Освещение рабочих мест. Часть 1. Рабочие места в помещениях;

· ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»;

· «Правила  по охране труда при эксплуатации электроустановок» (Приказ МТиСЗ РФ от 24 июля 2013 г. №328);

· ГОСТ 12.3.032-84 ССБТ. Работы электромонтажные. Общие требования безопасности;

· ППР (Проектом производства работ) в соответствии с СП 48.13330.2011 "Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004".

- Подрядчик гарантирует, что все его работники будут неукоснительно выполнять нормы и правила Федерального и отраслевого законодательства в области охраны труда. 

- Подрядчик обязан применять на практике правила безопасности, установленные действующим законодательством Российской Федерации. Все инструменты, используемые Подрядчиком, должны быть в рабочем и безопасном состоянии и идентифицированы маркировкой.

- Ответственность за соблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности при проведении работ несет Подрядчик.

- В процессе проведения работ Подрядчик обязан принять все необходимые меры по обеспечению безопасности персонала Генерального подрядчика и Заказчика, находящегося, в процессе выполнения своих прямых обязанностей, в непосредственной близости от места проведения работ, а также обеспечить сохранность имущества Генерального подрядчика и Заказчика.



РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

	- Представитель Генерального подрядчика проверяет объемы и качество выполненных Подрядчиком работ и осуществляет их приемку.

- Приемка объемов, качества выполненных и скрытых работ производится визуально и инструментальными измерениями.

- Подрядчик своевременно предъявляет Генеральному подрядчику для освидетельствования работы, их соответствие качеству и объёмам.

- Подрядчик в обязательном порядке ведёт построечную документацию и своевременно предъявляет её при сдаче-приёмке работ, составляет акты освидетельствования скрытых работ (при необходимости), ведет другую исполнительную производственную документацию в соответствии с требованиями РД-11-02-2006. Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предыдущих скрытых работ во всех случаях.

- Работы, предъявленные по актам о приемке выполненных работ и не подтвержденные исполнительной документацией, считаются не выполненными и оплате не подлежат.
- В течение 2 (двух) рабочих дней с момента завершения фактически выполненных работ, Подрядчик предоставляет Генеральному подрядчику Акт о приемке и справку о стоимости выполненных работ в соответствии с унифицированными формами КС-2 (акт о приемке выполненных работ) и КС-3 (справка о стоимости выполненных работ и затрат), утвержденными Постановлением Госкомстата  России от 11.11.99 № 100.



РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	- По завершении работ Подрядчик представляет Генеральному подрядчику исполнительно-техническую  документацию,  оформленную в соответствии с требованиями ЕСКД, ЕСПД, РД-11-02-2006, Инструкцией И 1.13-07 и другими нормативными документами, в бумажном виде на русском языке в 3-х экземплярах и на электронном носителе в формате DWG (AutoCAD) – графическая часть; в формате PDF или Word – текстовая часть.

- Копии сертификатов на применяемые материалы должны быть заверенные печатью монтажной организации с подписью «Копия верна».

- После завершения электромонтажных работ, Подрядчик, предоставляет Генеральному подрядчику, подписанные со стороны Подрядчика:

· Исполнительную техническую документацию на выполненные электромонтажные работы, скомплектованную в соответствии с Инструкцией И 1.13-07 Минрегионразвития;

· Технический отчет по измерениям и испытаниям;
· Паспорта и сертификаты на электрооборудование, кабельную продукцию, установочные изделия.



РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ТЗ
	техническое задание

	2
	ППР
	проект производства работ

	3
	ИТР
	инженерно-технический работник

	4
	ЕСКД
	единая система конструкторской документации

	5
	ЕСПД
	единая система проектной документации


РАЗДЕЛ 14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Приложение №1 – План помещений 4-го этажа номерного фонда гостиницы «Дон».
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Приложение №2 – План расстановки мебели в помещениях 4-го этажа номерного фонда гостиницы «Дон».
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Приложение №3 – План помещений 5-го этажа номерного фонда гостиницы «Дон».
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Приложение №4 – План расстановки мебели в помещениях 5-го этажа номерного фонда гостиницы «Дон».
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Приложение №5 – План расстановки мебели в помещениях 6-го этажа номерного фонда гостиницы «Дон».
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Приложение № 2

к Договору  № ________ от «____» __________ 201_ г.
	УТВЕРЖДАЮ

ВЕИО – И.О. Генерального директора
АО «УАЗ»
	
	СОГЛАСОВАНО
___________________________

	__________________ О.А. Ханыков
	
	______________/_____________/


ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №_____
Участник процедуры закупки представляет самостоятельно.
Приложение № 3
к Договору  № ________ от «____» __________ 201_ г. 

СВЕДЕНИЯ О ЦЕПОЧКЕ СОБСТВЕННИКОВ, ВКЛЮЧАЯ БЕНЕФИЦИАРОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ КОНЕЧНЫХ).

_______________________
наименование организации

	№ п/п
	Информация о контрагенте
	Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)
	Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)

	
	ИНН
	ОГРН
	Наименование краткое
	Код ОКВЭД
	Фамилия, Имя, Отчество руководителя
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя
	№ 
	ИНН 
	ОГРН
	Наименование / ФИО
	Адрес регистрации
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица)
	Руководитель / участник / акционер / бенефициар
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


В случае, если в представленные нами сведения о цепочке собственников будут внесены изменения, обязуемся, в случае признания нас победителем, представить обновленную таблицу сведений о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) либо справку об отсутствии изменений. Дата подписания справки, подтверждающей актуальность информации – не позднее 5 (пяти) дней до заключения договора (с двух сторон).

_________________________________
___

___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

М.П.

Приложение №4
к договору №_______ от «____» _________ 201_г.

Гарантия и согласие по представлению сведений

Условия о раскрытии Сведений о Подрядчике:

1. Подрядчик гарантирует Генеральному подрядчику, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Подрядчика, указанные в Приложении №3 от «__» ______ 201_г., являющееся неотъемлемой частью Договора №_________ от «____» _________ 201_г. (далее Сведения), являются полными, точными и достоверными.

2. При изменении Сведений Подрядчик обязан не позднее 3 (трех) дней с момента таких изменений направить Генеральному подрядчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Подрядчика.

3. Подрядчик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Генеральным подрядчиком, а также на раскрытие Генеральным подрядчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Подрядчик освобождает Генерального подрядчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возвращает Генеральному подрядчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Генеральному подрядчику претензии, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могут быть нарушены таким Раскрытием.

4. Подрядчик и Генеральный подрядчик подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

5. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Генерального подрядчика от исполнения Договора и предъявления Генеральным подрядчиком Подрядчику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

Руководитель организации

Подрядчика                                                     ________________ /____________/
         МП

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Приложение №5
к Договору №_________
от «_____» ____________2015г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Унифицированная форма № КС-2

	
	
	
	
	
	
	
	
	Утверждена постановлением Госкомстата России

	
	
	
	
	
	
	
	
	от 11.11.99. № 100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Код

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Форма по ОКУД
	 

	Инвестор
	
	 
	
	
	по ОКПО
	 

	Ген.подрядчик
	
	 
	
	
	по ОКПО
	 

	Подрядчик
	 
	
	
	по ОКПО
	 

	Стройка
	
	 
	
	
	
	 

	Объект
	
	 
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	Вид деятельности по ОКДП
	 

	
	
	
	
	
	
	
	Договор подряда
	номер
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	дата
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Вид операции
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Номер документа
	Дата составления
	Отчетный период
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	с
	по
	

	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	AKT

	О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)
	
	 
	 тыс.руб
	
	
	

	Номер
	 
	 
	 
	 
	Цена
	Коэффициенты
	 
	Справочно

	п/п
	поз. по смете
	Шифр
	 
	Единица
	Кол-во
	на ед.
	 
	пункт
	 
	ВСЕГО
	ЗТР, всего

	
	
	расценки
	Наименование работ и затрат
	изме-
	единиц
	изм.
	попра-
	коэффиц.
	перес-
	затрат,
	чел.-час

	
	
	и коды
	 
	рения
	 
	руб.
	вочные
	пересчета
	чета
	руб.
	Ст-ть ед.

	
	
	ресурсов
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	с начислен.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	1
	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Итого
	
	
	
	
	
	 
	

	2
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Итого
	
	
	
	
	
	 
	

	3
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Итого
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ИТОГО
	
	

	
	
	
	НДС 18%
	
	

	
	
	
	ВСЕГО
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Заказчик:
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	
	
	
	[должность,подпись(инициалы,фамилия)]
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Подрядчик:
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	
	
	
	[должность,подпись(инициалы,фамилия)]
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	От Генерального подрядчика:
	
	
	
	От Подрядчика:
	
	

	ВЕИО – И.О. Генерального директора
	
	
	
	
	
	

	__________________ О.А. Ханыков
	
	
	_______________ /____________/
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Приложение №6
к Договору №_________
от «_____» ____________2015г.

	
	
	
	
	Унифицированная форма № КС-3

	
	
	
	
	
	
	
	Утверждена постановлением Госкомстата России

	
	
	
	
	
	
	
	от 11.11.99. № 100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Коды

	
	
	
	
	
	
	
	
	Форма по ОКУД
	 

	Инвестор 
	 
	по ОКПО
	 

	
	
	организация, адрес, телефон, факс
	
	 
	 

	Заказчик (генподрядчик) 
	 
	по ОКПО
	 

	
	
	организация, адрес, телефон, факс
	
	 

	Генподрядчик (субподрядчик) 
	 
	по ОКПО
	 

	
	
	организация, адрес, телефон, факс
	
	 
	 

	Стройка 
	 
	по ОКПО
	 

	
	
	наименование, адрес
	Вид деятельности  по ОКДП
	 
	 

	
	
	
	
	Договор подряда (контракт) 
	номер
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	дата
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	Вид операции
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Номер документа
	Дата составления
	Отчетный период

	
	
	
	
	
	 
	 
	с
	по

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	СПРАВКА

	СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат
	Код
	Стоимость выполненных работ и затрат

	
	
	
	с начала проведения работ
	с начала года по отчетный период включительно
	в том числе за отчетный месяц

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость
	 
	 
	 
	 

	 
	В том числе:
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого
	 

	Сумма НДС 
	 

	Всего с учетом НДС 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Заказчик (генподрядчик) 
	 
	
	 
	
	 

	
	
	должность
	
	подпись
	
	расшифровка подпись

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	МП
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Генподрядчик (субподрядчик) 
	 
	
	 
	
	 

	
	
	должность
	
	подпись
	
	расшифровка подпись

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	МП
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	От Генерального подрядчика:
	
	
	
	От Подрядчика:
	
	
	

	ВЕИО-И.О. Генерального директора
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	__________________ 
О.А. Ханыков
	
	
	
	__________________ /___________/
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Приложение № 7

к Договору №__________ от

«___» ______ 2015 г.

ФОРМА

	
	
	
	
	
	
	АКТ СВЕРКИ РАСЧЕТОВ №
	______________
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Между
	
	и
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	за период:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Нами, Руководителем
	
	
	
	
	Главным бухгалтером  
	

	с одной стороны, и Руководителем
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Главным бухгалтером  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	с другой стороны, проверено состояние взаиморасчетов за период: 
	
	и составлен акт о нижеследующем:
	
	

	По данным, руб.
	По данным 

	Дата
	Документ
	Дебет
	Кредит
	Дата
	Документ
	Дебет
	Кредит

	Сальдо начальное
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Сальдо начальное
	 
	 
	 
	 
	

	Сальдо начальное развернутое
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Сальдо начальное развернутое
	 
	 
	 
	 
	

	Договор № 

	Сальдо начальное по договору:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Сальдо начальное по договору:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого по договору:
	
	
	 
	Итого по договору:
	
	

	Сальдо конечное по договору:
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Сальдо конечное по договору:
	 
	 
	 
	 
	

	Обороты за период
	
	
	Обороты за период
	
	

	Сальдо конечное
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Сальдо конечное
	 
	 
	 
	 
	

	Сальдо конечное развернутое
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Сальдо конечное развернутое
	 
	 
	 
	 
	

	По данным 
	
	По данным 
	

	От 
	
	От 
	

	Руководитель организации
	
	Руководитель организации
	

	 
	 
	 
	 
	 
	(_____________)
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	(________________)
	

	Главный бухгалтер
	
	Главный бухгалтер
	

	 
	 
	 
	 
	 
	(______________)
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	(_________________)
	

	М.П.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	М.П.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	От Генерального подрядчика:

ВЕИО – И.О. Генерального директора
АО «УАЗ»
	
	От Подрядчика:



	__________________О.А. Ханыков
	
	__________________/___________/

	М.П.
	
	М.П.


