














ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора 
[bookmark: _GoBack]на выполнение работ по замене оконных блоков в здании закрытой стоянки для автомашин Нижегородского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»


Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,
от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Официальный сайт 
www.zakupki.rosatom.ru,
от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/ 
от «___» ____________ 20__ года № _________________________



ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 



СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов.
Подраздел 2.2  Сведения о выполняемых работах.
Подраздел 2.3  Сведения о месте выполнения работ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ.
Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ.
Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ.

РАЗДЕЛ 6. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТУ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ.

РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ.


[bookmark: _Toc274809596]Федеральное государственное унитарное предприятие
[bookmark: _Toc274809597]«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»


Москва
2014






Страница 2 из 9 
ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ» 
Открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по замене оконных блоков в здании закрытой стоянки для автомашин Нижегородского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»
РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Замена оконных блоков в здании закрытой стоянки для автомашин Нижегородского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»




РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции 
и капитальном ремонте объектов 

	Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений МДС 13-14.2000

	Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах

	Замена оконных блоков в здании закрытой стоянки для автомашин
	Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ


г. Нижний Новгород, Московское шоссе, д. 302а




РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

	Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

	Замена оконных блоков в здании закрытой стоянки для автомашин Нижегородского отделения:
- Работы по демонтажу деревянных окон;
- Работы по монтажу окон ПВХ.   

	Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

	Проект производства работ является основным документом, организующим производство работ в соответствии с технологическими правилами, требованиями к охране труда, экологической безопасности и качеству работ выполняется  согласно  СНиП 3.01.01-85* 
Состав ППР на выполнение ремонтных работ:
Календарный план производства работ (устанавливает последовательность и сроки выполнения работ, определяет потребность трудозатрат и механизмов).
График поступления на объект  материалов.
Технологические карты (технологические схемы) на выполнение отдельных видов работ (сложных работ, выполнением новых методов или типовые)
Требования по технике безопасности.




РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ.

	Таблица 1
	№ п/п
	Наименование видов работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1
	Пробивка проемов в наружных стенах
	м3
	1,279

	2
	Снятие оконных переплетов остекленных
	 м2
	57

	3
	Демонтаж оконных коробок с отбивкой штукатурки в откосах
	шт.
	14

	4
	Установка оконных блоков из ПВХ профилей поворотных  одностворчатых (1,14 м х 2,2 м) 
	шт.
	2

	5
	Установка оконных блоков из ПВХ профилей поворотных двухстворчатых  (1,3 м х 2,2 м)
	шт.
	4

	6
	Установка оконных блоков из ПВХ профилей поворотных трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления (2,22 м х 2,2 м)
	шт.
	9

	7
	Установка досок  подоконных из  ПВХ шириной 500 мм
	п.м.
	31,5

	8
	Погрузка вручную и вывоз строительного мусора  
	т
	5,74







 РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

	- Материалы, изделия,  конструкции должны соответствовать нормативным документам (ГОСТ, ТУ и т.д.), сертификатам соответствия.
- Материалы и оборудование для производства ремонтных работ поставляются Подрядчиком;
- Подрядчик при производстве работ согласовывает с Заказчиком образцы применяемых материалов;
- Подрядчик обязан направить Заказчику копии технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы и оборудование  до передачи их в работу для проверки Заказчиком на соответствие сметной и технической документации.

Таблица 2
Ведомость материалов 
	№ п/п
	Наименование материалов (тип, марка, технические характеристики и т.п.)
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1
	Лента бутиловая
	м
	156

	2
	Лента бутиловая диффузионная
	м
	36

	3
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл
	шт.
	61

	4
	Лента ПСУЛ
	м
	98

	5
	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм
	шт.
	250

	6
	Клинья пластиковые монтажные
	шт.
	610

	7
	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, 1,14х2,2м
	шт.
	2

	8
	Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, 1,3х2,2м
	шт.
	4

	9
	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, 2,22х2,2м
	шт.
	9

	10
	Доски подоконные ПВХ, шириной 500 мм
	м
	31,5







РАЗДЕЛ 6. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Дата начала выполнения работ –  дата подписания договора;
Дата окончания выполнения работ – не позднее 25 декабря 2014г.




РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Обеспечить качество выполнения всех работ в соответствии с техническими регламентами и иными нормативными актами.




РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийный срок на выполненные работы - 24 месяца с момента принятия результата работ.




РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Обеспечить безопасное выполнение работ в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда  в строительстве. Часть 2. Строительное производство».




РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТУ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

	По окончании работ исполнитель оформляет Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).




РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Унифицированная форма №КС-2, унифицированная форма №КС-3 - утвержденные  постановлением Госкомстата России №100  от 11 ноября 1999 года,  на русском языке.




РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	СНиП
	Строительные нормы и правила

	2
	ППР
	Проект производства работ




РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	Локальный сметный расчет
	6






Приложение №1

	
	
	
	
	
	
	УТВЕРЖДАЮ:
	

	
	
	
	
	
	
	Директор Нижегородского отделения филиала "Приволжский территориальный округ "
ФГУП "РосРАО"

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	__________________ В.В.Ерохин

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЛЬНЫЙ  СМЕТНЫЙ  РАСЧЕТ

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Замена оконных блоков в здании закрытой стоянки для автомашин Нижегородского отделения филиала "Приволжский территориальный округ" ФГУП "РосРАО" по адресу: г. Н.Новгород, Московское шоссе, 302А

	(наименование работ и затрат, наименование объекта)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Основание:  Дефектная ведомость
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сметная стоимость
	565155,1 руб.
	
	
	
	

	
	
	Составлен в базисных и текущих ценах по состоянию на 3 кв.  2014 г. по Нижегородской области
	

	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы в базисных ценах
	Общая стоимость в базисных ценах
	Стоимость СМР в текущих ценах

	
	
	
	
	
	Всего
	Экспл. маш.
	
	

	
	
	
	
	
	оплата труда
	в т.ч. оплата труда
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Раздел 1. Демонтажные работы

	1
	ТЕР46-03-007-03
	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича (в наружных стенах)
	1 м3
	1,279
	351,57
_____
115,5
	236,07
_____
25,63
	450
	4450,14

	2
	ТЕРр56-2-2
	Снятие оконных переплетов остекленных
	100 м2 оконных переплетов
	0,57
	416,62
_____
387,32
	29,3
_____
10,79
	237
	3400,92

	3
	ТЕРр56-1-1
	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 коробок
	0,14
	1271,95
_____
1100,64
	171,31
_____
22,75
	178
	2436,12

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	865

	Накладные расходы
	494

	Сметная прибыль
	347

	  Итого в базисных ценах
	1706

	  Всего с учетом индекса пересчета в текущие цены к  СМР - 6,03 на 3 кв. 2014г. по Нижегородской области  (письмо Минстроя России №15285-ЕС/08 от 04.08.2014г.)
	10287

	  Итого по разделу 1 Демонтажные работы
	10287

	Раздел 2. Строительно-монтажные работы

	4
	ТЕР10-01-034-04
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых (2 окна 1,14х2,2 м)
______________
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
	100 м2 проемов
	0,0502
	155681,42
_____
1699,45
	536,09
_____
9,58
	7815
	47944,53

	5
	ТЕР10-01-034-06
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых (4 окна 1,3х2,2 м)
______________
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
	100 м2 проемов
	0,1144
	129221,12
_____
1535,02
	513,81
_____
9,58
	14783
	90854,01

	6
	ТЕР10-01-034-08
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления (9 окон 2,22х2,2 м)
______________
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
	100 м2 проемов
	0,43956
	113313,45
_____
1571,26
	519,7
_____
9,58
	49808
	307047,6

	7
	ТЕР10-01-035-01
	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м
______________
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
	100 п. м
	0,315
	4555,98
_____
217,61
	17,89
_____
0,58
	1435
	9316,35

	8
	ТСЦ-101-2911
	Доски подоконные ПВХ, шириной 500 мм
______________
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
	м
	31,5
	59,69
	 
	1880
	11336,4

	9
	ФССЦпг01-01-01-041
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	5,74
	42,98
_____
42,98
	 
	247
	1489,41

	10
	ФССЦпг03-21-01-030
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза
	1 т груза
	5,74
	19,29
	19,29
	111
	669,33

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	76079

	Накладные расходы
	1088

	Сметная прибыль
	554

	Итого в базисных ценах
	77721

	 Всего с учетом индекса пересчета в текущие цены к  СМР - 6,03 на 3 кв. 2014г. по Нижегородской области  (письмо Минстроя России №15285-ЕС/08 от 04.08.2014г.)
	468658

	Итого по разделу 2 Строительно-монтажные работы
	468658

	ИТОГО ПО СМЕТЕ
	 

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	76944

	Накладные расходы
	1582

	  В том числе, справочно:
	 

	   82% ФОТ (от 384)  (Поз. 2-3)
	315

	  99% =  110%*0.9 ФОТ (от 181)  (Поз. 1)
	179

	  106% =  118%*0.9 ФОТ (от 1026)  (Поз. 4-8)
	1088

	Сметная прибыль
	901

	  В том числе, справочно:
	 

	   62% ФОТ (от 384)  (Поз. 2-3)
	238

	  54% =  63%*0.85 ФОТ (от 1026)  (Поз. 4-8)
	554

	  60% =  70%*0.85 ФОТ (от 181)  (Поз. 1)
	109

	Итого в базисных ценах
	79427

	Итоги по смете:
	 

	  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)
	738

	  Проемы (ремонтно-строительные)
	968

	  Деревянные конструкции
	77363

	  Погрузо-разгрузочные работы
	247

	  Перевозка грузов автотранспортом
	111

	  Итого
	79427

	  Всего с учетом индекса пересчета в текущие цены к  СМР - 6,03 на 3 кв. 2014г. по Нижегородской области  (письмо Минстроя России №15285-ЕС/08 от 04.08.2014г.)
	478945

	  Итого
	478945

	  НДС 18%
	86210,1

	  ВСЕГО по смете
	565155,1



