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Предмет закупки: Ремонт ГРУ, КРУСН с заменой масляных выключателей, на вакуумные и заменой РЗиА на микропроцессорную защиту с проектом замены.
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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Ремонт ГРУ, КРУСН с заменой масляных выключателей, на вакуумные и заменой РЗиА на микропроцессорную защиту с проектом замены. 



РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ

	Подраздел 2.1 Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов   строительства и инженерных систем

	1. ГРУ-2 6 кВ Саровской ТЭЦ:
· яч. 10 (нетиповая): выключатель ВПМ-10/1000.
2. КРУСН-6 кВ Саровской ТЭЦ:
· яч. 72, 75 (K-XXVI): выключатель ВМПЭ-10/1000;
· яч. 73 (K-XII): выключатель ВМП-10/600, РЗА – электромеханическая;
· яч. 80 (K-XXVI): выключатель ВМПЭ-10/600, РЗА – электромеханическая.

	Подраздел 2.2 Требования к разработке ППР, в случае выполнения монтажных работ по оборудованию и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пусконаладочных работ

	Составление ППР не требуется, программы ПНР разрабатываются исполнителем и согласовываются с заказчиком.



РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ
	Подраздел 3.1 Цель проведения работ

	Замена выработавшего ресурс электрооборудования и релейной защиты.

	Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ

	При выполнении ремонта ГРУ, КРУСН с заменой масляных выключателей, на вакуумные и заменой РЗиА на микропроцессорную защиту с проектом замены осуществляется следующее:
3.2.1. Разработка и согласование с заказчиком проектно-сметной документации: 
3.1.2.1. Разработка графика выполнения работ;
3.1.2.2. Разработка проекта ремонта ячеек ГРУ-2 6 кВ №10, КРУСН-6 кВ №№72, 73, 75, 80 с заменой масляных выключателей, на вакуумные и заменой РЗиА на микропроцессорную защиту;
3.1.2.3. При подготовке проектных решений по ремонту  ГРУ, КРУСН с заменой масляных выключателей, на вакуумные и заменой РЗиА на микропроцессорную защиту должно применяться оборудование со следующими техническими характеристиками:
3.1.2.4. Вакуумные выключатели типа BB\TEL со встроенным электромагнитным приводом с магнитной защелкой (в ячейках типа K-XXVI и K-XII должен быть заменен полностью выкатной элемент вместе с выключателем);
3.1.2.5. Устройства цифровой релейной защиты должны быть реализованы на микропроцессорном блоке релейной защиты типа Сириус, разработанном по требованиям к отечественным системам РЗА и должно обеспечивать следующие эксплуатационные возможности:
· выполнение функций защит, автоматики и управления, определенных ПУЭ и ПТЭ;
· задание внутренней конфигурации (ввод/вывод защит и автоматики, выбор защитных характеристик и т.д.);
· контроль и индикацию положения выключателя, а также контроль исправности его цепей управления;
· передачу параметров аварии, ввод и изменение уставок по линии связи;
· непрерывный оперативный контроль работоспособности (самодиагностику) в течение всего времени работы;
· получение дискретных сигналов управления и блокировок, выдачу команд управления, аварийной и предупредительной сигнализации;
· гальваническую развязку всех входов и выходов, включая питание, для обеспечения высокой помехозащищенности.
Устройство должно выполнять следующие функции защиты:
· трехступенчатая максимальная токовая защита (МТЗ) от междуфазных повреждений с контролем двух или трех фазных токов;
· автоматический ввод ускорения любых ступеней МТЗ при любом включении выключателя;
· защита от обрыва фазы питающего фидера (ЗОФ);
· защита от однофазных замыканий на землю (ОЗЗ) по сумме высших гармоник;
· защита от однофазных замыканий на землю по току основной частоты;
· выдача сигнала пуска МТЗ для организации логической защиты шин.
Устройство должно выполнять следующие функции автоматики:
· операции отключения и включения выключателя по внешним командам с защитой от многократных включений выключателя;
· возможность подключения внешних защит, например, дуговой, или от однофазных замыканий на землю;
· формирование сигнала УРОВ при отказах своего выключателя.
Устройство должно обеспечивать следующие сервисные функции:
· фиксация токов в момент аварии;
· измерение времени срабатывания защиты и отключения выключателя;
· встроенные часы-календарь;
· возможность встраивания устройства в систему единого точного времени станции или подстанции;
· измерение текущих фазных токов;
· дополнительные реле и светодиоды с функцией, заданной пользователем;
· цифровой осциллограф;
· регистратор событий.
При измерениях устройством должна осуществляться компенсация апериодической составляющей, а также фильтрация высших гармоник входных сигналов. Для сравнения с уставками защит должно использоваться только действующее значение первой гармоники входных сигналов.
Для устранения существенного изменения тока срабатывания защиты при насыщении первичных трансформаторов тока в устройстве должно быть предусмотрено восстановление синусоидальной формы тока вплоть до 50% погрешности ТТ.
Элементная база входных и выходных цепей должна обеспечивать совместимость устройства с любыми устройствами защиты и автоматики разных производителей – электромеханическими, электронными, микропроцессорными, а также сопряжение со стандартными каналами телемеханики.
Габаритные размеры устройства не должны превышать 305х190х185 мм
Масса устройства без упаковки не должна превышать 7 кг.
Устройство не должно срабатывать ложно и не должно повреждаться:
· при снятии и подаче оперативного тока, а также при перерывах питания любой длительности с последующим восстановлением;
· при подаче напряжения оперативного постоянного тока обратной полярности;
· при замыкании на землю цепей оперативного тока.
Устройство должно обеспечивать хранение параметров настройки и конфигурации защит и автоматики (уставок) в течение всего срока службы вне зависимости от наличия питающего напряжения.
3.1.2.6. Для опробования выключателя на дверце релейного отсека должены быть предусмотрен кнопки включения и отключения, а также ключ выбора: местное управление, дистанционное управление.
3.1.2.7. Вся кабельная продукция должна быть выполнена из материалов не поддерживающих горение.
3.1.2.8. Разработка сметной документации должна быть выполнена в сметно-нормативной базе 2001 г. с использованием ТЕР по Нижегородской области (г. Саров) в программном комплексе Гранд-смета. Базовые цены на материалы, не включенные в Территориальный сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции, могут определяться по приложенным прайс-листам (с ценами на момент составления сметы) с использованием соответствующего коэффициента. Стоимость материалов должна быть переведена в базовую цену 2001 г. Цена на материалы указывается в рублях.
3.1.2.9. Заказ, приобретение, доставка и входной контроль оборудования, материалов, комплектующих в соответствии с проектными решениями, согласованными с Заказчиком.
3.2.2. Электромонтажные работы:
3.2.2.1. Демонтаж масляных выключателей в  ячейках ГРУ-2 6 кВ №10,  КРУСН-6 кВ №№72, 73, 75, 80;
3.2.2.2. Демонтаж устройств и цепей релейной защиты в  ячейках КРУСН-6 кВ №73, 80;
3.2.2.3. Монтаж необходимой кабельно-проводниковой продукции;
3.2.2.4. Монтаж вакуумного выключателя типа BB\TEL со встроенным электромагнитным приводом с магнитной защелкой в  ячейке ГРУ-2 6 кВ №10;
3.2.2.5. Монтаж выкатных элементов с вакуумными выключателями типа BB\TEL со встроенным электромагнитным приводом с магнитной защелкой в  ячейках КРУСН-6 кВ №№72, 73, 75, 80;
3.2.2.6. Монтаж устройств цифровой релейной защиты реализованных на микропроцессорном блоке релейной защиты типа Сириус,  в  ячейках КРУСН-6 кВ №№73, 80.
3.2.3. Пусконаладочные работы:
3.2.3.1. Проведение пусконаладочных работ по ячейкам ГРУ-2 6 кВ №10,  КРУСН-6 кВ №№72, 73, 75, 80;
3.2.3.2. Проведение испытаний и измерений смонтированного оборудования в объеме, установленном РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования»
3.2.3.3. Разработка исполнительной документации.
    
     По завершении работ исполнителем устраняются все дефекты и нарушения строительных конструкций, ограждений, покрытий пола и т. д., вызванные технологией проведения работ.
Заказ, приобретение, доставка и входной контроль оборудования, материалов, комплектующих в соответствии с проектными решениями, согласованными с Заказчиком обеспечиваются исполнителем работ.
Все примененное оборудование должно иметь сертификат соответствия в Системе сертификации ГОСТ Р и Системе сертификации пожарной безопасности, действующий на территории РФ.
Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенные им материалы соответствуют проектным решениям и отвечают стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствуют техническим характеристикам товара, заявленным заводом изготовителем.
Исполнитель обязан направить Заказчику копии технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы и/или оборудование до передачи их в работу (монтаж) с целью проверки Заказчиком соответствия проекту данных документов и избежания применения фальсифицированных материалов и оборудования.
Все оборудование должно быть новым, не восстановленным, 2014-2015 годов выпуска.
Трансформаторы тока, напряжения, измерительные приборы и комплексы должны иметь действующее свидетельство о поверке.

	Подраздел 3.3 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР), в случае выполнения монтажных работ и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пусконаладочных работ

	Оформление и состав проекта производства работ в соответствии с: 
-	МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ»;
-	СО 34.20.608-2003 (РД 153-34.0-20.608-2003) «Методические указания. Проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций. Требования к составу, содержанию и оформлению».



РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	Таблица 3

Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов)
	№ п/п
	Обозначение
	№ инвентарный
	Наименование
	Кол-во листов

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	






РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Нижегородская обл., г. Саров, дорога Варламовская, 31, АО «СГК» (ТЭЦ)



РАЗДЕЛ 7. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	[bookmark: _GoBack]В течение 60 дней с даты заключения договора 



РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	[bookmark: _Hlk346286769]Выполненные работы должны соответствовать требованиям государственных стандартов,  отраслевых нормативных документов, стандартов, сводов правил и руководящих документов в области пожарной безопасности; правил, норм и инструкций по безопасности труда.
Исполнитель несет полную материальную ответственность за вред, причиненный при производстве работ.



РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

	Работы по монтажу оборудования выполняются в действующих электроустановках, вблизи оборудования, находящегося под напряжением 6 кВ, в стесненных условиях.
Работы по монтажу выполняются отдельными этапами с учетом возможностей отключения (переключения) работающего оборудования



РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийный срок на выполненные работы составляет 3 (три) года с даты подписания акта выполненных работ.
Гарантийный срок на  установленное оборудование не менее 7 (семи) лет на вакуумные выключатели и не менее  3 (трех) лет на остальное оборудование с момента включения в работу.
Исполнитель обязан в течение гарантийного срока своими силами и за свой счет производить гарантийный ремонт или иным образом устранить выявленные недостатки. В этот период при выявлении недостатков, Исполнитель в течение 48 часов с момента получения рекламации Заказчика направляет своих специалистов для проведения гарантийного ремонта в согласованный Сторонами срок. Максимальный срок устранения недостатков не может превышать 15 дней с момента получения рекламации Исполнителем. В случае если Исполнитель не устраняет выявленные недостатки в вышеуказанный срок, Заказчик вправе самостоятельно, либо с привлечением третьих лиц устранить указанные недостатки с возмещением возникших расходов по устранению недостатков за счет Исполнителя. Гарантийный срок продлевается на время устранения выявленных недостатков и простоя результатов работ.


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Исполнитель несёт ответственность за соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности, внутриобъектового и пропускного режима. 
Исполнитель несет полную материальную ответственность за вред, причиненный при производстве работ.
Исполнитель должен подтвердить соответствие обязательным требованиям обеспечения экологической, промышленной, радиационной безопасности, а также охраны труда.
Исполнитель обязан обеспечить производство строительно-монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:
- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;
- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;
- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;
[bookmark: OLE_LINK8]-  ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; 
- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.
- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;
- ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»;
- ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ».
- ПОТЭЭУ «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок»        утв. 24.07.2013 г.



РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

	[bookmark: OLE_LINK1]Исполнитель обязан заблаговременно, но не позднее, чем за восемь рабочих дней до начала строительства, предоставить Заказчику общие журналы работ с заполненными титульными листами в соответствии с РД-11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства».
Исполнитель ведёт журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Исполнителя в соответствие с требованиями РД-11-05-2007 «Порядок  ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства». Ежемесячно Заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале. Если он не удовлетворён ходом и качеством работ или записями Исполнителя, то он излагает своё мнение в журнале.
Строительный контроль проводится лицом, осуществляющим строительство в соответствии с требованиями Градостроительного Кодекса Российской Федерации.
Заказчик назначает своих представителей на строительстве, которые от его имени совместно с Исполнителем осуществляют приёмку работ по акту выполненных работ, технический надзор и контроль за их выполнением и качеством, а также производят проверку соответствия используемых материалов и оборудования условиям договора и проектной документации. Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода строительства.
Приёмка выполненных работ, производится в соответствии с фактически выполненными работами по физическим объёмам, полноте и качеству выполнения технологических операций, количеству и качеству вложенных в «дело» материалов, в соответствии с проектно-сметной документацией.
Исполнитель производит индивидуальное испытание смонтированного им оборудования и принимает участие в комплексном его опробовании.
Скрытые работы должны приниматься представителем Заказчика. Исполнитель приступает к выполнению последующих работ только после приёмки Заказчиком скрытых работ и составления акта освидетельствования этих работ. Исполнитель в письменном виде заблаговременно уведомляет представителя Заказчика о необходимости проведения промежуточной приёмки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, гидравлических испытаний, но не позднее чем за 5 календарных дней до начала проведения промежуточной приёмки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем.
В случае если представителем Заказчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным работам, подлежащих закрытию, то они не должны закрываться без письменного разрешения Заказчика, за исключением случаев неявки представителя Заказчика для приёмки. Если закрытие работ выполнено без подтверждения  представителя Заказчика, представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием, то Исполнитель за свой счёт обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приёмку представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем восстановить её за свой счет.
Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ и систем подтверждается подписанием представителем Заказчика и Исполнителя актов освидетельствования конструкций, скрытых работ и актов гидравлического испытания (включая испытания на герметичность и давление) и приёмки каждой системы в отдельности.
Исполнительная документация оформляется в соответствии и в объёме  требований РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».
Приемка оборудования в эксплуатацию осуществляется в соответствии с требованиями нормативных документов:
«Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ», утв. приказом Минюста России от 19.06.2003 №229;
«Правила устройства электроустановок» действующее издание;
Технический регламент Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011).
По окончании приемки оборудования комиссией, назначаемой приказом Заказчика (руководителя эксплуатирующей организации), в состав которой входят уполномоченные представители Заказчика, Исполнителя (монтажной организации) и Ростехнадзора, проводится проверка готовности оборудования к пуску в работу и организации надзора за его эксплуатацией с оформлением акта.



РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Чертежно-техническая (проектная) и исполнительная документация, руководство пользователя предоставляется на бумажном носителе в 3 экземплярах и на электронном носителе в формате pdf. 



РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Не требуется




РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ 
(в электронном виде)

	№ п/п
	Наименование приложения
	Количество страниц

	1
	Схема принципиальная цепей управления и защит СЭН 1А
	1

	2
	Схема принципиальная цепей управления и защит СЭН 1Б
	1

	3
	Линии собственного расхода №№3, 4. Цепи управления, сигнализации, защиты
	5




