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	УТВЕРЖДАЮ

	Первый заместитель 
Генерального директора-

	главный инженер ФГУП «Атомфлот»


	________________ М. М. Кашка



ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ
на выполнение ремонтных работ вентиляции каньонов здания ХТО ФГУП «Атомфлот» по адресу: Мурманск-17

г. Мурманск	                                                                                                                             06.03.2013г.	

1. Выполнить комплекс работ  по  ремонту системы вентиляции каньонов здания ХТО ФГУП «Атомфлот».  
Перечень ремонтных работ:
- устройство приточно-вытяжной системы вентиляции;
- производство электромонтажных работ;
- производство пусконаладочных работ системы вентиляции и автоматики;
Все строительно-монтажные работы производить в  соответствии с   рабочей документацией, разработанной  проектной организацией  ООО  «Мастерстрой»  шифр 06-П-2011-ОВ  «Ремонт системы приточной вентиляции каньонов здания ХТО, г.Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот».
2. Поставка материалов осуществляется «Подрядчиком» в объеме 100%. Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, а также положениям ГОСТа, ТУ, сертификата соответствия завода-изготовителя. Документы, подтверждающие качество продукции, передаются Покупателю с продукцией и прилагаются к товарно-транспортным накладным. Покупатель вправе запросить документы, подтверждающие качество продукции заранее.
3. Работы должны осуществляться в соответствии с требованиями СНиП, ГОСТ и других нормативных документов, в том числе:
СНиП 41-01-2003 «Отопление вентиляция и кондиционирование».
СП 2.6.1 758-99 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99)
4. Правила контроля и приемки работ.
Приемка выполненных объемов работ осуществляется представителем Заказчика как по отдельным видам работ, так и после полного завершения работ, проведенного в соответствии с заданием, сметой и договором на выполнение работ.
5. Особые условия:
При выполнении работ учесть стесненность, вредные условия труда.
6. Сроки выполнения работ:
Начальный срок выполнения работ – следующий день после подписания договора. 
Конечный срок выполнения работ – 15 июля 2013 г.

Приложение:
 Рабочий проект Шифр: 06-П-2011-ОВ  «Ремонт системы приточной вентиляции каньонов здания ХТО, г.Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот», выполненный ООО  «Мастерстрой».

Примечание:
Для получения проектной документации на цифровом носителе участник процедуры закупки предоставляет в адрес ФГУП «Атомфлот» заявку на получение соответствующей документации. К  указанной заявке в обязательном порядке участник процедуры закупки прилагает лицензию ФСБ РФ на осуществлении работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, имеющих степень секретности «секретно», а также договор о конфиденциальности и взаимном неразглашении информации с ФГУП «Атомфлот».
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