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«ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ»
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПРОГРАММА РАБОТ)

на выполнение комплекса работ по отводу земельных участков для сооружения ПАТЭС в г. Певеке Чукотского автономного округа.
	1. Общие данные

	1.1. Наименование объекта
	Плавучая атомная теплоэлектростанция (далее – ПАТЭС) на базе плавучего энергоблока с реакторными установками КЛТ-40С в составе: инженерные коммуникации согласно разработанному генеральному плану размещения ПАТЭС. 


	1.2. Месторасположение объекта.
	Российская Федерация, Чукотский АО, г. Певек.



	1.3. Основание для выполнения работ
	Проектная документация по размещению ПАТЭС в г. Певеке Чукотского АО, план инженерных сетей, генеральный план размещения ПАТЭС

	1.4. Заказчик
	Заказчик – филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Дирекция по сооружению и эксплуатации ПАТЭС».

	1.5. Проектная организация – Исполнитель
	Определяется по итогам запроса котировок



	1.6. Проектные организации – субподрядчики (при необходимости)
	Специализированные проектные и изыскательские организации по согласованию с Заказчиком, имеющие разрешения для выполнения соответствующих видов работ.

	1.7. Вид строительства
	Новое строительство.



	1.8. Вид работ
	Выполнение геодезических изысканий и подготовка исходно-разрешительной документации для отвода земельных участков.

	1.9. Сроки выполнения работ
	В течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты заключения договора


	1.10. Стадийность изыскательских работ
	Одна стадия



	1.11. Состав размещаемых на земельном участке сооружений
	Предполагаемый состав размещаемых сооружений:

- кабельная линия электропередачи 35 кВ;

- воздушная линия электропередачи 35 кВ и 110 кВ;

- теплотрасса, и сети водоснабжения;

	1.12. Особые условия на площадке строительства
	1. Многолетнемёрзлые грунты.

2. Арктический умеренно-континентальный климат.

	2. Инженерные изыскания

	2.1 Требования к составу, объемам и содержанию разрабатываемых материалов.
	Состав, объем и содержание разрабатываемых материалов должны отвечать требованиям, действующим на территории РФ, нормативной документации, ведомственных и территориальных норм (СНиП 1.07-87; СНиП 11-02-96; ВСН4-88/ММФ, СП 11-105-97, СП 11-114-2004, Приказ Роскомзема от 28 декабря 1995 г. N 70), настоящего технического задания.
Цель работ: проведение съемки на местности, подготовка и получение документов на право землепользования на участки предназначенные для размещения объектов береговой инфраструктуры ПАТЭС, постановка сформированного земельного участка на государственный кадастровый учет.
Настоящим заданием определен объем изыскательских работ в объеме:

1. установление границ землепользования; 

2. выполнение привязочных теодолитных ходов к пунктам геодезической сети; 

3. изготовление и закладка грунтовых реперов и межевых знаков;

4. горизонтальная съемка земельных участков;

5. подготовка землеустроительного дела по отводу земель;

6. подготовительные работы по регистрации (перерегистрации) землепользований, вычерчивание плана;

На основании настоящего Технического задания Исполнитель разрабатывает «Программу выполнения инженерных изысканий», подлежащую обязательному утверждению Заказчиком до начала производства работ.

«Программа…» должна отвечать требованиям СНиП 11-02-96 

	2.2. Требования к изыскательским работам
	В соответствии со СНиП 11-02-95, СП 11-103-97,           СП 11-104-97, СП 11-105-97, СП 11-114-2004, ВСН 4-88, РД 31.74.04-2002.

	2.3. Состав и объем инженерных изысканий и выполняемых работ.
	Общая площадь отводимого земельного участка, S (га)
в том числе:

- площадь земельного участка отводимого для строительства теплотрассы, (га)

- площадь земельного участка отводимого для строительства кабельной линии ЭП, (га)

площадь земельного участка отводимой для строительства воздушной линии ЭП, (га)

3,999 
2,5859

0,6453

0,7680
Ориентировочная длина теодолитного хода Р, км

2,917
Ориентировочный периметр границ земельного участка р, км

5,915
Расчетное удаление объекта от организации, км

3
Количество согласований

8
Количество массивов для размещения объектов

3
Количество земельных участков для размещения объектов и объединения

3
Необходимый объем выполняемых работ

1. Камеральные работы: 

2. Подбор планово-картографических материалов и документов, определяющих право пользования землей. Подбор и ознакомление с документацией, обосновывающей необходимую площадь отвода земель.

3. Уточнение перечня и размеров других землепользований. Сличение границ землепользований, отображенных на материалах графического учета земель, с юридическими документами. Выявление причин расхождений. 

4. Выписка координат, необходимых для установления (восстановления) границ и выписка из каталога координат пунктов триангуляции, необходимых для привязки. 

5. Разработка проекта проложения теодолитных ходов, подбор и поверка инструментов. Изучение и анализ чертежа перенесения в натуру (составление чертежа и производство вычислений, необходимых для восстановления границ).

6. Участие в работе комиссии по обследованию в натуре земельных участков, намечаемых к отводу, по определению размеров неиспользованных затрат. Согласование местоположения устанавливаемых границ, оформление соответствующих актов и графического материала.

7. Нанесение и вычерчивание внешних границ хозяйства, написание геоданных. Составление списка совладельцев. 

8. Нанесение на графический материал и вычисление площадей и происшедших изменений границ отвода земельных участков и других землепользований, расположенных в границах плана хозяйства. Внесение поправок в общие площади, освидетельствование, исправление замечаний, согласование результатов, размножение и формирование материалов.

9. Подготовка земелеустроительного дела, снятие с государственного кадастрового учета ранее сформированных земельных участков подлежащих объединению. Постановка вновь сформированных земельных участков на государственный кадастровый учет. 

Полевые работы: 

1. Рекогносцировочный осмотр местности по трассе устанавливаемых границ, выбор места постановки межевых знаков. Выявление спорных моментов по устанавливаемым границам, оформление протокола. 

2. Изготовление грунтовых реперов и межевых знаков. Погрузка и доставка к месту установки межевых знаков (реперов).

3. Отыскание пунктов триангуляции или геодезической сети, необходимых для привязки, установка вех на утраченных наружных знаках.

4. Расчистка трассы. Вешение линий, измерение горизонтальных углов, линий и углов наклона. Ведение полевого журнала, контрольные подсчеты. 

5. Составление схемы теодолитных ходов, камеральная обработка полевых материалов, определение координат.

6. Установка и маркировка знаков, составление их списка, нанесение на карту местоположения знаков, освидетельствование, исправление замечаний.

7. Объезд границ с представителями смежных землепользований. 

8. Сдача знаков и установленных границ представителю Заказчика, оформление акта. Написание краткой пояснительной записки, освидетельствование, исправление замечаний, формирование материалов. 

	3. Требования к отчетным материалам, передаваемых Исполнителем Заказчику
	Отчетные материалы (все документы, являющиеся результатом работы) направляются в адрес Заказчика в следующем составе:

- подлинник и дубликат подлинника в сброшюрованном виде – 3 экз.

- копия учтенная - 3 экз.;

- электронный вид документа - 1 экз. в редактируемых форматах (AutoCAD 2004; Word; Excel) и в нередактируемом формате (Adobe PDF).
Отчетные материалы должны быть оформлены в соответствии с требованиями СНиП 11-02-95, СП 11-103-97, СП 11-104-97, СП 11-105-97, СП 11-114-2004, ВСН 4-88, РД 31.74.04-2002, 

а также «Положения о порядке работы с документами Технического архива ОАО «Концерн «Росэнергоатом» (РД ЭО 0324-2004) и «Положения о работе с технической документацией, поступающей в филиал ОАО «Концерн «Росэнергоатом»  «Дирекция строящихся ПАТЭС»

	4. Приложения
	1. Схема требуемых границ земельного участка для строительства ВЛЭП-35кВ и 110кВ выдачи мощности от ПАТЭС в г. Певек Чукотского АО (Масштаб 1:500) – 1 лист

2. Схема требуемых границ земельных участков для строительства КЛЭП-35кВ и теплотрассы выдачи мощности от ПАТЭС в г. Певек Чукотского АО (Масштаб 1:500) – 1 лист




