ТОМ 1
ЧАСТЬ 3 «ПРОЕКТ ДОГОВОРА»

Договор подряда №

г. Москва

     




                     «___» ________ 201_ г.
Акционерное общество «Управление административными зданиями» (АО «УАЗ»), именуемое в дальнейшем  «Генеральный подрядчик», в лице Временного единоличного исполнительного органа – исполняющего обязанности генерального директора (ВЕИО-И.О. генерального директора) Ханыкова Олега Анатольевича, действующего на основании Устава и Свидетельства о допуске № 1060.1-2015-7706804447-С-018 от 04.02.2015 г. с одной стороны, и ______________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________, действующего на основании ______________ с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны» по итогам открытого запроса предложений в электронной форме, проведенного согласно ЕОСЗ Госкорпорации «Росатом», (Протокол от «__» ______2015 г.           № ___), заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по монтажу системы электроснабжения потребителей столовой и первого этажа здания инженерно-лабораторного корпуса по адресу: г. Москва, ул. Бакунинская, д. 7, стр. 1, а Генеральный подрядчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их в размере и сроки, определенные настоящим Договором.
1.2. Работы выполняются Подрядчиком в соответствии с Техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение №1 к настоящему Договору).
1.3. Объем работ и их стоимость определяются локальными сметными расчетами, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 2 к настоящему Договору).

1.4. Техническое задание и локальные сметные расчеты становятся неотъемлемой частью настоящего Договора со дня утверждения и подписания их Сторонами.
2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ
2.1. Настоящий Договор  вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств, в том числе гарантийных обязательств, предусмотренных настоящим договором, а в случае, если обязательства, вытекающие из настоящего договора, продолжались и после указанной даты, то до полного выполнения Сторонами обязательств.
2.2. Общий срок выполнения строительно-монтажных работ составляет 21 (двадцать один) календарный день с момента подписания Договора.
начало работ «____» ______________ 2015г.

окончание работ «____» _______________ 2015г.
2.3. Действие настоящего Договора может быть прекращено досрочно:

- по соглашению сторон;

- в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных российским законодательством.
2.4. В случае досрочного расторжения Договора по инициативе одной из Сторон, заинтересованная Сторона обязана уведомить другую сторону о намерении расторжения Договора не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до его расторжения.
2.5. Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке при непредставлении Подрядчиком документов, перечисленных пунктом 3.1.19 в срок, установленный пунктом 3.1.18, либо в случае выявления по представленным документам задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов в размере, превышающем двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Подрядчика, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года).
2.6. Генеральный подрядчик направляет уведомление об отказе от исполнения договора Подрядчику в письменной форме. Договор считается расторгнутым в день получения исполнителем уведомления о расторжении.
3.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Подрядчик обязан:
3.1.1. Выполнять работы, предусмотренные настоящим Договором в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Договору).
3.1.2. Выполнить Работы с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации, строительных норм и правил, Государственных стандартов, регламентирующих технологический уровень, качество, объем и комплектность работ.

3.1.3. Привлечь для выполнения работ, указанных в п. 1.1. настоящего Договора, квалифицированный, опытный персонал, с учетом выполнения требований п.3.1.4. настоящего Договора.

3.1.4. До начала проведения Работ, представить список персонала, указанный в п.3.1.3. настоящего Договора для согласования Генеральному подрядчику, документально подтвердив нормативный уровень квалификации персонала в соответствии с тарификацией выполняемых работ и требованиями законодательства РФ (диплом, удостоверение, свидетельство), для чего обязан предоставить следующую информацию:

– ФИО работника;

– паспортные данные работника;

– занимаемая должность работника, в соответствии с штатной расстановкой Подрядчика;

– планируемые виды работ, к которым будет привлечен работник;

– стаж работы по работам, к привлечению которых планируется работник;

– реквизиты образовательного учреждения (включая номер лицензии);

– реквизиты документа об образовании;

– вид обучения и его продолжительность;

– наименование профессии (специальности) и уровень присвоенной квалификации;
3.1.5. Назначить своим приказом ответственных за производство Работ сотрудников и, в случае их отсутствия, лиц их замещающих для решения вопросов возникающих в процессе исполнения Договора;

3.1.6. Копию приказа о назначении ответственных сотрудников предоставить Генеральному подрядчику официальным письмом, за подписью лица, подписавшего настоящий Договор.
3.1.7. Обеспечить надлежащее качество работ в соответствии с действующими нормами и стандартами, установленными законодательством РФ и сдать их результат по Акту приема-сдачи выполненных работ Генеральному подрядчику.
3.1.8. Информировать Генерального подрядчика о ходе выполнения работ.
3.1.9. Соблюдать пропускной и внутри объектный режим, при выполнении работ на Объекте Заказчика. 
3.1.10. Учитывая действующий на объекте пропускной режим, до начала выполнения работ представить Генеральному подрядчику для оформления пропусков список персонала, который будет задействован на объекте, с копией паспорта и регистрации каждого работника, а также номера автомашин, подвозящих материалы, оборудование и др. грузы для выполнения работ.

3.1.11. Самостоятельно обеспечить поставку материалов и оборудования для производства работ. Помещения и площади (за исключением площадей помещений, занимаемых для проведения строительно-монтажных работ) для хранения материала на период производства работ не предоставляются.
3.1.12. Использовать в работе материалы, инструмент и оборудование, имеющие сертификат качества и отвечающие действующим нормам и правилам.

3.1.13. Соблюдать нормы и правила противопожарного режима и правила техники безопасности на объекте при подготовке и производстве всех видов работ. Соблюдать чистоту на всей территории производства работ.
3.1.14. По завершению работ Подрядчик обязуется за свой счет вывезти весь строительный мусор с объекта, образовавшийся в результате выполнения Подрядчиком договорных обязательств.

3.1.15. Предоставить Генеральному подрядчику сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (Приложение №3 к настоящему Договору), гарантию и согласие по представлению сведений (Приложение №4 к настоящему Договору).
3.1.16. При изменении сведений и документов в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), не позднее 3 (трех) дней с момента таких изменений, направить Генеральному подрядчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Подрядчика.

3.1.17. Гарантийный срок выполненных работ устанавливается ____ (_____) месяц___ со дня подписания сторонами акта о приемке выполненных работ.
3.1.18. Подрядчик обязуется предоставить документы, перечисленные в п. 3.1.19 настоящего Договора – в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты заключения Договора.

3.1.19. Подрядчик в срок, установленный п. 3.1.18 Договора, обязан предоставить Генеральному подрядчику копию справки об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее, чем за 60 дней до даты заключения Договора, подтверждающей отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, совокупный размер которых превышает 25 % (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов Подрядчика, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал, полугодие и т.д.).
3.1.20. При наличии в справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов пеней и штрафов, Подрядчик в тот же срок предоставляет Генеральному подрядчику:
- копию справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до даты заключения Договора;

- копию бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период. При этом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае предоставления отчетности  в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой)  отчетности – копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями Руководителя и главного бухгалтера Подрядчика.
3.2. Подрядчик имеет право:
3.2.1. Требовать от Генерального подрядчика осуществить приемку результатов Работ, выполненных с соблюдением требований настоящего Договора.

3.2.2. Требовать от Генерального подрядчика произвести оплату за выполненные Подрядчиком и принятые Генеральным подрядчиком по настоящему Договору Работы.

3.2.3. Требовать от Генерального подрядчика предоставления Исходных данных, необходимых для выполнения работ по настоящему Договору.
3.3. Генеральный подрядчик обязан:

3.3.1. Предоставить Подрядчику следующие услуги по организации работ:
- передать Подрядчику необходимую для выполнения работ техническую документацию, а также помощь специалистов Генерального подрядчика в получении и уточнении исходных данных и организации проведения работ;
- обеспечить допуск специалистов Подрядчика на объект, указанный в п.1.1. настоящего Договора на время проведения работ;
- предоставить Подрядчику точки подключения и обеспечить возможность пользоваться электроэнергией для производства работ и подключения электроинструмента, а также другими коммуникациями, необходимыми для выполнения работ по настоящему Договору;
3.3.2. Принять выполненные Подрядчиком работы по Актам сдачи-приемки выполненных работ.

3.3.3. Оплатить выполненные работы в размерах, порядке и сроки, установленные настоящим Договором. 
3.3.4. Назначить ответственного сотрудника и замещающего его для решения вопросов возникающих в процессе выполнения работ по Договору, о чем доводится Подрядчику.

3.4. Генеральный подрядчик имеет право:

3.4.1. Проверять ход и качество выполнения Подрядчиком работ по настоящему Договору.

3.4.2. Требовать возмещения материального ущерба, нанесенного Подрядчиком в случае невыполнения своих обязательств или некачественного выполнения работ в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством РФ.
3.4.3. Генеральный подрядчик вправе давать обязательные для исполнения инструкции Подрядчику, при условии, что вызываемые такими инструкциями дополнительные работы по стоимости не меняют характера предусмотренных в Договоре Работ. Работы, выполненные Подрядчиком в соответствии с такими инструкциями, не подлежат дополнительной оплате Генеральным подрядчиком и включены в Цену Договора.
4.  ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ
4.1. Работы по настоящему Договору выполняются Подрядчиком и принимаются Генеральным подрядчиком в соответствии с требованиями, установленными в настоящем Договоре, в порядке, установленном настоящей статьей.
4.2. В течение 2 (двух) рабочих дней с момента завершения всех работ, назначенное в соответствии с п. 3.1.5. настоящего Договора ответственное лицо Подрядчика, предоставляет лично назначенному в соответствии с п. 3.3.4. Настоящего Договора ответственному лицу Генерального подрядчика, подписанную (ый) со стороны Подрядчика:
- акт приемки-сдачи выполненных работ в соответствии с унифицированной формой КС-2 (акт о приемки выполненных работ), утвержденной Постановлением Госкомстата  России от 11.11.99 № 100 (Приложение №5 к настоящему Договору);

- справку о стоимости выполненных работ в соответствии с унифицированной формой КС-3 (справка о стоимости выполненных работ и затрат), утвержденной Постановлением Госкомстата России от 11.11.99 № 100 (Приложение №6 к настоящему Договору);
- счет – фактуру;

- счет на оплату. 
4.3. Генеральный подрядчик вправе потребовать от Подрядчика предоставление иных документов, требуемых для оформления сдачи-приемки работ в соответствии с Российским законодательством, в том числе указаниями контролирующих органов.

4.4. Генеральный подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения документов, указанных в п.4.2. настоящего Договора, обязан направить Подрядчику подписанный Акт сдачи-приемки работ или мотивированный отказ в письменном виде.

4.5. В случае мотивированного отказа Генеральным подрядчиком от подписания Акта (в случае несоответствия работ Техническому заданию, сметной документации и (или) невыполнении Подрядчиком иных обязательств по настоящему Договору), Сторонами составляется Акт с перечнем недостатков и сроков их устранения. Подрядчик обязан устранить недостатки своими силами и за свой счет, если выявленные упущения допущены по вине Подрядчика.

4.6. Подрядчик обязан произвести необходимые доработки без дополнительной оплаты в согласованный срок.

4.7. В случае не подписания Акта о приемке выполненных работ Генеральным подрядчиком в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента его получения и не направления Подрядчику мотивированного отказа от его подписания, работы по настоящему Договору считаются принятыми и подлежат окончательной оплате, в соответствии с разделом 5 настоящего Договора.
4.8. Стороны обязуются произвести сверку расчетов после исполнения всех обязательств по Договору.

5. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Общая стоимость работ, поручаемых Подрядчику, составляет _____ (_____) рублей _____ (_____) коп., в т.ч. НДС 18% - _______ (______) рублей _____ (_____) коп., и определяется Локальными сметными расчетами (Приложение №2 к настоящему Договору).

5.2. Оплата за выполненные работы по Договору производится по факту их полного выполнения с учетом требований пунктов 1.2. и 2.2. настоящего договора, на основании выставленного счета после подписания Сторонами Актов приемки-сдачи выполненных работ КС-2, справки о стоимости работ КС-3 и счет-фактуры в течение 5 (пяти) банковских дней в безналичном порядке, путем перечисления платежными поручениями денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Днем оплаты считается день перечисления  денежных средств со счета Генерального подрядчика на расчетный счет Подрядчика.

5.3. Выплата Авансового платежа Договором не предусмотрена.

5.4. Цена работ по Договору включает в себя прямые затраты Подрядчика, уборку и вывоз мусора, накладные расходы, сметную прибыль, все лимитированные затраты Подрядчика, все расходы Генерального подрядчика на получение необходимых согласований, разрешений, опробований, инспекций, заключений, а также расходы на страхование, по всем видам налогов, сборов, транспортные и прочие затраты, а также вознаграждение Генерального подрядчика.
5.5. В случае увеличения объема работ (скрытые работы), с согласия Сторон, возможно увеличение первоначальной стоимости Договора не более 30% от первоначальной цены настоящего Договора, с сохранением расценок на стоимость работ и начальных цен на материалы, закрепленных в условиях Договора, что оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору.
5.6. Стоимость услуг Генерального подрядчика по п. 3.3.1. составляет 5% от стоимости работ по настоящему Договору, определенной Локальным сметным расчетом.
5.7. Оплата услуг Генерального подрядчика осуществляется от стоимости выполненных Подрядчиком работ, определяемых Локальным сметным расчетом и Актом выполненных работ (КС- 2), на основании предоставляемых Генеральным подрядчиком Акта на оказание услуг, счета и счет-фактуры. 

5.8. Оплата производится путем перечисления денежных средств в безналичном порядке в течение 5 (пяти) рабочих дней, с момента получения документов указанных в п. 5.7.

5.9. Договорной коэффициент по настоящему Договору равен _____ и определяется как отношение цены настоящего Договора, к начальной (максимальной) цене настоящего Договора (в текущих ценах) предложенной в Извещении к процедуре закупки. Данный коэффициент учитывается при расчетах стоимости фактически выполненных Подрядчиком работ по Договору.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим российским законодательством.
6.2. Подрядчик несет ответственность за качество выполняемых работ. При отказе Подрядчика от составления или подписания Акта об обнаружении недостатков, для их подтверждения Генеральный подрядчик вправе провести независимую квалифицированную экспертизу.
6.3. При нарушении Подрядчиком сроков выполнения работ по настоящему Договору в целом по вине Подрядчика, Генеральный подрядчик вправе взыскать с Подрядчика по письменному требованию пеню в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости Договора за каждый день просрочки, но не более 10% (десяти процентов) от стоимости Договора.

6.4. В случае невыполнения Генеральным подрядчиком своих обязательств в части своевременного совершения платежей и других обязательств по настоящему Договору Подрядчик вправе взыскать с Генерального подрядчика по письменному требованию пеню в размере 0,01% (ноль целых одна сотая процента) от стоимости неоплаченных в срок работ за каждый день просрочки, но не более 10% (десяти процентов) от стоимости Договора.
6.5. Основание для начисления и взыскания неустойки (пени) появляется только после выставления и вручения письменной претензии виновной Стороне.

6.6. Уплата неустоек и пеней, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения ими своих обязательств по настоящему Договору. 

6.7. Во время выполнения работ Подрядчик несет полную ответственность за действия (бездействие) своего персонала, участвующего в выполнении работ, а Генеральный подрядчик несет полную ответственность за действия (бездействие) своего персонала, контролирующего ход  выполнения работ.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (общепринятых обстоятельств форс-мажора), возникших после его заключения в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых Сторона, не исполнившая обязательство, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по настоящему Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней письменно известить другую сторону. Несоблюдение данного срока лишает Сторону права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на основание невыполнения обязательств по настоящему Договору.

7.3. В случае если невыполнение обязательств Стороной под действием обстоятельств непреодолимой  силы продолжатся свыше одного месяца, порядок дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Договору определяется дополнительным соглашением сторон. 
8.  ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Стороны будут прилагать все усилия к тому, чтобы решать возникающие разногласия и споры, связанные с исполнением настоящего Договора, путем переговоров.

8.2. Разногласия между Сторонами, возникшие в период исполнения настоящего Договора, разрешаются в претензионном порядке. Срок рассмотрения Сторонами претензий – 10 рабочих дней.
8.3. Все споры по настоящему Договору, не урегулированные в претензионном порядке, решаются в Арбитражном суде г. Москвы.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют равную с ним юридическую силу, если они совершены в письменном виде и подписаны каждой из сторон.

9.2. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. Вся переписка и переговоры между сторонами, имевшие место до заключения настоящего Договора, после подписания его обеими сторонами теряют свою силу.

9.3. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, ставшей им известной при выполнении работ по настоящему Договору, касающейся его содержания и исполнения. Стороны согласны сделать доступной для своих сотрудников только ту информацию, которая необходима им для выполнения служебных обязанностей.

9.4. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях, которые могут привести к невыполнению отдельных условий настоящего Договора, для согласования и принятия, необходимых мер. 

9.5. Все иное, что не оговорено положениями настоящего Договора урегулируется Сторонами в соответствии с действующим законодательством, учитывая требования нормативных актов.
9.6. Настоящий Договор подписан в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр остается у Генподрядчика, один – у Подрядчика.
10.  ПРИЛОЖЕНИЯ

10.1. №1 ( Техническое задание.

10.2. №2 ( Локальные сметные расчеты.
10.3. №3 ( Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров.

10.4. №4 ( Гарантия и согласие по представлению сведений.
10.5. №5 – Акт выполненных работ (унифицированная форма КС-2).

10.6. №6 – Справка о стоимости выполненных работ (унифицированная форма КС-3).
10.7. №7 – Акт сверки расчетов.

11.  Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон
	Генеральный подрядчик:
	Подрядчик:

	Акционерное общество «Управление  административными зданиями»         
	

	119017, г. Москва, ул. Большая       Ордынка, д. 24
	

	Телефоны: (499) 949-44-03,949-27-52   
	

	ИНН    7706804447
	

	КПП    770601001                                           
	

	 Московский банк Сбербанка

России ОАО г. Москва                 
	

	БИК 044525225
	

	К/с № 30101810400000000225                        
	

	Р/с № 40702810438250019546 

	

	
	

	
	

	ВЕИО – И.О. генерального директора
_______________ О.А. Ханыков
	

	
	

	
	


Приложение №1

к Договору № _____ от «___» _________ 201_г.

	«СОГЛАСОВАНО»
Подрядчик

_______________ /__________/                              
	«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный подрядчик

ВЕИО – И.О. генерального директора

АО «УАЗ»

_______________ О.А. Ханыков 

                            


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по монтажу системы электроснабжения потребителей столовой и помещений первого этажа инженерно-лабораторного корпуса

 АО «Атомэнергопроект» по адресу: г. Москва, ул. Бакунинская, д. 7, стр. 1.
	                        «Согласовано»

          Начальник УЭКСЭС АО «УАЗ»

_________________________В.Ю. Розанов
	« Разработал»

 Главный специалист УЭКСЭС 

АО «УАЗ»

           _______________ А.Н. Соболев 

                            


г. Москва

2015г.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Подраздел 2.1 Сведения об электромонтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов.

Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах.

Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ

Подраздел 2.4 Требования к разработке графиков производства работ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ.

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ.

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ.
РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ,   ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

РАЗДЕЛ 8. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Работы по монтажу системы электроснабжения потребителей столовой и помещений первого этажа инженерно-лабораторного корпуса АО «Атомэнергопроект» по адресу: г. Москва, ул. Бакунинская, д. 7, стр. 1.


РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	Подраздел 2.1 Сведения об электромонтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов 

	Основанием для проведения электромонтажных работ является Договор генерального подряда с АО «Атомэнергопроект» №73/2015.
Основной целью проведения комплекса электромонтажных работ является создание системы электроснабжения потребителей столовой и помещений первого этажа инженерно-лабораторного корпуса АО «Атомэнергопроект» по адресу: г. Москва, ул. Бакунинская, д. 7, стр. 1.

	Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах

	2.2.1. В ходе выполнения электромонтажных работ предусматривается проведение комплекса работ по созданию системы электроснабжения, проведение пусконаладочных работ и сдача в эксплуатацию системы электроснабжения потребителей столовой и помещений первого этажа инженерно-лабораторного корпуса АО «Атомэнергопроект».

2.2.2. Электромонтажные работы выполняются в соответствии с разработанной АО «УАЗ»  Рабочей документацией «Система электроснабжения потребителей 1-го этажа здания по адресу: г. Москва, ул. Бакунинская, д. 7, стр. 1.» М-09.15-ЭОМ (Приложение 1 к настоящему ТЗ).

       2.2.3. В ходе электромонтажных работ в помещениях столовой производится монтаж системы    электроснабжения потребителей столовой в составе:

· демонтаж старого щитового оборудования;

· монтаж нового щитового оборудования;

· монтаж сетей освещения помещений столовой первого и подвального этажей;

· монтаж сетей питания технологического оборудования столовой первого и подвального этажей;

· монтаж розеточной сети помещений столовой первого и подвального этажей;

· монтаж система уравнивания потенциалов первого и подвального этажей;

         Выключатели освещения использованы двух типов степени защиты от проникновения пыли и влаги IP20 и IP44 (соответственно типам помещений).

            Подключение технологического оборудования осуществляется через:     

· стандартные розетки степеней защиты IP20 и IP44 (соответственно типам помещений);

·  промышленные разъемы;

·  непосредственным вводом кабеля в оборудование.

           Питание сетей электроснабжения столовой осуществляется от вновь монтируемых групповых электрощитов освещения и технологических потребителей: РП-1, РП-2, ЩР-1, ЩР-2, ЩР-3, ЩО-1, ЩО-2, ЩАО. Электрощиты ЩО-2, ЩР-2 расположены в коридоре подвального этажа, остальные в электрощитовой первого этажа.

           Электрощиты РП-1, РП-2, ЩР-3, ЩАО запитаны от ГРЩ здания, причем кабели питания для этих электрощитов укладываются с запасом для последующего переподключения после реконструкции ГРЩ здания.

           Система уравнивания потенциалов реализована на открыто проложенной по периметру помещений с технологическим оборудованием оцинкованной стальной полосе. Для подключения к системе уравнивания потенциалов предусмотрены отрезки гибкого проводника, сечением 4 – 6 кв.мм.

           Перед производством электромонтажных работ произвести демонтаж старого электрощитового оборудования, организовать временное электроснабжение.

        2.2.4. Работы на 1-ом этаже здания предусматривают проведение электромонтажных работ в помещениях:

· холла;

· охраны и поста охраны;

· гардероба;

· переговорная комната.

    В ходе электромонтажных работ в помещениях первого этажа здания производится  монтаж системы электроснабжения потребителей в составе:

· демонтаж старого щитового оборудования;

· монтаж нового щитового оборудования;

· монтаж сети освещения помещений первого этажа;

· монтаж розеточная сеть помещений первого этажа;

· монтаж розеточная сеть и сеть питания специализированного оборудования охраны.

 Питание сетей электроснабжения первого этажа осуществляется от вновь монтируемых групповых электрощитов освещения и розеточной сети:  ЩР-1, ЩК-1, ЩО-1. Электрощиты расположены в электрощитовой первого этажа. Все электрощиты запитываются от ГРЩ здания.

       2.2.5. Для освещения помещений столовой и помещений 1 этажа применяются светодиодные светильники:

· встраиваемые в потолок «Армстронг» для офисных помещений гардероба и переговорной;

· встраиваемые в потолок «Грильято» для обеденного зала, раздачи холла и поста охраны;

· накладного типа для цехов, электрощитовой и коридора;

· накладного типа для горячих цехов;

· точечные встраиваемые для санузла;

· для создания дизайнерской подсветки используется светодиодная лента.

      2.2.6. Для разводки сетей рабочего освещения, питания технологического оборудования и розеточной сети применяется кабель ВВГнг(А)-LS.

         Для разводки сетей аварийного освещения – ВВГнг(А)-FRLS.

         Кабель укладывается в гофрированную и гладкую трубу скрыто в штробах и в пластиковых кабельных коробах по стен, в металлических лотках на потолках.         

     2.2.7. По окончании электромонтажных работ производятся пусконаладочные работы с комплексом электротехнических измерений (с составлением технического отчета) согласно требованиям нормативных документов.

     2.2.8. Ведомость физических объемов работ представлена в Разделе 4 настоящего технического задания.

    2.2.9.  Поставку щитового оборудования и светильников, за исключением СД лент и комплектующих к ним осуществляет Генподрядчик. Поставку остального оборудования и материалов осуществляет Подрядчик.

	Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ

	Работы проводятся в здании инженерно-лабораторного корпуса АО «Атомэнергопроект» по адресу: г. Москва, ул. Бакунинская, д. 7, стр. 1.

	Подраздел 2.4 Требования к разработке проекта производства работ.

	2.4.1. Разработка проекта производства работ не требуется.

2.4.2. До начала производства работ Подрядчик должен разработать календарный график производства работ в соответствии с требованием СП 48.13330.2011 "Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004" и согласовать с Генподрядчиком.

2.4.3. До начала проведения пуско-наладочных работ Подрядчик должен разработать программу проведения пуско-наладочных работ и согласовать её с Генподрядчиком.


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

	Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

	3.1.1. Комплекс работ по созданию системы электроснабжения предусматривает:

· проведение электромонтажных работ;

· разработка пуско-наладочной документации;
· согласование и утверждение пуско-наладочной документации в объеме договорных обязательств с Генподрядчиком;
· проведение пуско-наладочных работ;

· оформление отчетной технической документации;

· оформление исполнительной документации;

·  передача системы в эксплуатацию.

3.1.2. Все монтажные и пусконаладочные работы следует производить в соответствии с действующими СНиП, СП, требованиями Роспотребнадзора, Ростехнадзора, Госпожнадзора,  Государственных стандартов, Технических регламентов, законодательства РФ, обеспечивающими соблюдение строительных норм и правил при производстве работ и безопасной эксплуатации объекта:
· ПУЭ  Правила устройства электроустановок;

· Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей;

· СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий;
· ТР ТС 004/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования»;
· СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства;
· СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87;
· ГОСТ Р 50571.29-2009 (МЭК 60364-5-55:2008) Электрические установки зданий. Часть 5-55. Выбор и монтаж электрооборудования;
· ГОСТ Р 51778-2001 Щитки распределительные для производственных и общественных зданий. Общие технические условия;
· ГОСТ Р 53313-2009 Изделия погонажные электромонтажные. Требования пожарной безопасности;
· СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009;
· СНиП 21-01-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений;

· Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;
· Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;
· СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;
· ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»»; 
· СП 48.13330.2011 «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004»;

· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1;

· СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2;

· СНиП 31-06-2009 - Общественные здания и сооружения;

· ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»;
· Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (Приказ МТиСЗ РФ от 24 июля 2013 г. №328н);

· ГОСТ 12.3.032-84 ССБТ. Работы электромонтажные. Общие требования безопасности;

· ГОСТ Р 50571.16-2007 (МЭК 60364-6:2006) Электроустановки низковольтные. Часть 6. Испытания;

· Инструкция по оформлению приемосдаточной документации по электромонтажным работам И 1.13-07 Минрегионразвития;
· другими действующим строительными нормами и правилами, правилами пожарной безопасности, нормами и правилами РФ.
3.1.3. Требования к проведению пуско-наладочных работ:

– для планирования проведения пусконаладочных работ Подрядчик должен разработать, согласовать и утвердить у Генподрядчика "Программу проведения пуско-наладочных работ" (согласно требованию Подраздела 2.4 п. 2.4.3.);

– программа проведения пуско-наладочных работ должна устанавливать необходимый и достаточный объем работ и испытаний, обеспечивающих заданную достоверность получаемых результатов;

– по результатам проведения пуско-наладочных работ и испытаний, необходимо составить отчетную техническую документацию (технический отчет);
3.1.4. Результаты работ принимаются Генподрядчиком после:

– завершения всех монтажных работ;

– завершения пуско-наладочных работ;

– получения комплекта исполнительной документации.


РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ 

	№ п.п.
	Наименование видов работ
	Ед.

изм.
	Кол-во

	
	Демонтажные работы
	
	

	1
	Демонтаж электрощита 1200х600х500
	шт.
	2

	2
	Демонтаж электрощита 600х600х350
	шт.
	3

	3
	Демонтаж рубильника на ток до 250А
	шт.
	2

	4
	Демонтаж счетчика электрической энергии
	шт.
	2

	
	Электромонтажные работы.
	
	

	5
	Пробивка борозд сечением 50 кв.см. в кирпичных стенах
	м.
	132

	6
	Пробивка борозд сечением 50 кв.см. в бетонных полах
	м.
	47

	7
	Пробивка борозд сечением 120 кв.см. в бетонных стенах, полах
	м.
	6

	8
	Пробивка отверстий в перекрытиях, размер стороны до 150 мм.
	шт.
	14

	9
	Пробивка отверстий диаметром 50 мм. в кирпичной стене толщиной 25 см.
	шт.
	16

	10
	Монтаж щита распределительного РП-1 в составе:
	шт.
	1 

	
	корпус электрощита, напольный, с пластронами 600х400х2000
	шт.
	1

	
	рубильник OT 160 E3
	шт.
	1

	
	счетчик электрической энергии Меркурий 230ART-03
	шт.
	1

	
	трансформатор тока СТ 4 150/5
	шт.
	3

	
	выключатель автоматический S293C100
	шт.
	1

	
	выключатель автоматический S203C16
	шт.
	2

	
	выключатель автоматический S203C20
	шт.
	1

	
	выключатель автоматический S203C25
	шт.
	4

	
	выключатель автоматический S203C32
	шт.
	1

	
	выключатель дифференциальный F204 32A, 30 mA
	шт.
	1

	
	выключатель дифференциальный F204 25A, 30 mA
	шт.
	4

	
	выключатель дифференциальный DS202 16A, 30mA
	шт.
	8

	11
	Монтаж щита распределительного РП-2 в составе:
	шт.
	1 

	
	корпус электрощита, напольный, с пластронами 600х400х2000
	шт.
	1

	
	рубильник OT 160 E3
	шт.
	1

	
	счетчик электрической энергии Меркурий 230ART-03
	шт.
	1

	
	трансформатор тока СТ 4 150/5
	шт.
	3

	
	выключатель автоматический S203C50
	шт.
	1

	
	выключатель автоматический S203C16
	шт.
	1

	
	выключатель автоматический S203C32
	шт.
	1

	
	выключатель автоматический S203C25
	шт.
	4

	
	выключатель автоматический S201C16
	шт.
	6

	
	выключатель автоматический S201C10
	шт.
	1

	
	выключатель дифференциальный F204 32A, 30 mA
	шт.
	1

	
	выключатель дифференциальный F204 25A, 30 mA
	шт.
	4

	
	выключатель дифференциальный DS202 16A, 30mA
	шт.
	7

	12
	Монтаж щита распределительного ЩР-1 в составе:
	шт.
	1 

	
	корпус электрощита, навесной, с пластронами АВВ, 96 модулей
	шт.
	1

	
	рубильник OT 125 E3
	шт.
	1

	
	выключатель автоматический S203C20
	шт.
	4

	
	выключатель автоматический S203C16
	шт.
	4

	
	выключатель автоматический S203C25
	шт.
	3

	
	выключатель автоматический S203C32
	шт.
	1

	
	выключатель дифференциальный F204 20A, 30 mA
	шт.
	1

	
	выключатель дифференциальный F204 16A, 30 mA
	шт.
	2

	
	выключатель дифференциальный DS201 16A, 30mA
	шт.
	9

	13
	Монтаж щита распределительного ЩР-2 в составе:
	шт.
	1 

	
	корпус электрощита, навесной, с пластронами АВВ, 96 модулей
	шт.
	1

	
	рубильник E203 63А
	шт.
	1

	
	выключатель автоматический S203C20
	шт.
	1

	
	выключатель автоматический S203C16
	шт.
	4

	
	выключатель автоматический S203C10
	шт.
	1

	
	выключатель дифференциальный F204 25A, 30 mA
	шт.
	5

	
	выключатель дифференциальный DS201 16A, 30mA
	шт.
	7

	14
	Монтаж щита распределительного ЩР-3 в составе:
	шт.
	1 

	
	корпус электрощита, навесной, с пластронами АВВ, 96 модулей
	шт.
	1

	
	счетчик электрической энергии Меркурий 230ART-01
	шт.
	1

	
	рубильник E203 45А
	шт.
	1

	
	выключатель дифференциальный DS201 16A, 30mA
	шт.
	12

	
	выключатель автоматический S203C40
	шт.
	1

	
	выключатель автоматический S203C20
	шт.
	3

	
	выключатель автоматический S201C16
	шт.
	11

	
	выключатель автоматический S201C6
	шт.
	1

	
	реле дистанционного отключения S2C-A2
	шт.
	1

	15
	Монтаж щита распределительного ЩО-1 в составе:
	шт.
	1

	
	корпус электрощита, навесной, с пластронами АВВ, 36 модулей
	шт.
	1

	
	рубильник E203 25А
	шт.
	1

	
	выключатель автоматический S201C10
	шт.
	10

	16
	Монтаж щита распределительного ЩО-2 в составе:
	шт.
	1 

	
	корпус электрощита, навесной, с пластронами АВВ, 36 модулей
	шт.
	1

	
	рубильник E201 25А
	шт.
	1

	
	выключатель автоматический S201C10
	шт.
	8

	17
	Монтаж щита распределительного ЩАО в составе:
	шт.
	1 

	
	корпус электрощита, навесной, с пластронами АВВ, 36 модулей
	шт.
	1

	
	счетчик электрической энергии Меркурий 201.5
	шт.
	1

	
	рубильник E201 25А
	шт.
	1

	
	выключатель автоматический S201C10
	шт.
	10

	18
	Монтаж щита распределительного ЩР-1 в составе:
	шт.
	1

	
	корпус электрощита, навесной, с пластронами АВВ, 48 модулей
	шт.
	1

	
	рубильник E203 63А
	шт.
	1

	
	выключатель дифференциальный DS201 16A, 30mA
	шт.
	7

	
	выключатель автоматический S201C10
	шт.
	6

	
	выключатель автоматический S201C16
	шт.
	2

	
	выключатель автоматический S201C20
	шт.
	1

	19
	Монтаж щита распределительного ЩК-1 в составе:
	шт.
	1 

	
	корпус электрощита, навесной, с пластронами АВВ, 36 модулей
	шт.
	1

	
	рубильник E203 40А
	шт.
	1

	
	выключатель автоматический S201C16
	шт.
	7

	20
	Монтаж щита распределительного ЩО-1 в составе:
	шт.
	1

	
	корпус электрощита, навесной, с пластронами АВВ, 36 модулей
	шт.
	1

	
	рубильник E203 45А
	шт.
	1

	
	выключатель автоматический S201C10
	шт.
	6

	
	выключатель дифференциальный DS201 16A, 30mA
	шт.
	6

	21
	Прокладка кабеля ВВГнг(А)- LS 3х1,5 в ПВХ гофротрубе диаметром 20 мм.
	м.
	1600

	22
	Прокладка кабеля ВВГнг(А)- LS 5х4 в ПВХ гофротрубе диаметром 25 мм.
	м.
	60

	23
	Прокладка кабеля ВВГнг(А)- LS 5х4 в ПВХ гофротрубе диаметром 32 мм.
	м.
	30

	24
	Прокладка кабеля ВВГнг(А)- LS 5х6 в ПВХ гофротрубе диаметром 32 мм.
	м.
	5

	25
	Прокладка кабеля ВВГнг(А)- LS 5х10 в ПВХ гофротрубе диаметром 32 мм.
	м.
	5

	26
	Прокладка кабеля ВВГнг(А)- LS 5х4 в ПВХ трубе с толщиной стенки 1,5 мм. диаметром 25 мм.
	м.
	40

	27
	Прокладка кабеля ВВГнг(А)- LS 5х6 в ПВХ трубе с толщиной стенки 1,5 мм. диаметром 25 мм.
	м.
	32

	28
	Прокладка кабеля ВВГнг(А)- LS 5х10 в стальной трубе с толщиной стенки 2 мм. диаметром 32 мм.
	м.
	30

	29
	Прокладка кабеля ВВГнг(А)- LS 5х35 в полиэтиленовой трубе с толщиной стенки 2,9 мм. диаметром 50 мм.
	м.
	15

	30
	Прокладка кабеля ВВГнг(А)- LS 5х70 в стальной трубе с толщиной стенки 2 мм. диаметром 76 мм.
	м.
	5

	31
	Прокладка кабеля ВВГнг(А)- LS 3х1,5 в ПВХ трубе с толщиной стенки 1,5 мм. диаметром 20 мм.
	м.
	30

	32
	Прокладка кабеля ВВГнг(А)- FRLS 3х1,5 в ПВХ трубе с толщиной стенки 1,5 мм. диаметром 20 мм.
	м.
	270

	33
	Прокладка кабеля ВВГнг(А)- FRLS 3х1,5 в ПВХ гофротрубе диаметром 25 мм.
	м.
	100

	34
	Прокладка кабеля ВВГнг(А)- LS 3х2,5 в ПВХ трубе с толщиной стенки 1,5 мм. диаметром 20 мм.
	м.
	615

	35
	Прокладка кабеля ВВГнг(А)- LS 3х4 в ПВХ трубе с толщиной стенки 1,5 мм. диаметром 20 мм.
	м.
	75

	36
	Прокладка кабеля ВВГнг(А)- LS 5х1,5 в ПВХ трубе с толщиной стенки 1,5 мм. диаметром 20 мм.
	м.
	65

	37
	Прокладка кабеля ВВГнг(А)- LS 5х2,5 в ПВХ трубе с толщиной стенки 1,5 мм. диаметром 20 мм.
	м.
	45

	38
	Прокладка кабеля в металлическом лотке:
	м.
	

	
	лоток неперфорированный 300х50 с крышкой
	м.
	35

	
	лоток перфорированный 300х50
	м.
	100

	
	лоток перфорированный 200х50 с крышкой
	м.
	50

	
	лоток перфорированный 200х50
	м.
	40

	
	лоток перфорированный 100х50
	м.
	40

	
	лоток перфорированный 50х50
	м.
	200

	
	кабель ВВГнг(А)- FRLS 3х4
	м.
	15

	
	кабель ВВГнг(А)- FRLS 5х6
	м.
	70

	
	кабель ВВГнг(А)- LS 3х1,5
	м.
	950

	
	кабель ВВГнг(А)- LS 3х2,5
	м.
	1855

	
	кабель ВВГнг(А)- LS 3х4
	м.
	65

	
	кабель ВВГнг(А)- LS 5х1,5
	м.
	165

	
	кабель ВВГнг(А)- LS 5х2,5
	м.
	245

	
	кабель ВВГнг(А)- LS 5х4
	м.
	420

	
	кабель ВВГнг(А)- LS 5х6
	м.
	163

	
	кабель ВВГнг(А)- LS 5х10
	м.
	145

	
	кабель ВВГнг(А)- LS 5х35
	м.
	35

	
	кабель ВВГнг(А)- LS 5х70
	м.
	65

	39
	Прокладка кабеля в электротехническом коробе:
	
	

	
	короб Legrand 105х50
	
	50

	
	кабель ВВГнг(А)- LS 3х1,5
	
	120

	
	кабель ВВГнг(А)- LS 3х2,5
	
	130

	40
	Монтаж шины уравнивания потенциалов из стали полосовой марки СТ1СП – СТ6СП
	м.
	75

	41
	Монтаж коробок уравнивания потенциалов
	шт.
	8 

	42
	Прокладка и подключение проводников уравнивания потенциалов, провод ПВ3 1х4
	м.
	35

	43
	Прокладка и подключение проводников уравнивания потенциалов, провод ПВ3 1х6
	м.
	100

	44
	Установка муфт концевых 70 мм2
	шт.
	4

	45
	Монтаж светильников  светодиодных L-OFFICE-32
	шт.
	4

	46
	Монтаж светильников  светодиодных АRCTIC LED1200
	шт.
	26

	47
	Монтаж светильников  светодиодных INOX LED1200
	шт.
	8 

	48
	Монтаж светильников  светодиодных DLG Led 15
	шт.
	5

	49
	Монтаж светильников  светодиодных LE-СВО-04-033-0055-20Т
	шт.
	86

	50
	Монтаж светильников  светодиодных PRS-ECO-LED 595
	шт.
	21

	51
	Монтаж ленты  светодиодной 14,4 Вт/м
	м.
	25

	52
	Монтаж профиля для СД ленты с рассеивателем MIC-2000 (15.2х6mm)
	м.
	25

	53
	Установка блоков питания для СД ленты ASV-12100 (12V,100W)
	шт.
	8

	54
	Монтаж светодиодной ленты «dream royal light 5050»
	м.
	25

	55
	Монтаж профиля для СД ленты с рассеивателем 23х5
	м.
	25

	56
	Установка блоков питания для СД ленты SP-D 24V 200W 
	шт.
	5

	57
	Установка переключателей одноклавишных для скрытой проводки IP-20 Legrand «Valena», аллюминий
	шт.
	2 

	58
	Установка розеток для скрытой проводки 220В 16А  IP-20 Legrand «Valena», аллюминий
	шт.
	5 

	59
	Установка розеток для открытой проводки 220В 16А  IP-44 Legrand «Valena», аллюминий
	шт.
	1 

	60
	Установка розеток для скрытой проводки 220В 16А  IP-20 Legrand «Mosaic», белый цв.
	шт.
	5 

	61
	Установка розеток скрытой установки  220В 16А  IP-20 Legrand «Mosaic», белый цв.
	шт.
	4

	62
	Установка выключателей одноклавишных для скрытой проводки IP-20 Legrand «Valena», бежевый цв.
	шт.
	24 

	63
	Установка выключателей одноклавишных для открытой проводки IP-44 Legrand «Valena», бежевый цв.
	шт.
	12 

	64
	Установка переключателей одноклавишных для скрытой проводки IP-20 Legrand «Valena», бежевый цв.
	шт.
	6 

	65
	Установка розеток для скрытой проводки 220В 16А  IP-20 Legrand «Valena», бежевый цв.
	шт.
	40

	66
	Установка розеток для открытой проводки 220В 16А  IP-44 Legrand «Valena», бежевый цв.
	шт.
	25 

	67
	Установка розеток скрытой установки  220В 16А  IP-44 Legrand «Valena», белый цв.
	шт.
	2

	68
	Установка розеток для открытой проводки 380В 16А  IP-44 Legrand, 3P+N+PE
	шт.
	16 

	69
	Установка розеток для открытой проводки 380В 25А  IP-44 Legrand, 3P+N+PE
	шт.
	15 

	70
	Установка розеток для открытой проводки 380В 32А  IP-44 Legrand, 3P+N+PE
	шт.
	8 

	71
	Установка розеток в кабель канале+суппорт  220В 16А  IP-20 Legrand «Mosaic»
	шт.
	3 

	72
	Установка розеток int RJ45 в кабель канал+суппорт Legrand «Mosaic»
	шт.
	3 

	73
	Установка выключателей двухклавишных для скрытой проводки IP-20 Legrand «Valena»
	шт.
	2

	74
	Установка выключателей одноклавишных для скрытой проводки IP-20 Legrand «Valena»
	шт.
	4

	75
	Установка выключателей одноклавишных для скрытой проводки IP-44 Legrand «Valena»
	шт.
	1

	76
	Установка выключателей одноклавишных в кабель канал+суппорт Legrand «Mosaic»
	шт.
	8

	77
	Установка розеток в кабель канале+суппорт  220В 16А  IP-20 Legrand «Mosaic»
	шт.
	1

	78
	Установка розеток Розетка int RJ45  канал+суппорт Legrand «Mosaic»
	шт.
	4 

	79
	Монтаж миниколонны Legrand высотой 0,7 м.
	шт.
	1

	80
	Установка розеток для скрытой проводки 220В 16А  IP-20 в миниколонну красная/белая
	шт.
	4/2

	81
	Установка розеток int RJ45 в миниколонну Legrand «Mosaic»
	шт.
	4

	
	Пусконаладочные работы.
	
	

	82
	Измерение сопротивления изоляции кабельных линий
	шт.
	279

	83
	Замер сопротивления цепи «фаза-нуль»
	шт.
	130

	84
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
	шт.
	370

	85
	Проверка выключателей однополюсных с комбинированным расцепителем
	шт.
	69

	86
	Проверка выключателей трехполюсных с комбинированным расцепителем на ток
	шт.
	51

	87
	Проверка дифференциальных выключателей
	шт.
	61


Примечание: электрощиты поз. 10 – 20 и светильники поз. 45 – 50 закупаются Генподрядчиком.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
	5.1. Применяемые изделия, оборудование и материалы должны быть сертифицированными и соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм действующих на территории РФ.

Качество и безопасность поставляемого товара должны соответствовать действующим ГОСТам, ТУ, медико-биологическим, санитарным и экологическим нормам, а также другим нормативным документам, утвержденным на данный вид товара, и подтверждаться наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Все используемые при монтажных работах материалы и оборудование, поставляются силами и за счет подрядчика.
5.3. Допускается использование только разрешенных к применению органами Росстандарта, Госстроя, Роспотребнадзора и МЧС материалов и оборудования.

5.4. Все используемые материалы и оборудование должны быть новыми, ранее не эксплуатировавшимися, не подвергавшимися восстановительному или другому ремонту.

5.5. Поставляемые материалы и оборудование должны иметь упаковку, способную предотвратить их повреждение, утрату или порчу во время транспортировки и отгрузки. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям ГОСТа, импортного оборудования - международным стандартам упаковки. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке оборудования.

5.6. Материалы и инструмент должны обеспечивать необходимое качество выполняемых работ согласно требованиям норм и технических регламентов, а также соблюдение санитарно-гигиенических, противопожарных и безопасных требований при производстве работ.

5.7. До начала производства работ Подрядчик передает в адрес Генподрядчика оригиналы технических паспортов и сертификатов с целью проверки соответствия используемых материалов и оборудования требованиям данного ТЗ и во избежание возможной фальсификации.


         РАЗДЕЛ 6 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	№ п/п

Обозначение

Наименование

Кол-во листов

1

М-09.15-ЭОМ

РД «Система электроснабжения потребителей 1-го этажа здания по адресу: г. Москва, ул. Бакунинская, д. 7, стр. 1.»

35



РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

	7.1. Подрядчик должен соблюдать требования Федеральных законов Российской Федерации от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» с изменением на 13.07.2015 и от 24.06.98 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» с изменениями на 29.06.2015 г.
7.2. Подрядчик должен обеспечить в процессе проведения работ своими силами систематическую уборку от собственных строительных и бытовых отходов.


РАЗДЕЛ 8. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Срок выполнения монтажных и пусконаладочных работ составляет 21 (двадцать один) календарный день с даты подписания Договора на выполнение работ.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	9.1. Все монтажные и пусконаладочные работы должны выполняться с соблюдением действующих нормативно-технических документов и государственных стандартов.

9.2. До начала работ Подрядчик назначает приказом ответственного за выполнение, сдачу-приемку работ, соблюдение требований санитарии и безопасности при производстве работ, подписание исполнительной документации и другие функции, предоставление по требованию Генподрядчика любой информации, связанной с выполнением работ на объекте.

9.3. Ответственность за качество выполняемых работ возлагается на Подрядчика.

9.4. Подрядчик должен иметь внутреннюю систему контроля качества выполняемых работ и применяемой строительной продукции, в соответствии с требованиями ст. 53 Градостроительного кодекса РФ.

9.5. Подрядчик безвозмездно исправляет по требованию Генподрядчика  все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от требований проектной документации и условий данного ТЗ, ухудшившие качество работ, в течение 3 (трех) дней с момента вручения в письменном виде Генподрядчиком соответствующего требования Подрядчику.

9.6. В случае обнаружения несоответствия качества техническим характеристикам и требованиям безопасности, в том числе экологическим, применяемых материалов и оборудования, Подрядчику необходимо произвести их замену, предварительно согласовав с Генподрядчиком.

9.7. Подрядчик своевременно предъявляет Генподрядчику для освидетельствования работы, их соответствие качеству и объёмам.

9.8. Подрядчик в обязательном порядке ведёт исполнительную документацию и своевременно предъявляет её при сдаче-приёмке работ, составляет акты освидетельствования скрытых работ, ведет другую исполнительную производственную документацию в соответствии с требованиями инструкции И 1.13-07 Минрегионразвития. Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предыдущих скрытых работ во всех случаях.

9.9. Работы, предъявленные по актам выполненных работ и не подтвержденные исполнительной документацией, считаются не выполненными и оплате не подлежат.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

	10.1. Работы производятся без авансового платежа.

10.2. Сметная документация должна быть разработана с использованием территориальных сметных нормативов для города Москвы (ТСН- 2001).
10.3. Оплата производится после завершения всех работ по договору, предоставления Генподрядчику построечной документации согласно требованиям раздела 11 настоящего ТЗ, а также после подписания акта выполненных работ по форме КС-2 и справки выполненных работ по форме КС-3 согласно Разделу 11 п.6 настоящего ТЗ в течение 5 (пяти) банковских дней.

10.4. Наличие опыта проведения работ, указанных в настоящем Техническом задании, _____ (______) лет, Подрядчик подтверждает копиями завершенных договоров по предмету закупки с предоставлением документов, подтверждающих их однозначное выполнение (КС-2, КС-3).

10.5. Желательно наличие у Подрядчика свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, согласно предмету закупки, выданные саморегулируемой организацией, в соответствии с ч.2, ст. 52  Градостроительного кодекса РФ.

10.6. Персонал, привлекаемый к проведению работ должен иметь регистрацию на территории РФ на весь период действия договора.

10.7. Персонал Подрядчика (за исключением разнорабочих), привлекаемый для полного и своевременного выполнения данного договора, должен иметь документы, подтверждающие нормативный уровень квалификации в соответствии с тарификацией выполняемых работ и требованиями законодательства РФ (диплом, удостоверение, свидетельство) и содержащие следующую информацию:

– реквизиты образовательного учреждения (включая номер лицензии);

– реквизиты документа об образовании;

– вид обучения и его продолжительность;

– наименование профессии и уровень присвоенной квалификации;

– реквизиты протокола квалификационной комиссии (государственной аттестационной комиссии, государственной экзаменационной комиссии) о присвоении квалификации по профессии.

10.8. Подрядчик должен подтвердить наличие достаточного для исполнения договора количества кадровых ресурсов соответствующей квалификации соответствующими документами отдела кадров, в том числе:

· ___ электромонтажников, имеющих разряд не ниже 4-го, группа по электробезопасности не ниже III;

· ___ специалиста электротехнической лаборатории, группа по электробезопасности не ниже IV;

· ___ инженерно-технического работника, группа по электробезопасности не ниже IV, для организации и контроля проведения работ.
10.9. Персонал, привлекаемый непосредственно к проведению электромонтажных работ, должен иметь аттестацию по электробезопасности, с подтверждением копиями удостоверений и протоколов (журналов проверки знаний).
10.10. Наличие электротехнической лаборатории для проведения испытаний в электроустановках напряжением до 1000 В.

10.11. Проведение всех шумных видов работ необходимо дополнительно согласовывать с Генподрядчиком;

10.12. Производство работ осуществляются без прекращения производственного процесса в здании инженерно-лабораторного корпуса (в рабочие дни с 08:00 до 20:00). Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе сотрудников и посетителей здания или представлять угрозу жизни и здоровью людей, а также не должно представлять угрозу возникновения пожара или других чрезвычайных ситуаций.  Работы по подключению/переключению к действующим сетям производятся исключительно в нерабочее время или в выходные дни.

10.13. Осмотр объекта до начала проведения работ не предусматривается.

Строительная площадка готова к проведению электромонтажных работ.

10.14. Помещений и площадей (за исключением площади помещений, занимаемых для проведения ремонтных работ) для хранения материала на период производства работ на территории здания не предоставляется.

10.15. Проживание рабочего персонала в бытовых вагонах на территории здания в период проведения монтажных работ не предусматривается.


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	11.1. Гарантийный период на выполненные работы составляет _________ (___________) месяцев с момента ввода в постоянную эксплуатацию.

11.2. Гарантия должна распространяться на выполненные работы и применяемые материалы, включая его составные части и комплектующие изделия.


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	12.1. До начала работ Подрядчик назначает приказом ответственного за выполнение, сдачу-приемку работ, соблюдение требований санитарии и безопасности при производстве работ, подписание исполнительной документации и другие функции, предоставление по требованию Генподрядчика любой информации, связанной с выполнением работ на объекте.
12.2. Обеспечение производства монтажных и пуско-наладочных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:

· Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;

· Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;

· СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;

· ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»»; 

· СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.

· СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.

· ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;

· ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»;

· МПОТ (ПОТ РМ-016-2001) «Межотраслевая инструкция по охране труда при эксплуатации электроустановок»

· ПТЭЭП «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей».

12.3. Подрядчик гарантирует, что все его работники будут неукоснительно выполнять нормы и правила Федерального и отраслевого законодательства в области охраны труда. 

12.4. Подрядчик обязан применять на практике правила безопасности, установленные действующим законодательством Российской Федерации. Все инструменты, используемые Подрядчиком, должны быть в рабочем и безопасном состоянии и идентифицированы маркировкой.

12.5. Ответственность за соблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности при проведении работ несет Подрядчик.


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

	13.1. Представитель Генподрядчика проверяет объемы и качество выполненных Подрядчиком работ и осуществляет их приемку.

13.2. Приемка объемов, качества выполненных и скрытых работ производится визуально и инструментальными измерениями.

13.3. Подрядчик своевременно предъявляет Генподрядчику для освидетельствования работы, их соответствие качеству и объёмам.

13.4. Подрядчик в обязательном порядке ведёт исполнительную документацию и своевременно предъявляет её при сдаче-приёмке работ, составляет акты освидетельствования скрытых работ, ведет другую исполнительную производственную документацию в соответствии с требованиями инструкции И 1.13-07 Минрегионразвития. Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предыдущих скрытых работ во всех случаях.

13.5. Работы, предъявленные по актам выполненных работ и не подтвержденные исполнительной документацией, считаются не выполненными и оплате не подлежат.
13.6. В течение 2 (двух) рабочих дней с даты завершения всех работ, Подрядчик предоставляет Генподрядчику Акт приемки-сдачи и справку о стоимости выполненных работ в соответствии с унифицированными формами КС-2 (акт о приемки выполненных работ) и КС-3 (справка о стоимости выполненных работ и затрат), утвержденными Постановлением Госкомстата  России от 11.11.99 № 100.


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	14.1. По завершении работ Подрядчик представляет Генподрядчику:   исполнительно-техническую документацию в соответствии с инструкцией И 1.13-07 Минрегионразвития в бумажном виде на русском языке, в 3-х экземплярах и на электронном носителе в формате DWG AutoCAD, Word, Excel, оригиналы паспортов на изделия и копии сертификатов на применяемые материалы и оборудование

14.2. Копии сертификатов на применяемые материалы и оборудование должны быть заверенные печатью монтажной организации с подписью «Копия верна».

14.3. Генподрядчик вправе потребовать от Подрядчика предоставление иных документов, требуемых для оформления сдачи-приемки работ в соответствии с Российским законодательством, в том числе указаниями контролирующих органов.


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
	Не требуется


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ТЗ
	техническое задание

	2
	ПНР
	пусконаладочные работы

	3
	ИТР
	инженерно-технический работник


РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Кол-во листов

	1
	Рабочая документация «Система электроснабжения потребителей 1-го этажа здания по адресу: г.Москва, ул.Бакунинская, д.7, стр.1.»
	35


Приложение № 2

к Договору  № ________ от «____» __________ 201_ г.
	УТВЕРЖДАЮ

ВЕИО – И.О. Генерального директора
АО «УАЗ»
	
	СОГЛАСОВАНО
___________________________

	__________________ О.А. Ханыков
	
	______________/_____________/


ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №_____
Участник процедуры закупки представляет самостоятельно.
Приложение № 3
к Договору  № ________ от «____» __________ 201_ г. 

СВЕДЕНИЯ О ЦЕПОЧКЕ СОБСТВЕННИКОВ, ВКЛЮЧАЯ БЕНЕФИЦИАРОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ КОНЕЧНЫХ).

_______________________
наименование организации

	№ п/п
	Информация о контрагенте
	Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)
	Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)

	
	ИНН
	ОГРН
	Наименование краткое
	Код ОКВЭД
	Фамилия, Имя, Отчество руководителя
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя
	№ 
	ИНН 
	ОГРН
	Наименование / ФИО
	Адрес регистрации
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица)
	Руководитель / участник / акционер / бенефициар
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


В случае, если в представленные нами сведения о цепочке собственников будут внесены изменения, обязуемся, в случае признания нас победителем, представить обновленную таблицу сведений о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) либо справку об отсутствии изменений. Дата подписания справки, подтверждающей актуальность информации – не позднее 5 (пяти) дней до заключения договора (с двух сторон).

_________________________________
___

___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

М.П.

Приложение №4
к договору №_______ от «____» _________ 201_г.

Гарантия и согласие по представлению сведений

Условия о раскрытии Сведений о Подрядчике:

1. Подрядчик гарантирует Генеральному подрядчику, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Подрядчика, указанные в Приложении №3 от «__» ______ 201_г., являющееся неотъемлемой частью Договора №_________ от «____» _________ 201_г. (далее Сведения), являются полными, точными и достоверными.

2. При изменении Сведений Подрядчик обязан не позднее 3 (трех) дней с момента таких изменений направить Генеральному подрядчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Подрядчика.

3. Подрядчик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Генеральным подрядчиком, а также на раскрытие Генеральным подрядчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Подрядчик освобождает Генерального подрядчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возвращает Генеральному подрядчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Генеральному подрядчику претензии, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могут быть нарушены таким Раскрытием.

4. Подрядчик и Генеральный подрядчик подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

5. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Генерального подрядчика от исполнения Договора и предъявления Генеральным подрядчиком Подрядчику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

Руководитель организации

Подрядчика                                                     ________________ /____________/
         МП

	
	
	
	
	
	Приложение №5
к Договору №_________
от «_____» ____________2015г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Унифицированная форма № КС-2

	
	
	
	
	
	
	
	
	Утверждена постановлением Госкомстата России

	
	
	
	
	
	
	
	
	от 11.11.99. № 100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Код

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Форма по ОКУД
	 

	Инвестор
	
	 
	
	
	по ОКПО
	 

	Ген.подрядчик
	
	 
	
	
	по ОКПО
	 

	Подрядчик
	 
	
	
	по ОКПО
	 

	Стройка
	
	 
	
	
	
	 

	Объект
	
	 
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	Вид деятельности по ОКДП
	 

	
	
	
	
	
	
	
	Договор подряда
	номер
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	дата
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Вид операции
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Номер документа
	Дата составления
	Отчетный период
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	с
	по
	

	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	AKT

	О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)
	
	 
	 тыс.руб
	
	
	

	Номер
	 
	 
	 
	 
	Цена
	Коэффициенты
	 
	Справочно

	п/п
	поз. по смете
	Шифр
	 
	Единица
	Кол-во
	на ед.
	 
	пункт
	 
	ВСЕГО
	ЗТР, всего

	
	
	расценки
	Наименование работ и затрат
	изме-
	единиц
	изм.
	попра-
	коэффиц.
	перес-
	затрат,
	чел.-час

	
	
	и коды
	 
	рения
	 
	руб.
	вочные
	пересчета
	чета
	руб.
	Ст-ть ед.

	
	
	ресурсов
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	с начислен.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	1
	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Итого
	
	
	
	
	
	 
	

	2
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Итого
	
	
	
	
	
	 
	

	3
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Итого
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ИТОГО
	
	

	
	
	
	НДС 18%
	
	

	
	
	
	ВСЕГО
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Заказчик:
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	
	
	
	[должность,подпись(инициалы,фамилия)]
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Подрядчик:
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	
	
	
	[должность,подпись(инициалы,фамилия)]
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	От Генерального подрядчика:
	
	
	
	От Подрядчика:
	
	

	ВЕИО – И.О. Генерального директора
	
	
	
	
	
	

	__________________ О.А. Ханыков
	
	
	_______________ /____________/
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	Приложение №6
к Договору №_________
от «_____» ____________2015г.

	
	
	
	
	Унифицированная форма № КС-3

	
	
	
	
	
	
	
	Утверждена постановлением Госкомстата России

	
	
	
	
	
	
	
	от 11.11.99. № 100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Коды

	
	
	
	
	
	
	
	
	Форма по ОКУД
	 

	Инвестор 
	 
	по ОКПО
	 

	
	
	организация, адрес, телефон, факс
	
	 
	 

	Заказчик (генподрядчик) 
	 
	по ОКПО
	 

	
	
	организация, адрес, телефон, факс
	
	 

	Генподрядчик (субподрядчик) 
	 
	по ОКПО
	 

	
	
	организация, адрес, телефон, факс
	
	 
	 

	Стройка 
	 
	по ОКПО
	 

	
	
	наименование, адрес
	Вид деятельности  по ОКДП
	 
	 

	
	
	
	
	Договор подряда (контракт) 
	номер
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	дата
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	Вид операции
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Номер документа
	Дата составления
	Отчетный период

	
	
	
	
	
	 
	 
	с
	по

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	СПРАВКА

	СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат
	Код
	Стоимость выполненных работ и затрат

	
	
	
	с начала проведения работ
	с начала года по отчетный период включительно
	в том числе за отчетный месяц

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость
	 
	 
	 
	 

	 
	В том числе:
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого
	 

	Сумма НДС 
	 

	Всего с учетом НДС 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Заказчик (генподрядчик) 
	 
	
	 
	
	 

	
	
	должность
	
	подпись
	
	расшифровка подпись

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	МП
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Генподрядчик (субподрядчик) 
	 
	
	 
	
	 

	
	
	должность
	
	подпись
	
	расшифровка подпись

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	МП
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	От Генерального подрядчика:
	
	
	
	От Подрядчика:
	
	
	

	ВЕИО-И.О. Генерального директора
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	__________________ 
О.А. Ханыков
	
	
	
	__________________ /___________/
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Приложение № 7

к Договору №__________ от

«___» ______ 2015 г.

ФОРМА

	
	
	
	
	
	
	АКТ СВЕРКИ РАСЧЕТОВ №
	______________
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Между
	
	и
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	за период:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Нами, Руководителем
	
	
	
	
	Главным бухгалтером  
	

	с одной стороны, и Руководителем
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Главным бухгалтером  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	с другой стороны, проверено состояние взаиморасчетов за период: 
	
	и составлен акт о нижеследующем:
	
	

	По данным, руб.
	По данным 

	Дата
	Документ
	Дебет
	Кредит
	Дата
	Документ
	Дебет
	Кредит

	Сальдо начальное
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Сальдо начальное
	 
	 
	 
	 
	

	Сальдо начальное развернутое
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Сальдо начальное развернутое
	 
	 
	 
	 
	

	Договор № 

	Сальдо начальное по договору:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Сальдо начальное по договору:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого по договору:
	
	
	 
	Итого по договору:
	
	

	Сальдо конечное по договору:
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Сальдо конечное по договору:
	 
	 
	 
	 
	

	Обороты за период
	
	
	Обороты за период
	
	

	Сальдо конечное
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Сальдо конечное
	 
	 
	 
	 
	

	Сальдо конечное развернутое
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Сальдо конечное развернутое
	 
	 
	 
	 
	

	По данным 
	
	По данным 
	

	От 
	
	От 
	

	Руководитель организации
	
	Руководитель организации
	

	 
	 
	 
	 
	 
	(_____________)
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	(________________)
	

	Главный бухгалтер
	
	Главный бухгалтер
	

	 
	 
	 
	 
	 
	(______________)
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	(_________________)
	

	М.П.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	М.П.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	От Генерального подрядчика:

ВЕИО – И.О. Генерального директора
АО «УАЗ»
	
	От Подрядчика:



	__________________О.А. Ханыков
	
	__________________/___________/

	М.П.
	
	М.П.


