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1. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ
Полное наименование дорабатываемой системы: «Информационная система управления требованиями на платформе IBM Rational Doors».

Краткое наименование системы: ИСУТ.

2. ОПИСАНИЕ РАБОТ
Место проведения работ – МФ АО «НИАЭП», Дмитровское ш., д.2.

Сроки проведения работ – 60 календарных дней с даты заключения договора.

Заказчик – Акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ».

Подрядчик – определяется по результатам конкурентной процедуры закупки в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок (положением о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».

2.1. Состав работ
В рамках данной работы должна быть доработана ИСУТ с целью автоматизации управления документами/требованиями. Создана база данных / библиотека Системы. Реализован контроль за ходом выполнения работ и подготовкой документов / требований. Автоматизирована подготовка отчетности о ходе выполнения работ. В результате выполнения работ должны быть дополнительно автоматизированы новые функции: сбора ответов на требования заказчика и процесс сбора и учета замечаний заказчика к ответам на требования, через создание нового модуля, позволяющего осуществлять загрузку/выгрузку специализированных форм и шаблонов.
2.2. Описание работ
Новые разрабатываемые модули ИСУТ, а также дорабатываемые существующие должны обеспечить выполнение новых функций по автоматизации бизнес-процесса управления требованиями:

· автоматизация управления документами/требованиями в процессе разработки, согласования и оформления тендерного предложения и/или документов EPC-контракта на сооружение объекта, содержащих, в том числе технические требования к объекту или ссылки на технические требования, содержащиеся в тендерной и/или контрактной документации;

· ввод, актуализация, хранение версий документов/требований, включенных в базу данных / библиотеку Системы;

· проведение сравнительного анализа документов/требований по различным Объектам и содержащимся в различных нормативных документах;

· построение систем связанных документов/требований;

· публикация документов/требований в соответствующих форматах и оформлением;

· контроль за ходом выполнения работ и подготовкой документов/требований;

· автоматизированная подготовка отчетности по управлению документами/требованиями и выполнению работ;

· создание системы распределенного доступа к защищенным от несанкционированного доступа к данным и документам/требованиям на протяжении всего жизненного цикла Проекта;

· управление внесением изменений и устранением выявленных несоответствий в требованиях и документах.

В результате проведения доработок ИСУТ можно будет расширить функциональную область ее применения не только к предконтрактной стадии, но и на стадии проекта.

2.3. Объем работ либо доля работ в общем объеме закупки

Доля работ со стороны Подрядчика в общем объеме закупки равна 100%.

3. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ

3.1. Общие требования

Система должна обеспечивать решение задач и выполнение функций, перечисленных в настоящем техническом задании, без использования дополнительных инструментальных средств, не согласованных с заказчиком Системы. 

3.1.1. Требования к структуре и функционированию системы

Требования к структуре и функционированию системы вытекают из приведенной ниже Организационной схемы управления документами/требованиями на предконтрактном этапе работ по проекту сооружения сложного инженерного объекта, при возможности использования системы и на стадии проекта.

В существующем модуле ИСУТ должна быть включена в состав новая функция: генератор документов для обеспечения новых функциональных возможностей, перечисленных в настоящем техническом задании.
3.1.2. Организационная схема управления документами/требованиями на предконтрактном этапе

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


 Схема 1. Обобщенная организационная схема управления документами/требованиями на этапе разработки тендерной документации и/или контракта на сооружение сложного инженерного объекта.
Процесс управления документами/требованиями на предконтрактном этапе 
Рисунок 1. Обобщенная структурная схема ИСУТ

начинается с поручения должностному лицу АО «НИАЭП» (объединенной компании) выполнения комплекса работ, связанных с разработкой тендерной документации и/или контракта на сооружение Объекта. Обобщенная структурная схема Системы представлена на рисунке 1.

3.1.3. Описание общего алгоритма функционирования системы

Система должна обеспечивать автоматизированное управление процессом делового оборота документов содержащих систему требований к Проекту и управление связями между требованиями/документами в базе данных системы (далее база данных или библиотека Системы).

Типовой процесс управления документом/требованием приведен на схеме 2.
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Схема 2. Типовой процесс управления документом/требованием (продолжение на след. стр.).

[image: image3.emf]Заполнение шаблона с

требованиями

описаниями реализации.

Проставление флажка

"Реализовано"

Обновление статуса

требований в базе DOORS

(чтение документа

скриптом)

IBM Rational

DOORS

Передача документа на

согласование внешнему

соисполнителю\заказчику

Согласование документа:

простановка флажка

"согласовано" или

написание замечаний

Создание следующей

версии документа,

внесение изменений в

описание реализации

4

5

6

7

8

9

10

 Шаблон Word с

требованиями, полями

для заполнения

 и флажками

 Документ Word с заполненными

полями реализации и флажками

реализации  см. файл ВПУ

248.docx

 Документ Word с заполненными

полями реализации и флажками

реализации

Обновленные атрибуты

"реализовано" в базе

данных DOORS

 Документ Word с заполненными

полями реализации и флажками

реализации

 Документ Word с заполненными

полями и флажками

Обновление статуса

требований в базе DOORS

(чтение документа

скриптом)

IBM Rational

DOORS

Обновленные атрибуты

"согласовано" и

"утверждено" в базе

данных DOORS

 Документ Word с заполненными

полями и флажками

Утверждение

согласованных

реализаций требований

 Документ Word с заполненными

полями и флажками

 Документ Word с заполненными

полями и флажками

 Документ Word с заполненными

полями и флажками

Следующая версия документа

Все реализации

требований согласованы и

утверждены

Генерация финальной

версии документа

Конец

процесса

11

12

13

Разработчик

Специалист

DOORS

Руководитель

проекта

Внешний

соисполнитель\

заказчик

Эксперт

Специалист

DOORS

Разработчик

Руководитель

проекта


Схема 2. Типовой процесс управления документом/требованием.
При доработке ИСУТ, новые функции должны быть автоматизированы:
· генерация шаблона документа с требованиями из базы данных IBM Rational DOORS в формате Microsoft Word
· создание, направление и контроль исполнения поручения на выполнение задания по разработке реализации требований в документе;

· заполнение шаблона проекта документа;

· анализ проекта документа, включая поиск и сравнение проекта документа/требования с аналогами из библиотеки системы;

· согласование проекта документа с участниками Проекта в смежных частях и экспертами;

· согласование проекта документа с Заказчиком;

· оформление и публикация выходных документов;

· внесение изменений в документ/требование;

· выгрузка/печать выходных документов из Системы, в том числе отчетов о выполнении заданий/работ.

· обновление статуса документа в базе данных IBM Rational DOORS
Состав и основные характеристики входных документов, используемых при работе системы определен в разделе 3.3.2.1 «Входные данные», а основные требования к выходным документам в разделе 3.3.2.2 «Выходные данные».

Требования к составу и основные характеристики данных подлежащих хранению в библиотеке системы приведены в разделе 3.3.2.3 «Массивы данных».

В результате выполнения работ по настоящему техническому заданию и настройке средства IBM Rational Publising Engine должны появиться: новая функция генерации документов, с использованием шаблонов, и функция обратной загрузки результатов обработки требований из заполненных шаблонов, что автоматизирует процесс привязки документов к требованиям и уменьшает количество ошибок при их загрузке. Скорость загрузки/выгрузки документов требований должна сократится в связи с массовой автоматизированной обработкой файлов.
3.1.4. Ролевая модель процесса
Перечень ролей специалистов, задействованных в процессе представлен в таблице 1.
Таблица 1
	Наименование роли
	Описание роли

	Разработчик
	Разработчик документа/требований, действующий по поручению Руководителя Проекта или группы разработчиков. Разработчик уполномочен разрабатывать проект документа/требования, и оформлять процедуру согласования/проверки и опубликование документа/требования.

	Эксперт
	Специалист, осуществляющий экспертную оценку (режим не обязательного согласования) и представляющий на рассмотрение участников разработки документа/требования экспертное заключение о соответствии документа/требования заданным параметрам/характеристикам.

	Руководитель группы (РГ)
	Руководитель группы разработчиков документа/требований, тоже что руководитель подгруппы разработчиков. В зависимости от сложности объекта и структуры Проекта иерархическая система управления Проектом может состоять из различного количества уровней на каждом из которых могут функционировать рабочие группы специалистов формируемым для решения различных классов задач.

Руководитель уполномочен оформлять поручения на разработку документа/требования и осуществлять согласование/проверку и/или утверждение/опубликование документа/требования отнесенного к его компетенции.

	Руководитель Проекта
	Руководитель работ по подготовке тендерного предложения и/или контракта на сооружение объекта. Руководитель уполномочен оформлять поручения на выполнение работ/заданий, контролировать и принимать результаты работ.

	Администратор
	Осуществляет:

настройку режимов доступа пользователей к Системе в соответствии с документами/требованиями по распределению ролей специалистов в Проекте;

контроль работоспособности и оформление отчетов по результатам эксплуатации Системы за отчетный период.



	специалист DOORS
	Осуществляет операции, связанные с выгрузкой и загрузкой данных в IBM Rational DOORS

	Системный программист
	Осуществляет:

установку, системную настройку и запуск в работу программного обеспечения;

внесение изменений в программное обеспечение и ведение формуляра Системы;

восстановление работоспособности Системы, в том числе восстановление данных, а также оформление отчета о выявленных несоответствиях и работах по их устранению


3.1.5. Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению компонентов системы
Документация на программное обеспечение должна поставляться на электронных носителях.

3.1.6. Требования по стандартизации и унификации
Экранные формы представления информации должны отражать только данные и элементы управления, необходимые для выполнения определенных ролевой функцией пользователя действий/операций с данными.

3.2. Требования к матрице ролей и интеграции с другими системами 

3.2.1. Требования к распределению основных функций по ролям в системе
Основные функции и их распределение по ролям специалистов, участвующих в Проекте перечислены в Таблице 2. Более детальное описание порядка назначения прав и матрица ролей должны быть переданы Заказчику в составе отчетной документации по проекту (подробнее состав передаваемой документации приведен в разделе 4 настоящего технического задания).
Таблица 2. Распределение основных функций по ролям в системе.
	Наименование функции/задачи
	Роли

	
	Руководитель проекта
	Руководитель группы разработчиков и/или экспертов
	Разработчик
	Эксперт
	Администратор системы
	Системный программист

	1. Установка и техническое сопровождение программного обеспечения
	
	
	
	
	
	

	2. Управление конфигурацией системы,
в том числе:
	
	
	
	
	
	

	2.1 Настройка комплекса прикладных программ
	
	
	
	
	
	

	2.2 Настройка и сопровождение СУБД и архива данных системы
	
	
	
	
	
	

	2.3 Настройка и сопровождение программного обеспечения администратора системы
	
	
	
	
	
	

	3. Оформление распорядительных документов по организационной схеме управления Проектом
	
	
	
	
	
	

	4. Оформление документов по управлению Проектом.
	
	
	
	
	
	

	5. Настройка конфигурации системы в соответствии с организационной схемой управления Проектом
	
	
	
	
	
	

	6. Настройка прав доступа к данным в соответствии с персональными ролевыми функциями участников работ по Проекту
	
	
	
	
	
	

	7. Разработка/ввод исходных данных (ввод документов)*
	
	
	
	
	
	

	8. Проверка и согласование исходных данных
	
	
	
	
	
	

	9. Утверждение исходных данных
	
	
	
	
	
	

	10. Настройка типового процесса разработки документа/требования
	
	
	
	
	
	

	11. Разработка проекта документа
	
	
	
	
	
	

	12. Рассмотрение проекта документа, представление предложений по его корректировке и заключения по возможности его применения в Проекте. В том числе рассмотрение документов касающихся смежных частей проекта**
	
	
	
	
	
	

	13. Сравнение проекта документа с выбранными аналогами***
	
	
	
	
	
	

	14.  Изменение проекта документа в режиме рецензирование с созданием версии документа в личной папке***
	
	
	
	
	
	

	15. Согласование проекта документа
	
	
	
	
	
	

	16. Проверка документа
	
	
	
	
	
	

	17. Утверждение (парафирование) документа
	
	
	
	
	
	

	18. Публикация документа
	
	
	
	
	
	

	19. Поиск, сортировка, отбор/фильтрация данных
	
	
	
	
	
	

	20. Ведение библиотеки и справочников (ввод и изменение данных справочников, используемых в системе и ввод документов/требований в библиотеку системы)
	
	
	
	
	
	

	21. Защита данных и документов от изменения
	
	
	
	
	
	

	22. Вывод данных и документов на печать или передача корреспондентам, не имеющим доступа к системе
	
	
	
	
	
	


* - Разработка/ввод данных и/или документов/требований в Систему осуществляется на основании поручения/задания на выполнение работ руководителя и/или поступившего и зарегистрированного в системе входящего документа.

** - Рассмотрение документа/требований осуществляется на основании поручения руководителя или включения специалиста в перечень специалистов, участвующих в работе с документом/требованием при настройке типового процесса управления документом /требованием.

*** - Для работ с документом/требованием, требующих сохранения результатов их обработки, в том числе при проведении сравнительного анализа Система должна обеспечивать возможность размещения ревизий документа и других результатов работы с ним в личной папке на компьютере пользователя и/или в специальном разделе базы данных (библиотеки Системы). Документы/требования и данные используемые в Системе и размещаемые для работы на персональных программно-технических средствах пользователя должны быть доступны только из Системы.

3.2.2. Функции обмена данными со смежными системами

При реализации функций, перечисленных в разделе 3.2.1 могут использоваться сторонние программы, в том числе перечисленные в разделе 3.3.1.4 Прикладное программное обеспечение.

Обмен данными и командами с покупными программами должен осуществляться следующими способами:

· Средствами экспорта и импорта данных представленных в форматах, используемых сторонними программами.

Обмен данными между компонентами Системы, работающими под управлением различного системного программного обеспечения должен осуществляться по стандартным каналам связи, указанным в документации на Систему.

3.2.3. Функции самодиагностики и тестирования

Система должна выполнять:

· функции расширенного ведения журналов работы приложений Системы, с возможностью просмотра содержимого журналов;

· регистрацию и сохранения результатов выполнения программ (отчетов) в библиотеке Системы.

3.3. Требования к видам обеспечения

3.3.1. Требования к математическому и программному обеспечению

Все применяемые в Системе методики и программы математической обработки данных, а также программные средства работы с данными и документами должны быть включены в спецификацию Системы описаны в документации на Систему и/или в разделе Системы «Справка» предназначенной для технической поддержки пользователей.

Документация на Систему должна быть опубликована в специальном разделе библиотеки Системы и доступна для чтения в зависимости от ее назначения администратору, системному программисту или пользователям в зависимости от ее назначения.

В результате улучшения справочной системы и упрощения механизмов пользования системой расширяются границы ее применения на других стадиях жизненного цикла управления требованиями и появляется новые функции по отслеживанию количества обработанных требований различными участниками процесса.
Алгоритмы процесса и типовых процедур работы с документами/требованиями, а также инструкции по их настройке и реализации должны быть описаны в соответствующих руководствах по работе с системой размещенных в библиотеке Системы.

Системное программное обеспечение, включая ПО обеспечивающее работу с системой в удаленном доступе и мобильном режиме (Internet соединение).

В состав прикладного программного обеспечения должны входить:

· программное обеспечение функционирования рабочих мест администратора системы и системного программиста;

· программы ведения архива данных системы;

· программы, обеспечивающие выполнение пользователями закрепленных за ними функциональных обязанностей;

· прочие сервисные программы, необходимые для работы системы.

3.3.2. Требования к информационному обеспечению

3.3.2.1. Входные данные
На каждом этапе жизненного цикла проекта сооружения сложного объекта состав входных данных должен быть определен отдельно. По факту формат входных данных должен распознаваться применяемым в АО «НИАЭП» программным обеспечением по п.3.3.1.4. 
Выходные данные.

На каждом этапе жизненного цикла проекта сооружения сложного объекта состав выходных данных должен быть определен отдельно. По факту формат выходных данных должен распознаваться применяемым в АО «НИАЭП» программным обеспечением по п.3.3.1.4.

3.3.2.2. Требования к защите информации от несанкционированного доступа
Определяются обязательными к выполнению отраслевыми требованиями по информационной безопасности, а также требованиями ФСТЭК.

3.3.2.3. Требования по сохранности информации при отказах
Система должна предусматривать обязательное ежедневное резервное копирование информации с хранением резервных копий в соответствии с регламентами, принятыми в АО «НИАЭП» по резервированию данных на серверах.

3.3.2.4. Требования к передаче данных и команд по вычислительным сетям
Должны быть выполнены требования из п.3.3.2.4
3.3.2.5. Требования к рабочей и эксплуатационной документации на систему
В составе передаваемой документации на систему обязательно должны присутствовать: руководство пользователя на Систему, руководство администратора на Систему, инструкция по развертыванию и администрированию Системы.

3.3.2.6. Состав и общие требования к вычислительным средствам системы (серверы, рабочие станции, средства связи, системное программное обеспечение)
Данные требования не должны превышать требований, установленных разработчиком покупаемого и используемого программного обеспечения с учетом планируемого количества пользователей Системы. Применяемые инфраструктурные решения должны обеспечивать масштабируемость архитектуры для возможности наращивания мощности компонентов Системы при необходимости увеличения количества пользователей.

3.3.3. Требования к организационному обеспечению

3.3.3.1. Требования к численности и квалификации персонала

Общая численность рабочих станций пользователей в Системе может составлять более 100 единиц. Пользователи системы с различным уровнем квалификации в разных областях деятельности, не имеющие профессиональных знаний в области информационных технологий.

Администратор и системный программист должны иметь специальное образование и опыт работы по специальности.

3.3.3.2. Требования к лингвистическому обеспечению
Система должна обеспечивать возможность работы на русском, английском, немецком, французском, итальянском, и других языках поддерживаемых используемом системном программным обеспечением.

3.3.3.3. Требования к методическому обеспечению конфигурирования системы и настройке процессов и процедур работы с данными
В составе программного обеспечения Системы должны быть специальные функции и документация, реализующие и описывающие предоставленные системному программисту, администратору и пользователям системы методы управления конфигурацией Системы и настройки процессов и процедур работы с данными.
3.4. Требования к качеству оказываемых работ
3.4.1. Изготовление и проведение тестирования программного обеспечения

Проверка функционирования программных средств, при изготовлении программного обеспечения Системы должно проводиться в соответствии с действующей у Подрядчика системой менеджмента качества удовлетворяющей требованиям ИСО 9001 2001-2008.

3.4.2. Предварительные испытания системы

Изготовленное и подготовленное к поставке Заказчику программное обеспечение Системы должно быть проверено по программе предварительных комплексных испытаний на площадке Подрядчика в присутствии представителей Заказчика.

3.5. Требования к гарантийным обязательствам работ
Подрядчик обязан своими силами и за свой счет устранять допущенные по его вине в оказанных работах недостатки, которые могут повлечь отступления от требований, предусмотренных в настоящем Техническом задании. Ошибки системы, найденные Заказчиком, и препятствующие ее правильной работе в соответствии с настоящим ТЗ Подрядчик обязан своими силами и за свой счет устранять.

3.6. Требования к конфиденциальности
Требования не предъявляются.

3.7. Требования к безопасности работ и безопасности результата работ
Материальные носители с программным кодами или отчетной документацией не должны содержать вредоносного и другого, программного обеспечения.
3.8. Требования по обучению персонала заказчика
Требования определены в пункте 5.
3.9. Требования к составу технического предложения участника

Подтверждение фактов выполнения аналогичных работ в виде письма с указанием вида услуг, предприятия заказчика, систем, в которых выполнялись подобные услуги.
3.10. Специальные требования

Требования не предъявляются.
4. РЕЗУЛЬТАТ РАБОТ
4.1. Описание конечного результата работ
Заказчику передается доработанная система с исходными кодами и документация, разрабатываемая Подрядчиком с непосредственным участием ключевых сотрудников Заказчика - предполагаемых пользователей ИСУТ, участвующих в процессе управления требованиями, и включающая:
1. Технический проект «Доработка информационной системы управления требованиями на платформе IBM Rational Doors», содержащий описание порядка назначения прав и ролей в системе и распределения полномочий между участниками процесса управления требованиями и детальное описание дорабатываемого функционала и интерфейсов;
2.  Регламент процесса;

3.  Руководство пользователя;

4.  Руководство администратора;

5.  Программа и методика испытаний;

6.  Паспорт ИС;

7.  Матрица Ролей;

8.  Рабочие инструкции пользователей;

9.  Конфигурационные файлы;

10.  Файлы с исходными кодами.

4.2. Требования по приемке работ
Все этапы приемки работ должны проводится при непосредственном участии ключевых сотрудников Заказчика - предполагаемых пользователей ИСУТ, участвующих в процессе управления требованиями.

Разработка программного обеспечения Системы должна осуществляться на программно-технических средствах Подрядчика в соответствии с принципами модульного программирования с использованием сертифицированных инструментальных средств.

Программные средства, включенные в спецификацию программного обеспечения Системы должны быть проверены на площадке Подрядчика в автономном режиме и при проведении комплексных испытаний на площадке Заказчика.

Подрядчик проведет консультации специалистов Заказчика с практическими занятиями на площадке Заказчика во время установки, наладки и проведения предварительных испытаний Системы.

Подрядчик проведет консультации пользователей Системы на площадке Заказчика по разработанным Подрядчиком инструкциям в период опытной эксплуатации Системы.

Проверки/тестирование программного обеспечения и испытания Системы должны проводится в соответствии с Программами испытаний, разработанными Подрядчиком в соответствии с ГОСТ 34.603-92.

Проверка функционирования программных средств в автономном режиме должна проводиться в соответствии с действующей у Подрядчика системой менеджмента качества удовлетворяющей требованиям ИСО 9001 2001-2008.

Комплексные испытания системы на площадке Заказчика должны быть проведены в соответствии с программой испытаний предусматривающей проверку выполнения требований к Системе изложенных в настоящем техническом задании и договоре на разработку и поставку Системы.

По итогам работ, описанных и выполняемых в рамках договора на разработку и поставку Системы, предоставляются отчетные материалы и документы, перечисленные в соответствующих разделах настоящего документа, касающихся разрабатываемой и поставляемой документации, проверок, испытаний и приемки работ.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Обучение не требуется. Будут проведены работы по консультированию персонала Заказчика по разработанным Подрядчиком инструкциям на систему.
6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	Сокращение, определение
	Значение

	Технические требования
	Технические требования, сформулированные в соответствии с правилами, изложенными в пунктах 5.2.4, 5.2.5, 5.2.6 стандарта ISO IEC 29148 Systems and software engineering Life cycle processes — Requirements engineering (Системная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла. Разработка требований) от 2011-12-01.

	Заказчик
	Заказчик на разработку и поставку ИСУТ АО «НИАЭП»

	РП
	Руководитель проекта

	ПБ
	Проектный блок

	ИСУТ, Система
	Информационная автоматизированная система управления требованиями АО «НИАЭП»

	ПО
	Программное обеспечение

	РГ
	Рабочая группа

	Документ
	материальный носитель с зафиксированной на нём в любой форме информацией в виде текста, звукозаписи, изображения и (или) их сочетания, который имеет реквизиты, позволяющие его идентифицировать, и предназначен для передачи во времени и в пространстве в целях общественного использования и хранения в ИСУТ

	Проект
	Деятельность, связанная с сооружением Объекта

	Объект
	сложный инженерный объект, по которому реализуется Проект в соответствии с предъявляемыми к нему требованиями


7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Отсутствует.
ПОДПИСИ СТОРОН:

	От Исполнителя:
	От Заказчика:

	_______________________/________________/
	_______________________/________________/

	«____»_____________________2015
	«____»_____________________2015


Участник тендера и/или Подрядчик на сооружение объекта.


Анализ условий проведения тендера и/или заключения контракта на сооружение объекта.


Разработка и передача Заказчику тендерного предложения и/или согласование и подписание контракта на сооружение объекта





ЗАКАЗЧИК сооружения Объекта


1. Публикация условий проведения тендера и/или заключения контракта на сооружение объекта.


2. Рассмотрение тендерных предложений, подведение итогов проведения конкурса и/или согласование и подписание контракта на сооружение объекта





Рабочие группы специалистов ответственных за разработку тендерного предложения и/или контракта на сооружение Объекта.


Рабочие группы формируются участником тендера и/или Подрядчиком на сооружение объекта из полномочных представителей организаций участников проекта сооружения Объекта





- условия проведения конкурса и/или требования Заказчика к контракту на сооружение Объекта





- документы тендерного предложения и/или проекта контракта на сооружение Объекта





Центральный сервер ИСУТ


[база данных системы]





Рабочая станция системного программиста


[копия базы данных системы]





Рабочая станция Руководителя Проекта


[экспликация данных]





Рабочие станции руководителей групп разработчиков


[экспликация данных]





Рабочие станции разработчиков


[экспликация данных]





Рабочие станции экспертов


[экспликация данных]





Рабочая станция Администратора системы





Мобильные рабочие станции участников Проекта


[экспликация данных]





Постоянно действующий канал связи





Не постоянно действующий канал связи





Рисунок � SEQ Рисунок \* ARABIC �1�. Обобщенная структурная схема ИСУТ
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