

05 ФЕВ 2013

24-184/680

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник УКС ОАО «СХК»
А.А. Таткин
«04» 02 2013г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ «вхолостую» по
объекту
«г. Северск, ОАО «СХК», РХЗ. Здание 213, столовая №22. Замена малых грузовых
лифтов рег. №№15-37, 15-38»

Требования к включению в закупочную документацию «Информационной карты»

1. Место выполнения работ

ОАО «Сибирский химический комбинат», РХЗ, здание 213.

2. Сроки (период) выполнения работ

Ввод в эксплуатацию данного объекта капитального строительства запланирован на декабрь 2013года.

3. Порядок оплаты

3.1. Не ранее 10-ти и не позднее 20 дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе Победитель предоставляет Заказчику обеспечение обязательств по Договору и исполнения гарантийных обязательств в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком, или в форме денежных средств путем их перечисления Заказчику. Размер указанного обеспечения составляет 5% (пять процентов) цены договора.

Срок обеспечения договора покрывает все сроки исполнения обязательств по договору Подрядчиком, включая основные, дополнительные гарантийные обязательства, плюс 60 дней. При этом на срок исполнения гарантийных обязательств сумма обеспечения может быть снижена до 2% (двух процентов) от общей цены договора.

3.2. Оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком в течение 60 (шестидесяти) календарных дней, следующих за датой получения Заказчиком оригинала счета и счета-фактуры, оформленных Подрядчиком на основании:

- Утвержденной проектно-сметной документации за фактически выполненные объемы работ по проекту;
- «Акта о приемке выполненных работ» (форма КС-2), принятого (подписанного) полномочным сотрудником/работником Заказчика в 4 (четыре) экземплярах;
- «Акта об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже» (форма М-35 с приложениями);
- «Справки о стоимости выполненных работ и затрат» (Форма КС-3) в 4 (четыре) экземплярах или иных актов о приемке выполненных работ, составленных по согласованной сторонами форме;
- Оригинала счета и счета-фактуры, предоставленной не позднее 5 дней со дня подписания Справки о стоимости выполненных работ;

Затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время оплачиваются исходя из фактических условий строительства (наружные работы или работы внутри здания).

Расчёты за временные здания и сооружения производятся за фактически построенные временные здания и сооружения в пределах размера, предусмотренного сводным сметным расчётом.

Резерв средств на непредвидимые работы и затраты, включенный в объектные сметы, служит Заказчику для возмещения Подрядчику дополнительных затрат, возникших в процессе выполнения работ.

3.3. Датой платежа является дата отметки банка на платежном документе Стороны, осуществляющей платеж. При этом Стороны самостоятельно несут все расходы, связанные с платежами.

4. Требования к участникам, предъявляемые в соответствии с п.12.5.5 ЕОСЗ, и перечень документов, подтверждающих соответствие предъявляемым требованиям

4.1. Участник процедуры закупки должен обладать достаточными финансовыми ресурсами и профессиональной компетентностью, а именно:

- чистые активы на последнюю отчетную дату соизмеримы со стоимостью заключаемого договора по следующей формуле: $ЧА/S \geq 1$
где ЧА-сумма чистых активов за последний отчетный период;
S – сумма контракта без НДС. При стоимости договора свыше 100 000 000 руб., S равняется 100 000 000 руб.
- Документы, подтверждающие финансовое состояние участника:
 - Копии формы № 1 "Бухгалтерский баланс" за последний отчетный период с отметкой налогового органа о приеме либо с приложением протокола контроля к документу (при передаче отчетности в электронном виде);
 - Копии формы № 2 "Отчет о прибылях и убытках" за последний отчетный период с отметкой налогового органа о приеме либо с приложением протокола контроля к документу (при передаче отчетности в электронном виде);

В случае применения упрощенной системы налогообложения предоставляются копии налоговых деклараций по налогу на прибыль за 2009 год, 2010 год, 2011 год и на последнюю отчетную дату.

4.2. К репутации: иметь не менее 3 положительных отзывов о работе с Заказчиками в соответствии с предметом настоящего конкурса.

4.3. К квалификации: сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям стандарта ISO-9001 или аналогичные, если таковые имеются.

5. Требования к участникам, предъявляемые в соответствии с пунктами 12.5.1 (б) ЕОСЗ

5.1. Участник процедуры закупки должен иметь:

- Обладать правом (свидетельством СРО) на выполнение работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (согласно приказу №624 от 30.12.2009 Минрегионразвития РФ, в ред. Приказа Минрегиона РФ от 23.06.2010 N 294). Пп. 6.1, 6.3, 10.1, 23.2, 24.2, 24.7 либо генподряда по п.33.1.12 перечня «Видов работ по строительству, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».
- В случае привлечения соисполнителей (субподрядчиков), соисполнители (субподрядчики) должны обладать свидетельством СРО, содержащим вышеперечисленные пункты перечня «Видов работ по строительству, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», в соответствии с выполняемыми видами работ.

6. Предлагаемые заказчиком критерии и методика оценки участников, а также документы, предоставляемые участниками для соответствующих критериев

6.1. Сведения и документы об участнике процедуры закупки:

6.1.1. Договоры на выполнение строительно-монтажных работ в 2010, 2011, 2012 гг. на предприятиях эксплуатирующих особо радиационно опасные и ядерно опасные объекты (Распоряжение правительства РФ от 14.09.2009 г № 1311-р).

6.2.

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе, их содержание и значимость			
Номер критерия	Критерии оценки заявок на участие в конкурсе	Содержание критериев оценки заявок на участие в конкурсе	Значимость критериев оценки заявок на участие в конкурсе в процентах.
Ценовые критерии			
1.	Цена договора Без НДС	1. Цена договора включает в себя: строительно-монтажные и пусконаладочные работы, прочие затраты, страхование, налоги и сборы, другие обязательные платежи.	95%
Неценовые критерии			
2.	Опыт выполнения строительно-монтажных работ на предприятиях эксплуатирующих	<i>Оценка по критерию «опыт выполнения строительно-монтажных работ на предприятиях эксплуатирующих особо радиационно опасные и ядерно опасные объекты (Распоряжение правительства РФ от 14.09.2009 г № 1311-р), за 2010, 2011, 2012 гг.»:</i> <i>определяется по формуле:</i>	5

Х особо радиационно опасные и ядерно опасные объекты (Распоряжение правительства РФ от 14.09.2009 г № 1311-р)	Бальная оценка опыта		Баллы	
	$O_{\text{оп. ыт}} = \frac{O_i}{O_{\text{max}}} * K$			
	где: O_i – суммарная стоимость заключенных договоров на выполнение строительно-монтажных работ за 2010, 2011, 2012 гг. i-ого участника конкурса, руб. выполнение строительно-монтажных работ за 2010, 2011, 2012 гг. i-ого участника конкурса, руб. с НДС. O_{max} –суммарная стоимость заключенных договоров на выполнение строительно-монтажных работ за 2010, 2011, 2012 гг., участников процедуры закупки, руб. с НДС. $K=5$			
Совокупная значимость всех критериев в процентах				100%

7. Требования к соисполнителям

7.1. Соисполнители, (субподрядчики) привлекаемые участником для выполнения объема работ более 5% от общей цены заявки участника, должны соответствовать требованиям п.4.1.- 5.1., на работы, выполняемые соисполнителями (субподрядчиками).

Зам. главного инженера УКС ОАО «СХК»  А.В. Тютюков «04» 02 2013г.

Начальник МО УКС ОАО «СХК»  М.Ф. Кобызь «__» __ 2013г.

Начальник ПТО УКС ОАО «СХК»  В.В. Подосинников «__» __ 2013г.

И.о. Руководителя сметной группы
ПСО УКС ОАО «СХК»



И.о. Баранова
Т.М. Томилина «__» __ 2013г.

• **Требования к включению в Техническую часть закупочной документации**

1. Вид и цели выполнения работ

Строительство «г. Северск, ОАО «СХК», РХЗ. Здание 213, столовая №22. Замена малых грузовых лифтов рег. №№15-37, 15-38».

Пояснительная записка инв. 12-010-ПЗ, сводный сметный расчет инв. 12-044-ССР.

2. Наличие проектной документации

Проектно-сметная документация РП «г. Северск, ОАО «СХК», РХЗ. Здание 213, столовая №22. Замена малых грузовых лифтов рег. №№15-37, 15-38» утверждена решением руководства ОАО «СХК» №24-08/4387 от 28.11.12г. Ознакомление с проектной документацией осуществляется в архиве УКСа СХК г. Северск ул. Курчатова 1, АИК СХК 8 этаж к. 805 с обязательным заключением до ознакомления договора о конфиденциальности с ОАО «СХК» см. приложение № 1.

Ответственные лица от ОАО «СХК»:

Тютюков Андрей Валерьевич – зам. главного инженера УКС ОАО «СХК» (3823) 548563;

Кобызь Максим Федорович – начальник МО УКС ОАО «СХК» (3823) 521869;

Подосинников Вячеслав Владимирович – начальник ПТО УКС ОАО «СХК» (3823) 520312.

3. Перечень и объемы выполнения работ (перечень смет прилагается)

№ п/п	Наименование работ (локальной сметы)	Описание работ (подробный перечень действий, входящих в состав подрядных работ, позволяющих максимально возможно достичь поставленной цели; вещественные \ значимые показатели, определяющие конечный результат)	Количественный показатель объема подрядных работ	№ пункта свидетельства СРО
1	№ 02-01-01 изм.1	Демонтаж и монтаж лифта (подробный перечень работ указан в смете)	Указан в смете	6.1; 6.3; 10.1; 23.2
2	№02-01-02 изм.1	Монтаж электрооборудования (подробный перечень работ указан в смете)	Указан в смете	23.2

3	№ 02-01-03 изм.1	Монтаж электроосвещения (подробный перечень работ указан в смете)	Указан в смете	23.2
4	№ 02-02-01 изм.1	Демонтаж и монтаж лифта (подробный перечень работ указан в смете)	Указан в смете	6.1; 6.3; 10.1; 23.2
5	№ 02-02-02 изм.1	Монтаж электрооборудования (подробный перечень работ указан в смете)	Указан в смете	23.2
6	№ 02-02-03 изм.1	Монтаж электроосвещения (подробный перечень работ указан в смете)	Указан в смете	23.2
7	№ 09-04-01 изм.1	Пусконаладочные работы на грузоподъемное оборудование (подробный перечень работ указан в смете)	Указан в смете	24.2
8	№ 09-04-02 изм.1	Пусконаладочные работы на силовое электрооборудование (подробный перечень работ указан в смете)	Указан в смете	24.7
9	№ 09-04-03 изм.1	Пусконаладочные работы на электроосвещение лифта (подробный перечень работ указан в смете)	Указан в смете	24.7
10	№ 09-05-01 изм.1	Пусконаладочные работы на грузоподъемное оборудование (подробный перечень работ указан в смете)	Указан в смете	24.2
11	№ 09-05-02 изм.1	Пусконаладочные работы на силовое электрооборудование (подробный перечень работ указан в смете)	Указан в смете	24.7
12	№ 09-05-03 изм.1	Пусконаладочные работы на электроосвещение лифта (подробный перечень работ указан в смете)	Указан в смете	24.7

4. Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг

Поставка всех материалов осуществляется Подрядчиком, поставка оборудования – Заказчиком.

5. Общие требования к выполнению работ, их качеству, в том числе технологии выполнения работ, методам и методики выполнения работ

В соответствии с действующим СП 48.13330.2011

6. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ

Подрядная организация берет на себя обязательства по обеспечению и контролю своих действий в целях сохранения здоровья, создания безопасных условий труда, сбережения окружающей среды, безопасности работающих и противопожарной безопасности.

В течение 30 дней после заключения Договора, Победителем в счёт стоимости договора заключается договор страхования на случай:

- утраты, гибели или повреждения объекта строительства/монтажа (включая строительно-монтажные и пуско-наладочные работы «вхолостую», материалы, оборудование) в период проведения работ в пределах строительной площадки;
- причинения вреда жизни и здоровью третьих лиц, ущерба имуществу третьих лиц в результате возникновения происшествий на строительной площадке в период проведения работ и гарантийных обязательств;
- утраты, гибели или повреждения объекта строительства в период гарантийного обслуживания сданного в эксплуатацию объекта.

Страхование гражданской ответственности перед третьими лицами осуществляются Победителем из собственных средств.

Обеспечение в ходе строительства выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, радиационной безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений.

Неукоснительно выполнять требования пункта 60 ППБ 01-03 о запрете использования самодельных нагревательных приборов. Обеспечить контроль за применением электрических нагревательных приборов для обогрева помещений и особенно временных строительных бытовок.

Обеспечить укомплектованность до нормативной потребности и готовность первичных средств пожаротушения и противопожарного водоснабжения.

Осуществление соблюдение безопасности труда в строительстве согласно требованиям СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, а также выполнение правил пожарной безопасности РФ ППБ 01-03, инструкции по организации производства работ повышенной опасности в подразделениях «СХК» (П-ОТ-07-011-2006) (в течение всего Срока действия Договора), РБ П67.2-022-2011 Положение «Обеспечение радиационной безопасности

сторонних организаций. Основные положения», положение о взаимодействии между ОАО «СХК» и подрядными организациями в области охраны труда (П-ОТ-07-010-2012).

При организации работ на площадке руководствуется положением о взаимодействии между ОАО «СХК» и подрядными организациями в области охраны труда (П-ОТ-07-010-2012), а также оформляет типовое соглашение по ОТ.

7. Требования по передачи Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ

Подрядчик обеспечивает в соответствии с действующими нормативными документами Ростехнадзора своевременное ведение и хранение исполнительно-технической документации по Объекту на месте производства работ, а также предоставляет Заказчику и организации, осуществляющей авторский надзор, для контроля всю текущую Исполнительную документацию, в том числе все необходимые чертежи, спецификации и иные документы, которые могут быть затребованы ими при выполнении своих обязанностей. Подрядчик обязан предоставлять любую запрашиваемую Заказчиком информацию о выполняемых работах по Объекту.

По завершению работ сдать заказчику комплект исполнительной документации в 2 экземплярах согласно СНиП.

8. Требования по монтажу поставленного оборудования, пусконаладочным и иным работам

Согласно требованиям нормативных документов и паспортов на оборудование.

9. Требования по техническому обучению персонала Заказчика работе на подготовленных по результатам выполнения работ объектах

Не требуется.

10. Требования по объему гарантии качества

10.1. Качество выполненных работ должно соответствовать требованиям законодательства РФ и соответствующих нормативных документов.

10.2. Гарантия качества результата выполнения работ распространяется на все составляющие результата работы, выполненные в рамках проекта 12-015-ПЗ.

10.3. Подрядчик несет ответственность за дефекты, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа либо неправильной эксплуатации или ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными ими третьими лицами.

10.4. При обнаружении дефектов в Гарантийный период назначается Комиссия для расследования причин случившегося, при этом Заказчик письменно извещает Подрядчика об обнаружении дефектов с указанием сроков прибытия Представителей Подрядчика на Объект для осмотра выявленных дефектов и подписания акта о выявленных дефектах. В случае необоснованного неприбытия Представителей Подрядчика, либо их отказа от подписания акта действительным считается акт о выявленных дефектах, подписанный Комиссией в одностороннем порядке. Течение срока исковой давности начинается с даты вручения указанного заявления о недостатках непосредственно Подрядчику либо с даты отправления заявления по почте или факсу.

10.5. Если замены и восстановления, выполненные в Гарантийный период, влекут за собой снижение установленных проектной документацией параметров эксплуатации Объекта, Заказчик может в разумный срок после такой замены или восстановления выдать Подрядчику замечания в письменной форме с требованием устранения за счет и силами Подрядчика данного дефекта до восстановления соответствия параметров Объекта требованиям проектной документации.

10.6. Ответственность Подрядчика должна быть подтверждена актом о выявленных дефектах, подписанным Подрядчиком и Заказчиком, где фиксируется дата обнаружения дефекта и предполагаемая дата его устранения.

10.7. После устранения Подрядчиком недостатков (дефектов), отмеченных в Акте, составляется акт устранения недостатков.

10.8. Подрядчик не несет ответственности за нарушение правил технической эксплуатации Объекта в Гарантийный период.

11. Требования по сроку гарантии качества на результаты работ

11.1. Продолжительность гарантийного срока для работ, выполняемых по проекту 12-015-ПЗ, составляет 24 (двадцать четыре) месяца от даты подписания Акта приемки законченного строительством Объекта Приемочной комиссией (КС-14).




11.2. Если вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Объект не может эксплуатироваться в соответствии с требованиями, предусмотренными нормативно-технической и проектной документацией, что должно быть удостоверено соответствующим актом, и эксплуатация была остановлена, то Гарантийный период продлевается на срок, равный сроку остановки.

11.3. В течение Гарантийного периода Подрядчик обязан по письменному требованию Заказчика в разумный срок, установленный Заказчиком, своими силами и за свой счет выполнить все работы по исправлению и устранению дефектов, являющихся следствием нарушения Подрядчиком обязательств, а также, в случае необходимости, повторно выполнить отдельные виды работ.

11.4. По завершении Гарантийного срока эксплуатации, установленного для Объекта, с учетом всех его продлений, Стороны обязуются подписать двусторонний протокол об отсутствии взаимных претензий по отношению друг к другу. В этом протоколе также записывается, что с момента подписания протокола Стороны освобождают друг друга от выполнения всех обязательств по Договору подряда, за исключением устранения скрытых дефектов, которые могут быть выявлены после окончания Гарантийного срока эксплуатации.

12. Правовое регулирование приобретения и использования выполненных работ

Не требуется.

Зам. главного инженера УКС ОАО «СХК»		А.В. Тютюков «04» 02 2013г.
Начальник МО УКС ОАО «СХК»		М.Ф. Кобызь «__» __ 2013г.
Начальник ПТО УКС ОАО «СХК»		В.В. Подосинников «__» __ 2013г.
и.о. Руководителя сметной группы ПСО УКС ОАО «СХК»		и.о. Бареева Т.М. Томилина «__» __ 2013г.

Данные требования должны быть отражены Заказчиком в приложенном проекте договора

1. Авторские права с указанием условий о передаче Заказчику исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, возникшей в связи с исполнением работ

Не требуется.

**2. Иные требования к работам и условиям их выполнения по усмотрению
Заказчика (для включения в контракт)**

2.1. ЗАТО Северск является закрытым территориально-административным образованием системы Росатома, правовой статус которого установлен Федеральным законом от 14.04.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693 утверждено Положение об обеспечении особого режима в ЗАТО, на территории которого расположены объекты Министерства Российской Федерации по атомной энергии. На территории ЗАТО Северск установлен особый режим безопасного функционирования предприятий (организаций), который предусматривает ограничения на въезд граждан на его территорию.

3. Порядок сдачи и приемки результатов работ

Изложено в статье 21 договора на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ.


Зам. главного инженера УКС ОАО «СХК»

 А.В. Тютюков «04» 02 2013г.


Начальник МО УКС ОАО «СХК»

 М.Ф. Кобызь «__» __ 2013г.

Начальник ПТО УКС ОАО «СХК»

 В.В. Подосинников «__» __ 2013г.

и.о. Руководитель сметной группы
ПСО УКС ОАО «СХК»

 и.о. Т.М. Томина «__» __ 2013г.

Обоснование расчёта НМЦД

1. Ориентировочная стоимость работ

№ п/п	Наименование работ (конкретной цели выполнения работ)	Ед. изм.	Кол-во	Ориентировочная цена за ед. (тыс. руб.)	Ориентировочная стоимость (тыс. руб.)
1	Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы «вхолостую»				353,4
2	Прочие затраты				3,81
3	НДС				64,30
4	ИТОГО				421.51


2. Анализ рынка предложений

Не требуется.


3. Приложения

Расчет начальной максимальной цены.


Зам. главного инженера УКС ОАО «СХК»

 А.В. Тютюков «08» 02 2013г.


Начальник МО УКС ОАО «СХК»

 М.Ф. Кобызь «__» __ 2013г.

Начальник ПТО УКС ОАО «СХК»

 В.В. Подосинников «__» __ 2013г.

И.О. Руководитель сметной группы
ПСО УКС ОАО «СХК»

 Т.М. Томилина «__» __ 2013г.


Маршрут предварительного согласования заказа у Заказчика

ФИО	Наименование должности
Барсукова Наталия Сергеевна	И.о. руководитель группы ПСО УКС


Маршрут окончательного согласования ДПЗ у Заказчика

ФИО	Наименование должности
Томилина Тамара Михайловна	Руководитель группы ПСО УКС


Зам. главного инженера УКС ОАО «СХК»

 А.В. Тютюков «04» 02 2013г.


Начальник МО УКС ОАО «СХК»

 М.Ф. Кобызь «__» __ 2013г.

Начальник ПТО УКС ОАО «СХК»

 В.В. Подосинников «__» __ 2013г.

И.о. Руководителя сметной группы
ПСО УКС ОАО «СХК»

 Н.О. Барсукова
Т.М. Томилина «__» __ 2013г.