«ПРОЕКТ ДОГОВОРА»

на выполнение работ №
г. Обнинск                                                                                                     «____»__________2015 г.


Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный научный центр Российской Федерации – Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского» (ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице финансового директора Андрея Александровича Лебезова, действующего на основании Доверенности от 28.07.2014 г. № 224/02.01-07/574, с одной стороны, и ________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________, действующего на основании __________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее-Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1 Подрядчик собственными силами, средствами и из своих материалов обязуется в установленный настоящим Договором срок по заданию Заказчика выполнить работы по ремонту автомобильной дороги от здания 125 до здания 75 и площадки между зданиями 120 и 120а на ПП-2, расположенных по адресу: Калужская область, г. Обнинск, пл. Бондаренко 1,  в соответствии с техническим заданием и на основании сметной документации (сметы), составленной Подрядчиком, утвержденной и согласованной Заказчиком и являющимися  неотъемлемой частью настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.
1.2 Основанием для заключения настоящего Договора является решение единой комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» («Протокол очного заседания закупочной комиссии по рассмотрению заявок на оценочной стадии и подведению итогов по открытому запросу предложений» № ______________ от «__» ___________ 2015 г.).

1. Стоимость работ и порядок расчетов

2.1.Стоимость работ по настоящему Договору составляет ______________ рублей ____________________ в том числе НДС18% __________________________________ рублей.
2.2. Цена сформирована на основании технического задания  и подтверждается сметой,  которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора. В цену работ входят все расходы Подрядчика, связанные с исполнением обязательств по договору с учетом налогов, сборов и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством  РФ.
2.3. Цена Договора является твердой и пересмотру не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных п. 2.4.
2.4. Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного Договором объема работ и иных условий исполнения Договора.
2.5. Настоящим Договором предусмотрена форма оплаты Заказчиком выполненных работ в полном объёме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
2.6. Расчет за выполненные по настоящему Договору работы производится Заказчиком не позднее 40 дней после подписания сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3). 
2.7. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
2.8. Стороны обязаны ежеквартально производить сверку расчетов по обязательствам, возникшим из исполняемого договора.
2.9. Подрядчик предоставляет Заказчику акт сверки в 2 (двух) экземплярах, составленный на последнее число месяца прошедшего квартала.
2.10. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней, с даты получения акта сверки, подписывает его и возвращает 1 (один) экземпляр, либо, при наличии разногласий, направляет в адрес Подрядчика подписанный протокол разногласий.

1.  Сроки выполнения работ

0. Работы по настоящему Договору должны быть начаты и завершены Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора.
3.2. Дата начала работ – 27.04.2015 г.
3.3. Подрядчик обязан завершить работы не позже __.__.2015 г.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Заказчик вправе:
4.1.1. В любое время проверять ход и качество выполнения работ по настоящему Договору, не вмешиваясь при этом в хозяйственную деятельность Подрядчика.
4.1.2. Требовать от Подрядчика надлежащего выполнения обязательств в соответствии с условиями настоящего Договора, а также своевременного устранения выявленных недостатков.
4.1.3. Требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации, подтверждающей исполнение обязательств в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.1.4. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом выполнения Подрядчиком работ и (или) участвующих в сдаче-приемке выполненных работ по настоящему Договору.
4.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Утвердить согласованную с Подрядчиком смету на выполнение работ, предусмотренных пунктом 1.1. настоящего Договора.
4.2.2. Принять в установленном порядке и оплатить выполненные работы, предусмотренные настоящим Договором, либо в установленные настоящим Договором сроки предоставить Подрядчику письменный мотивированный отказ в приеме работ в соответствии с п. 6.3. настоящего Договора. 
4.2.3. Предоставить Подрядчику письменную информацию о представителях, уполномоченных от имени Заказчика осуществлять контроль, технический надзор за выполнением работ, а также оперативное решение вопросов, возникающих в процессе выполнения работ по настоящему Договору.
4.2.4.  Письменно указать Подрядчику место хранения инструментов и оборудования.
4.2.5.  Передать Подрядчику объект для выполнения работы к дате начала работ, согласно п.3.2.
4.3. Подрядчик вправе:
4.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ по настоящему Договору.
4.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в размере и порядке, предусмотренном настоящим Договором.
4.3.3. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.
4.4. Подрядчик обязан:
4.4.1. Обеспечить производство работ в полном соответствии с требованиями настоящего Договора и действующими нормативно-техническими документами, согласно утвержденным техническим заданием и сметной документации.
4.4.2. Обеспечить работы необходимыми материалами и оборудованием.
4.4.3. Подрядчик в срок не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты заключения договора обязан представить Заказчику документы, подтверждающие отсутствие налоговой задолженности, превышающей  двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Подрядчика, а именно:
- копию справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 (шестьдесят) дней до дня заключения настоящего договора, подтверждающей отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов. 
При наличии в данной справке положений о неисполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов дополнительно представляются:
- копия справки о состоянии расчётов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 (шестьдесят) дней до дня заключения настоящего договора;
- копия бухгалтерской (финансовой) отчётности за истекший период. При этом, для годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности - копия бухгалтерского баланса с отчеткой налогового органа о приёме или, в случае представления отчётности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приёме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчётности - копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера.
4.4.4. Заказчик имеет право расторгнуть настоящий договор в случае непредставления Подрядчиком подтверждающих документов указанных в пункте 4.4.3. настоящего договора, либо в случае выявления по представленным документам задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, превышающей размер двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчётности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года).
4.4.5. Предоставить Заказчику до начала работ письменную информацию о представителях, уполномоченных от имени Подрядчика осуществлять контроль, технический надзор за выполнением работ, а также оперативное решение вопросов, возникающих в процессе выполнения работ по настоящему Договору.
4.4.6.  Персонал Подрядчика обязан:
· обеспечить выполнение требований охраны труда на территории и объектах ГНЦ РФ-ФЭИ при производстве работ по договору;
· при производстве работ руководствоваться «Инструкцией № 24 по организации безопасного производства работ в подразделениях ГНЦ РФ-ФЭИ» рег. № ИОТ-218-024-2008;
· сообщать незамедлительно обо всех инцидентах и несчастных случаях, произошедших с его персоналом на территории и объектах ГНЦ РФ-ФЭИ дежурному инженеру – диспетчеру по телефону 9-80-08.
4.4.7. Предоставить Заказчику после окончания работ копии сертификатов, технических паспортов и другие документы, удостоверяющие  качество материалов, применяемых  при выполнении работ по настоящему Договору.
4.4.8. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
- необходимости проведения дополнительных работ, изменения вида работ, увеличения сметной стоимости работ;
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.
4.4.9. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ, за свой счет и в течение гарантийного срока.
4.4.10. Строительные отходы (мусор) складировать в местах, согласованных с Заказчиком; осуществлять вывоз строительных отходов (мусора) с объекта после проведения работ; размещать строительные материалы и оборудование для производства работ в стороне от основных путей передвижения людей; после завершения работ привести место работы в надлежащее состояние.
4.4.11. Выполнить иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

1.  Производство работ

0. Подрядчик приступает к производству работ в соответствии с пунктами 3.2. и 4.2.5. настоящего Договора.
0. Подрядчик ежедневно ведет журнал производства работ, в котором отражает весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.
5.3. По мере необходимости Заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале. Если он не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то излагает свое мнение в журнале.
5.4. Заказчик назначает своего представителя на Объекте, который совместно с Подрядчиком  осуществляет  приемку  по  акту  выполненных  работ, технический надзор и контроль за их выполнением и качеством, а также производит проверку соответствия  используемых Подрядчиком  материалов  и  оборудования  условиям  настоящего Договора и проектно-сметной документации.
5.5.  В	 случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости работ обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. 

1.  Порядок сдачи-приемки работ

6.1. После завершения Подрядчиком работ представителями сторон производится сдача-приемка выполненных работ. Подрядчик готовит и направляет Заказчику Акт о приемке выполненных работ (Форма № КС-2, а также справку о стоимости  выполненных работ (Форма КС-3), а так же акты на скрытые работы, если таковые имеются.
6.2. В случаях, когда это позволяет технологический процесс, сдача-приемка выполненных работ осуществляется поэтапно с подписанием обеими Сторонами поэтапных актов формы КС-2, КС-3, актов скрытых работ.
6.3. В случаях выполнения Подрядчиком работы с недостатками и не подписания Заказчиком Акта приемки работ Заказчик в течение пяти дней с момента получения Акта-приемки работ, предоставляет Подрядчику письменный мотивированный отказ. На основании мотивированного отказа сторонами оформляется Протокол с указанием сроков устранения выявленных недостатков. После безвозмездного устранения Подрядчиком выявленных недостатков сдача-приемка работ производится Сторонами в порядке, предусмотренном п. 6.1. настоящего Договора.

1.  Гарантии

7.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с государственными стандартами (ГОСТ), строительными нормами и правилами (СНиП).
7.2. Срок гарантии качества на работы и материалы составляет 2 года со дня подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ. Заказчик вправе требовать устранения за счет Подрядчика обнаруженных недостатков (дефектов) при условии эксплуатации объекта в соответствии с действующими Правилами и нормами технической эксплуатации.
7.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки (дефекты), которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию Объекта до их устранения, то срок гарантии продлевается на период устранения таких недостатков. Наличие недостатков (дефектов) работ, выполненных  по настоящему Договору, и сроки их устранения фиксируются в двустороннем Акте.
7.4. Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком собственными силами, за свой счет  в десятидневный срок, с момента получения предписания Заказчика.

1.  Ответственность сторон

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и положениями настоящего Договора.
8.2. В случае нарушения Подрядчиком срока выполнения работ он уплачивает Заказчику за каждый день просрочки пени в размере 2 % от стоимости работ, предусмотренной п.2.1. договора, а если работа не окончена  по истечении 10 дней со дня наступления срока ее выполнения, Подрядчик уплачивает Заказчику, помимо начисленной пени, неустойку в размере 5 % от стоимости работ.
8.3. Убытки Заказчика, вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, подлежат оплате в полной сумме сверх неустойки.
8.4. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.
8.5 Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.
8.6. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, не позволяющими использовать объект работ по назначению, Заказчик вправе по своему выбору:
-  Потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.
-  Потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу цены.
- Устранить недостатки своими силами или  привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков Подрядчика.
Если отступления в работе от условий договора подряда или  иные недостатки результата работы в установленный срок не были устранены либо являются неустранимыми и существенными, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.
8.7. Подрядчик вправе с согласия Заказчика вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. В этом случае Заказчик вправе назначить срок для выполнения работы и обязан обеспечить доступ к объекту.
8.8. Требования, связанные с недостатками результата работы, могут быть предъявлены Заказчиком при условии, если они были обнаружены в течение  2-х лет с момента приемки работ.
8.9. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет   Подрядчик.
8.10.  Если Подрядчик в течение 10 дней не приступил к выполнению работы или во время ее исполнения станет очевидным, что она не будет выполнена в срок, а также в случае просрочки выполнения работы Заказчик вправе по своему выбору:
- отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков;
- назначить Подрядчику новый срок, в течение которого он должен приступить к работе;
- поручить выполнение работы другому лицу за счет Подрядчика;
- потребовать уменьшения цены работы.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Ни одна из сторон не несет ответственность перед другой стороной за неисполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения, а также издание актов государственных органов.
9.2. Сторона, не исполняющая обязательств по настоящему Договору вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Договору, любыми средствами связи.
10. Разрешение споров

10.1. Все претензии должны предъявляться письменно. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему Договору должны быть рассмотрены сторонами в течение 10-ти дней со дня получения претензии.
10.2. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Третейском суде для разрешения экономических споров при частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» в соответствии с его регламентом. Решение Третейского суда является окончательным.

11. Срок действия Договора

11.1. Договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до момента выполнения ими принятых на себя обязательств по настоящему Договору либо до его расторжения.
11.2. Договор считается расторгнутым только при условии урегулирования сторонами материальных и финансовых претензий по выполненным до момента расторжения Договора обязательствам.
11.3. Расторжение Договора оформляется письменным соглашением сторон или вынесенным в установленном порядке решением судебного органа.
12. Прочие условия

12.1. Проход сотрудников Подрядчика на режимные территории Заказчика и допуск к работам производится в соответствии с требованиями Федерального Закона «Об использовании атомной энергии» №170-ФЗ от 21.11.95г., Закона «О государственной  тайне» №5485-1 от 21.07.93г., Инструкцией «О порядке доступа должностных лиц и граждан Российской Федерации к Государственной тайне», утвержденной Постановлением правительства Российской Федерации от 6 февраля 2010г.№63 и нормативными актами Заказчика о допуске лиц на соответствующие объекты. 
Для решения вопроса о допуске к работам конкретных лиц Подрядчик  по решению Заказчика предоставляет анкетные материалы на персонал, привлекаемый к работе на  объекте.
Работы должны выполняться лицами, имеющими на это право в соответствии с действующим законодательством РФ.
Порядок движения материальных ценностей через КПП Заказчика определяется нормативными требованиями Заказчика. 
12.2. Работы, предусмотренные настоящим Договором, должны выполняться в соответствии с Положением об организации безопасного производства работ подрядными (субподрядными) организациями в ГНЦ РФ-ФЭИ.
12.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон. Каждый экземпляр Договора идентичен и имеет одинаковую юридическую силу.
12.4. Подрядчик обязуется выделить своего сотрудника, отвечающего за выполнение работ на объекте, для сопровождения к месту выполнения работ персонала или техники, пребывающей на охраняемую территорию по разовым пропускам.
12.5. При изменении юридического адреса, банковских реквизитов и формы собственности стороны обязаны в двухнедельный срок письменно известить друг друга.
12.6. Неотъемлемыми приложениями к Договору являются:
- Техническое задание (Приложение № 1)
- Смета (Приложение № 2)

13. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

	Заказчик
ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ»                                                                                                     
Адрес:
249033 , Калужская область,
г. Обнинск, пл. Бондаренко, 1
тел. (48439) 9-88-32; 9-59-39, 9-86-68
ИНН 4025024829
КПП 402501001
БИК 042007835
Филиал ОАО Банк ВТБ г. Воронеж
р/с 40502810024250000564
к/с 30101810100000000835

	        
Финансовый директор
ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ»

__________________А.А. Лебезов
	Подрядчик



Приложение № 1
	к договору №_______ от _______


	СОГЛАСОВАНО:
	
	УТВЕРЖДАЮ:

	Подрядчик

	
	Заказчик
ФГУП "ГНЦ РФ-ФЭИ"
Финансовый директор

_____________________ А.А. Лебезов
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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги от здания 125 до здания 75 и площадки между зданиями 120 и 120а на ПП-2.



РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	Подраздел 2.1 Сведения о выполняемых работах

	В соответствии с Разделом 4 Ведомостью физических объемов работ.

	Подраздел 2.2 Сведения о месте выполнения работ

	Работы будут выполняться на режимной территории ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ».

	Подраздел 2.3 Требования к разработке ППР

	Разработка ППР не требуется.



РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

	Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

	Работы осуществлять в последовательности, установленной нормативами и правилами для данного вида работ, с соблюдением технологического процесса, в т. ч.: СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги» 



	Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

	ППР не требуется.



РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ

	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	ПП-2. Ремонт автомобильной дороги от здания 125 до здания 75.

	Раздел: Здание 114,125.Территория внутри ограждения.

	1. 
	Разборка покрытий и оснований бетонных с помощью молотков отбойных (97,8+15=112,8м2)
	100 м3 конструкций
	0,203

	2. 
	Разработка грунта с погрузкой, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,025

	3. 
	Доработка грунта вручную, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,048

	4. 
	Погрузка и вывоз грунта 
	1 Т ГРУЗА
	41,72

	5. 
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,165

	6. 
	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный
	м3
	16,5

	7. 
	Уплотнение песка пневматическими трамбовками
	100 м3 уплотненного грунта
	0,165

	8. 
	Монтаж отбойного металлического швеллера №12 вдоль рельсового пути
	100 м
	0,14

	9. 
	Швеллеры № 12 сталь марки Ст3пс
	т
	0,1456

	10. 
	Болты анкерные из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой, с гайками и шайбами
	т
	0,005

	11. 
	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см
	1000 м2 покрытия
	0,1488

	12. 
	Арматура
	т
	0

	13. 
	Демонтаж лотков, решеток на водоотводящих лотках
	1 т конструкций
	0,2937

	14. 
	Разборка стенок водоотводящих лотков в местах обрушений
	100 м3 конструкций
	0,0255

	15. 
	Бетонирование стенок водоотводных лотков с укладкой арматурной сетки из проволоки 4-5мм, с устройством и разборкой опалубки
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,0255

	16. 
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)
	м3
	2,601

	17. 
	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм
	т
	0,035

	18. 
	Засыпка песком пазух траншей
	1 м3 основания
	1,5

	19. 
	Установка металлических решеток на водоотводящих лотках с их изготовлением
	1 т металлических изделий
	0,2937

	20. 
	Сталь угловая 65х65 мм
	т
	0,0962

	21. 
	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 25 мм
	т
	0,1975

	22. 
	Снятие слоя деформированных асфальтобетонных покрытий до 50 мм
	1000 м2 покрытия
	0,406

	23. 
	Лом асфальтобетона
	т
	40,194

	24. 
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 70 мм площадью ремонта до 5 м2
	100 м2
	0,415

	25. 
	Разборка покрытий и оснований бетонных с помощью молотков отбойных
	100 м3 конструкций
	0

	26. 
	Розлив вяжущих материалов
	1 Т
	0,5

	27. 
	Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более 
	1000 м2 покрытия
	0,495

	28. 
	Погрузка и вывоз мусора строительного
	1 Т
	 Весь

	Раздел: Здание 114 (внутренний проезд). (северо-восточная сторона- за ограждением)

	29. 
	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья при густой поросли
	100 м2
	0,4

	30. 
	Снятие почвенно-растительного слоя глубиной 40см
	100 м2 корыта
	0,4

	31. 
	Разработка грунта с погрузкой, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,014

	32. 
	Вывоз грунта 
	1 Т ГРУЗА
	42

	33. 
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,06

	34. 
	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный
	м3
	6

	35. 
	Установка бортовых камней бетонных при цементобетонных покрытиях
	100 м бортового камня
	0,15

	36. 
	Камни железобетонные бортовые БР150.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,063 м3, расход арматуры 2,2 кг/ (ГОСТ 6665-91)
	шт.
	10

	37. 
	Уплотнение песка пневматическими трамбовками
	100 м3 уплотненного грунта
	0,06

	38. 
	Укладка металлической сетки в цементобетонное дорожное покрытие
	1000 м2 покрытия
	0,04

	39. 
	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм
	т
	0,08

	40. 
	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см
	1000 м2 покрытия
	0,04

	Раздел: Ремонт проезда в местах перекопа (2 места возле подст.115 РТ)

	41. 
	Разработка грунта, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,01

	42. 
	Доработка грунта вручную, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,019

	43. 
	Погрузка и вывоз грунта 
	1 Т ГРУЗА
	16,6

	44. 
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ.150мм
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,051

	45. 
	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный
	м3
	5,1

	46. 
	Уплотнение песка пневматическими трамбовками
	100 м3 уплотненного грунта
	0,051

	47. 
	Устройство цементобетонных покрытий однослойных, толщина слоя 20 см
	1000 м2 покрытия
	0,034

	Раздел: Здание 75(южная сторона). Расширение внутреннего проезда и  площадки для автоприцепов

	48. 
	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья 
	100 м2
	0,65

	49. 
	Разработка грунта с погрузкой, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,072

	50. 
	Доработка грунта, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,09

	51. 
	Вывоз грунта 
	1 Т ГРУЗА
	113,4

	52. 
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ.150мм
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,3

	53. 
	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный
	м3
	30

	54. 
	Уплотнение песка пневматическими трамбовками
	100 м3 уплотненного грунта
	0,3

	55. 
	Укладка металлической сетки в цементобетонное дорожное покрытие
	1000 м2 покрытия
	0,2

	56. 
	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм
	т
	0,4

	57. 
	Устройство цементобетонных покрытий однослойных, толщина слоя 20 см
	1000 м2 покрытия
	0,2

	Раздел: Асфальтирование внутреннего проезда от зд.114 до зд.75

	Подраздел: Асфальтирование

	58. 
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 70 мм площадью ремонта до 5 м2
	100 м2
	4,03

	59. 
	Снятие слоя деформированных асфальтобетонных покрытий толщиной до 50 мм
	1000 м2 покрытия
	1,901

	60. 
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
	100 м3 конструкций
	0,057

	61. 
	Розлив вяжущих материалов
	1 Т
	2,7

	62. 
	Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более 
	1000 м2 покрытия
	2,255

	63. 
	Укрепление внешней стороны обочин с засевом трав
	1000 м2 покрытия полосы и обочин
	0,873

	64. 
	Торф
	м3
	26,00000028

	65. 
	Погрузка и вывоз мусора строительного 
	1 Т ГРУЗА
	10

	Подраздел: Установка бортовых камней ( внутренний проезд между ж/д путями у зд.114 и зд.125)

	66. 
	Разборка бортовых камней на бетонном основании
	100 м
	0,08

	67. 
	Разработка грунта, группа грунтов 2 (под установку бортовых камней)
	100 м3 грунта
	0,025

	68. 
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ. 150мм
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,01

	69. 
	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный
	м3
	1

	70. 
	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий
	100 м бортового камня
	0,15

	71. 
	Камни железобетонные бортовые БР150.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,063 м3, расход арматуры 2,2 кг/ (ГОСТ 6665-91)
	шт.
	10

	Подраздел: Установка бортовых камней (поворот внутреннего проезда к зданию спецпрачечной)

	72. 
	Разборка бортовых камней на бетонном основании
	100 м
	0,2

	73. 
	Разработка грунта группа грунтов 2 (под установку бортовых камней)
	100 м3 грунта
	0,075

	74. 
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ. 150мм
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,035

	75. 
	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный
	м3
	3,5

	76. 
	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий
	100 м бортового камня
	0,4

	77. 
	Камни железобетонные бортовые БР150.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,063 м3, расход арматуры 2,2 кг/ (ГОСТ 6665-91)
	шт.
	27



	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	ПП-2. Ремонт площадки между зданиями 120 и 120а.

	Раздел: Рампа

	Подраздел: Демонтажные работы

	1. 
	Разборка покрытий и оснований бетонных с помощью молотков отбойных
	100 м3 конструкций
	1,04

	2. 
	Разработка грунта с погрузкой, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,505

	3. 
	Вывоз грунта 
	1 Т ГРУЗА
	707

	4. 
	Погрузка и вывоз мусора строительного 
	1 Т ГРУЗА
	Весь

	Подраздел: Устройство подпорной стенки

	5. 
	Разработка грунта в траншеях, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,019

	6. 
	Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,04

	7. 
	Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной) 
	1 Т ГРУЗА
	32,2

	8. 
	Вывоз грунта 
	1 Т ГРУЗА
	32,2

	9. 
	Устройство основания под фундаменты песчаного
	1 м3 основания
	4

	10. 
	Устройство ленточных фундаментов железобетонных при ширине по верху до 1000 мм
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,18

	11. 
	Кладка подпорной стенки из блоков ФБС 24.4.6
	1 м3 кладки блоков
	18

	12. 
	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М 100, объемом 0,5 м3 и более: марка изделия ФБС 24.4.6
	м3
	16,74

	13. 
	Засыпка песком пазух с внутренней стороны после кладки подпорной стенки
	1 м3 основания
	30

	14. 
	Очистка вручную вертикальной поверхности  подпорной стенки эстакады рампы (о стороны ж/д путей)
	100 м2 расчищенной поверхности
	0,1

	15. 
	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям
	100 м2 поверхности
	0,1

	16. 
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,1

	Подраздел: Бетонирование площадки

	17. 
	Разработка грунта с погрузкой, группа грунтов 2 на глубину до 0,6м
	1000 м3 грунта
	0,26

	18. 
	Доработка грунта вручную, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,05

	19. 
	Вывоз грунта 
	1 Т ГРУЗА
	371

	20. 
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,87

	21. 
	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный
	м3
	87

	22. 
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,87

	23. 
	Щебень из гравия для строительных работ марка Др.8, фракция 20-40 мм
	м3
	87

	24. 
	Устройство цементобетонных покрытий однослойных, толщина слоя 20 см
	1000 м2 покрытия
	0,435

	Раздел: Лестница

	25. 
	Разборка покрытий и оснований бетонных с помощью молотков отбойных
	100 м3 конструкций
	0,008

	26. 
	Разработка грунта вручную, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,05

	27. 
	Погрузка грунта 
	1 Т ГРУЗА
	7

	28. 
	Вывоз грунта 
	1 Т ГРУЗА
	7

	29. 
	Устройство основания под лестничный марш песчаного
	1 м3 основания
	5

	30. 
	Устройство бетонной подготовки под лестничный марш с армированием
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,0072

	31. 
	Укладка металлической сетки в цементобетонное  покрытие
	1000 м2 покрытия
	0,004

	32. 
	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм
	т
	0,008

	33. 
	Устройство бетонных ступеней из бетона В15 (М200) с укладкой арматурной сетки, установкой и обратной разборкой опалубки
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,005

	34. 
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)
	м3
	0,51

	35. 
	Сетка сварная с ячейкой 10 из арматурной стали А-I и А-II диаметром 6 мм
	т
	0,0079

	Раздел: Асфальтирование площадки

	36. 
	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий толщиной слоя до 50 мм
	1000 м2 покрытия
	1,43

	37. 
	Погрузка и вывоз мусора строительного
	1 Т ГРУЗА
	141,57

	38. 
	Уплотнение песка  пневматическими трамбовками
	100 м3 уплотненного грунта
	0,03

	39. 
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований толщ.100мм из щебня
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,27

	40. 
	Щебень из гравия для строительных работ марка Др.8, фракция 20-40 мм
	м3
	27

	41. 
	Розлив вяжущих материалов
	1 Т
	1,97

	42. 
	Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более 
	1000 м2 покрытия
	1,97



РАЗДЕЛ 5. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Дата начала работ – 27.04.2015 г.
Дата окончания работ – работы должны быть завершены не позже __.__.2015 г.



РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Работы должны выполняться согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:
- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;
- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;
- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;
-  ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; 
- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.
- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;
- ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»;
- СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и фундаменты;
- ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ».
- РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»



РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

	Работы должны быть выполнены в полном объеме в соответствии с настоящим техническим заданием.



РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Акт приемки выполненных работ (по форме КС-2) – 2 экз., справка о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) – 2 экз., акты на скрытые работы, если таковые имеются – 2 экз.



РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Техническое обучение персонала заказчика не требуется.



РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	ГОСТ
	Государственный стандарт

	
	СНиП
	Строительные нормы и правила

	
	ППБ
	Правила пожарной безопасности

	
	СанПиН
	Санитарные правила и нормы



Составил:
Проверил:
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