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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	     «Монтаж системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления людей при пожар, системы отключения оборудования при пожаре  на объектах ФГУП «Комбинат «Электрохиприбор» с выполнением пуско-наладочных работ.



РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	Подраздел 2.1 Сведения о монтажных и пуско-наладочных работах на объекте 

	Уровень ответственности в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ  – «нормальный».

 Данным техническим заданием предусматривается выполнение комплекса работ по обеспечению объектов комбината системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре и системы отключения оборудования с проведением пуско-наладочных работ.
Пусконаладочные работы на электрооборудование должны быть выполнены на основании требований «Правил устройства электроустановок».
При организации и производстве пусконаладочных работ следует соблюдать требования СНиП 3.05.06-85, ПУЭ, СНиП 3.01.01-85, СНиП III-4-80, СП 73.13330.2012, государственных стандартов, технических условий, правил устройства электроустановок и ведомственных нормативных документов, утвержденных в порядке, установленном СНиП 1.01.01-82.

Пусконаладочные работы должны выполняться в соответствии со стандартами СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ». Работы по наладке систем вентиляции, электрооборудования следует производить в соответствии с рабочими чертежами; по рабочей документации электроприводов; по рабочей документации не стандартизированного оборудования, выполненной проектной организацией; по рабочей документации предприятий - изготовителей оборудования, поставляющих вместе с ним шкафы питания, автоматики и управления. 

Отсоединение кабельных подводок и иных токопроводящих подводок от аппаратов, оборудования для возможности проведения измерений, испытаний, проверки, настройки по данному техническому заданию, возлагается на персонал выполняющий ПНР. Обратное присоединение кабельных подводок и иных токопроводящих подводок к аппаратам, оборудованию после проведения измерений, испытаний, проверки, настройки возлагается на персонал выполняющий ПНР по данному техническому заданию. Обратное присоединение выполнить в соответствии с ГОСТ.

Обязательное проведение всех испытаний и измерений в присутствии уполномоченного представителя заказчика.

	Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах

	В рамках реализации проектных решений Подрядчику необходимо выполнить:
- монтаж пожарной сигнализации
- монтаж системы оповещения 

- монтаж системы отключения оборудования

- пусконаладочные работы 
- разработать (на основе проектной и эксплуатационной документации предприятий-изготовителей) рабочие программы пусконаладочных работ. До начала производства работ утвердить заказчиком рабочие программы пусконаладочных работ.

- передать заказчику замечания по проекту, выявленные в процессе разработки рабочих программ пусконаладочных работ;

	Подраздел 2.2 Сведения о месте выполнения работ

	 Место выполнения  работ:
Свердловская область, г. Лесной (ЗАТО город Лесной), промышленная территория ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», пром. площадки №1,2, 8,14,17, внеплощадочные объекты 008 цеха и в\ч3275.
   

	Подраздел 2.4 Требования к разработке ППР

	Подрядчик обязан разработать проект производства работ (далее ППР) и согласовать с заинтересованными подразделениями комбината.
      Монтажные работы должны выполняться в соответствии с проектами (рабочей документацией), действующими нормативно-техническими документами, стандартами СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» при обязательном соблюдении требований по разработке и реализации ППР.


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

	Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

	Подрядчик обязан выполнить работы в соответствии с проектами (рабочей документацией), а так же Техническим заданием Заказчика, определяющим объём, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования.

Подрядчик обязан использовать в работе только проверенные и сертифицированные материалы, конструкции, технику, приобретённые только у официальных дилеров, имеющие сертификаты качества и/или сертификаты безопасности, и/или сертификаты соответствия и протоколы о результатах испытаний. При производстве работ все материалы, конструкции, оборудование, техника не должны быть просрочены по срокам годности и, при необходимости, должны иметь разрешение на эксплуатацию.
Работы должны осуществляться с применением строительных материалов, оборудования, изделий и технологий, обеспечивающих соответствие ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 23.12.09г  и проектной документации (рабочей документации).

Перед производством работ подрядчик обязан подготовить запрос на предоставление технических условий на временное электроснабжение, теплоснабжение, водоотведение (при необходимости). В запросе на временное электроснабжение подрядчик указывает следующие данные: класс напряжения, установленную мощность электроприемников, место (места) расположения электроприемников, предполагаемый срок  временного электроснабжения,  предполагаемый месячный расход электроэнергии, поименный список направляемого персонала с указанием групп по электробезопасности, а также Приказ по организации о закреплении работника, ответственного за безопасное выполнение работ.
Подрядчик обязан выполнять мероприятия, указанные в технических условиях (далее ТУ).

 Подрядчик обязан заключить договор на электроснабжение со сбытовой организацией.

По согласованию с подрядной организацией ответственный за электрохозяйство подразделения ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» осуществляет подачу напряжения, для временного электроснабжения, с обязательной записью в оперативном журнале и оформлением Акта подачи-приемки напряжения, а также ведет общий контроль (в т.ч. контроль расхода электроэнергии). После завершения всех работ приводит схему электроснабжения в исходное состояние, акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сдается в отдел 067 ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор». 
Состав работ на электрооборудование:
· проверку и снятие электрических характеристик аппаратов;

- измерение временных и скоростных характеристик аппаратов;

- измерение тангенса угла диэлектрических потерь смонтированных аппаратов;

- измерение параметров шунтирующих резисторов;

- измерение параметров регулировки и настройки пневмомеханической системы выключателя;

- проверку токовых цепей защит, измерения и учета, а также схем управления и сигнализации, относящихся непосредственно к коммутационному аппарату (до первого ряда клеммных зажимов вне аппарата);

- проверку схемы вторичной коммутации контакторов, магнитных пускателей, сигнализаторов положения коммутационного аппарата, показывающих приборов, промежуточных реле, ключей управления, участвующих в схеме управления коммутационным аппаратом (включая первый пульт управления или первую панель защиты).

- проверка действия автоматических выключателей: проверка действия расцепителей. Проверяется действие расцепителя мгновенного действия. Выключатель должен срабатывать при токе не более 1,1 верхнего значения тока срабатывания выключателя, указанного заводом-изготовителем. 

- проверка работы автоматических выключателей и контакторов при пониженном и номинальном напряжениях оперативного тока.

- проверку на функционирование отдельных узлов устройств, настройку выходных параметров узлов рабочими органами регулирования;

- снятие статических и динамических характеристик устройств от посторонних источников питания;

- настройку динамических характеристик замкнутых систем регулирования с целью достижения требуемых показателей;

- опробование схем вторичной коммутации;- настройку устройств совместно с силовым оборудованием на холостом ходу и под нагрузкой.

- измерения на кабелях и в электроустановках;

- испытания повышенным напряжением электрических аппаратов, автоматических выключателей и вторичных цепей схем защит, управления, сигнализации и измерения;

- опробование взаимодействия автоматических устройств и схем вторичной коммутации в комплексе;

- снятие электрических характеристик;

- наладку коммутационных устройств низкого напряжения (пускателей, контакторов, ключей автоматического управления и блокировок, промежуточных реле и др.), связанных одной схемой (релейно-контакторной, бесконтактной) автоматического управления или регулирования электропривода, проверку цепей вторичной коммутации к ним;

- проверку элементов систем автоматического управления и регулирования на функционирование, регулировку параметров и снятие характеристик с помощью органов настройки на соответствие техническим условиям;

- проверку работы элементов локальных устройств или систем автоматического управления и регулирования в общей схеме управления электропривода;

- согласование характеристик элементов и функциональных групп систем автоматического управления и регулирования;

- настройку выходных параметров функциональных групп с помощью органов настройки;

- проверку кабельных связей системы управления и регулирования между отдельными устройствами и функциональными группами;

- проверку функциональной группы и всей системы управления в целом на функционирование от поста управления с настройкой выходных параметров;

- настройку контуров регулирования с целью достижения требуемых показателей качества регулирования - устойчивости, быстродействия, точности поддержания регулируемых параметров с корректировкой параметров системы после комплексного опробования.

- наладку элементов;

- наладку функциональных групп управления (релейно-контакторных и бесконтактных);

- наладку контуров регулирования (для замкнутых систем).

- проверку и настройку реле и аппаратуры;

- опробование устройств и схем сигнализации на функционирование.

- обеспечение взаимных связей устройств в составе присоединения и агрегатов в составе технологического комплекса;

- регулировка и настройка входных и выходных параметров, обеспечивающих совместную работу механизмов в составе агрегата и агрегатов в составе технологического комплекса на холостом ходу и под нагрузкой с заданными проектом технологическими режимами;

- снятие необходимых характеристик устройств электроустановок или агрегатов (диапазон регулирования, статическая и динамическая устойчивость, быстродействие и т.д.);

- опробование электроустановки, механизма и агрегатов технологического комплекса по полной схеме во всех режимах работы.

Автономная наладка автоматизированных систем после завершения их монтажа:

- проверка монтажа телемеханических систем на соответствие требованиям инструкций предприятий-изготовителей и рабочей документации;

- проверка правильности маркировки, подключения и фазировки электрических проводок;

- фазировка и контроль характеристик исполнительных механизмов (ИМ);

- настройка логических и временных взаимосвязей систем сигнализации, защиты, блокировки и управления, проверка правильности прохождения сигналов;

- проверка функционирования прикладного и системного программного обеспечения;

- предварительное определение характеристик объекта, расчет и настройка параметров аппаратуры автоматизированных систем, конфигурирование измерительных преобразователей и программно-логических устройств;

- подготовка к включению и включение в работу систем измерения, контроля и управления для обеспечения индивидуального испытания оборудования и корректировка параметров настройки аппаратуры систем управления в процессе их работы;

- оформление производственной и технической документации.

Комплексная наладка автоматизированных систем:

- доведение параметров настройки телемеханической системы, каналов связи и прикладного программного обеспечения до значений (состояния), при которых автоматизированные системы могут быть использованы в эксплуатации, при этом осуществляются в комплексе;

- определение соответствия порядка отработки устройств и элементов систем сигнализации, защиты и управления алгоритмам рабочей документации с выявлением причин отказа или "ложного" срабатывания их, установка необходимых значений срабатывания позиционных устройств;

- определение соответствия пропускной способности аппаратуры требованиям режима, правильности отработки конечных и путевых выключателей, датчиков положения и состояния;

- определение расходных характеристик регулирующих органов (РО) и приведение их к требуемой норме с помощью имеющихся в конструкции элементов настройки;

- уточнение статических и динамических характеристик объекта, корректировка значений параметров настройки систем с учетом их взаимного влияния в процессе работы;

- подготовка к включению в работу систем для обеспечения комплексного опробования оборудования;

- испытание и определение пригодности автоматизируемых систем для обеспечения эксплуатации оборудования с производительностью, соответствующей нормам освоения проектных мощностей в начальный период;

- анализ работы автоматизированных систем;

- оформление производственной документации, акта приемки в эксплуатацию систем в соответствии с требованиями СНиП;

- внесение в один экземпляр принципиальных схем из комплекта рабочей документации изменений, согласованных с заказчиком, по результатам производства пусконаладочных работ.

- проверка элементов заземляющего устройства.

- проверка цепи между заземлителями и заземляемыми элементами.

- проверка состояния пробивных предохранителей в электроустановках до 1 кВ.

- измерение сопротивления заземляющих устройств.

- проверка цепи фаза-нуль в электроустановках до 1 кВ.

	Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)


	   Подрядчик обязан разработать ППР в соответствии с СП 48.13330.2011 СВОД ПРАВИЛ «ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА», с соблюдением требований раздела 12 данного технического задания, Методических рекомендаций по разработке и оформлению  проекта организации строительства и проекта производства работ МДС 12-81.2007.
ППР  должен содержать:
- календарный план производства работ (с указанием численного и профессионально-квалификационного состава бригад, материально-технических ресурсов  необходимых для выполнения указанных работ);

- график поступления на объект:  изделий, материалов и оборудования;

- технологические карты на основные виды работ;

- решения по охране труда и промышленной безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности;
- документацию для осуществления контроля и оценки качества строительно-монтажных работ (в составе технологических схем (карт));

- краткую пояснительную записку.

	Подраздел 3.3. Требования к оформлению рабочих программ ПНР

	1. Титульный лист (Объект, организация, наименование комплекса, системы, заказчик, подрядчик);

2. Цель проведения работ;

3. Объем и состав работ (основной раздел);

4. Порядок  проведения работ (краткое описание порядка работ);

5. Методика проведения работ (ссылки на методики);

6. Используемые приборы (перечень приборов с данными о поверке);

7. Мероприятия по контролю качества подрядчиком, выполняемых ПНР; 

8. Требования по охране труда и промышленной безопасности.;

9. Состав рабочей группы (полный перечень исполнителей).

Заказчик оставляет за собой право включит в рабочую программу пусконаладочных работ дополнительные требования или мероприятия, которые,  по его мнению, следует осуществить


РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ 

Таблица 1

	Ведомость физических объемов работ 
на выполнение строительно-монтажных, пуско-наладочных, ремонтных работ, работ по ремонту и реконструкции объектов капитального строительства

	№ п.п.
	Наименование видов работ
	Единица измерения
	Кол-во

	1
	Согласно проектно-сметной документации (см раздел 6)
	
	


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ,
В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ
	При выполнении указанных требований Подрядчик обязан выполнить работы, являющиеся предметом настоящего конкурса в соответствии с утверждённой в  установленном порядке проектной документацией (рабочей документацией). 
Строительные материалы, изделия и технологии строительства должны соответствовать требованиям, установленным в «Перечне национальных стандартов и сводов правил» (распоряжение правительства №1047-р от 21.06.2010г).
Лицо, осуществляющее работы в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности должно осуществлять контроль за соответствием применяемых строительных материалов, изделий, и технологий, в том числе строительных материалов производимых на территории, на которой осуществляется строительство, требованиям проектной документации (рабочей документации) в течение всего процесса производства работ.
Подрядчик обязан направить Заказчику копии технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы до передачи их в работу и/или оборудование до его монтажа. С целью проверки Заказчиком соответствия проекту (рабочей документации) данных документов и избежание фальсификации материалов и оборудования. 
Проверка комплектности, качества и сохранности материалов подрядчиком должна включать: 
- контроль на соответствие фактической комплектности поставленных материалов техническим условиям, упаковочным листам, уложенным изготовителем (поставщиком) в каждое отгружаемое место; 

- проверку соответствия поставленных материалов заказной спецификации, рабочей документации, а также контроль срока годности либо срока действия гарантии; 

- проверку качества материалов (проведение при необходимости визуального и измерительного контроля, контрольных испытаний); 

- проверку правильности размещения материалов внутри упаковки (перекосы, смещения, срывы с мест крепежа и пр.), отсутствия видимых повреждений (вмятин, трещин, царапин, сколов, ржавчины и пр.). 
Необходимо руководствоваться требованиями, изложенными в разделе 9 настоящего технического задания.


РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Перечень проектной и рабочей документации 

Таблица 2
	№ п/п
	Наименование



	
	313-691,692,693изм1,694изм1(П,ПС. С,ЭМ,ЭМ.С)

313-695изм1,696изм1,697изм1,698изм1(П,ПС.С,ЭМ,ЭМ.С)

313-699изм1,2,700изм1,2,701,702 (П,ПС.С,ЭМ,ЭМ.С)

313-703изм1,704изм1,705,706 (П,ПС.С,ЭМ,ЭМ.С)

313-771изм1,772,773изм1,774изм1(П,ПС.С,ЭМ,ЭМ.С)

313-707изм1,708изм1,743,744(П,ПС.С,ЭМ,ЭМ.С)

313-709изм2,710изм1,711,712(П,ПС.С,ЭМ,ЭМ.С)

313-713изм1,714изм1,715,716(П,ПС.С,ЭМ,ЭМ.С)

313-717изм1,718изм1,719,720(П,ПС.С,ЭМ,ЭМ.С)

313-721изм1,722изм1,723,724(П,ПС.С,ЭМ,ЭМ.С)

313-725изм1,726изм1,727,728(П,ПС.С,ЭМ,ЭМ.С)

313-729изм1,730изм1,731,732изм1(П,ПС.С,ЭМ,ЭМ.С)

313-737изм1,738изм1,739,740(П,ПС.С,ЭМ,ЭМ.С)

313-741изм1,2,742изм1,2,747,748(П,ПС.С,ЭМ,ЭМ.С)

313-745изм1,746изм1,735,736(П,ПС.С,ЭМ,ЭМ.С)

313-749изм1,750изм1,751,752(П,ПС.С,ЭМ,ЭМ.С)

313-753изм1,754мзм1,755,756(П,ПС.С,ЭМ,ЭМ.С)

313-757,758(П,ПС.С,)

313-761изм1,762изм1(П,ПС.С)

313-763,764,765,766(П,ПС.С,ЭМ,ЭМ.С)

313-767изм1,768изм1,769,770(П,ПС.С,ЭМ,ЭМ.С)

313-775,776,777,778(П,ПС.С,ЭМ,ЭМ.С)


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

	При разработке природоохранных мер и мероприятий руководствоваться действующими нормами и правилами.


РАЗДЕЛ 8. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Согласно конкурсной документации.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Подрядчик обязан выполнить все строительные, монтажные, пуско-наладочные и иные неразрывно связанные со строящимся объектом работы в соответствии с согласованной проектной документацией (рабочей документацией), строительными нормами и правилами, стандартами СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ».
Работы, связанные с отключением водоснабжения, канализации, электроснабжения, теплоснабжения в существующем здании, производить только при согласовании с эксплуатирующими объект подразделениями комбината.
В соответствии с требованиями СНиП 12-01-2004 и ГОСТ 23616-79, стандартами СРО НП «Союзатомстрой» при производстве работ должно быть предусмотрено осуществление следующих видов контроля качества:

- строительный контроль;

- входной;

- операционный;

- приемочный;

- инспекционный (при необходимости).
Подрядчиком должен осуществляться строительный контроль, который  включает проведение следующих контрольных мероприятий: 

1) проверка качества строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования, поставленных для строительства объекта капитального строительства (далее соответственно - продукция, входной контроль); 

2) проверка соблюдения установленных норм и правил складирования и хранения применяемой продукции; 

3) проверка соблюдения последовательности и состава технологических операций при осуществлении строительства объекта капитального строительства; 

4) совместно с заказчиком проводит освидетельствование работ, скрываемых последующими работами (далее - скрытые работы), и промежуточная приемка возведенных строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта капитального строительства, участков сетей инженерно-технического обеспечения; 

5) приемка законченных видов (этапов) работ; 

6) проверка совместно с заказчиком соответствия законченного строительством объекта требованиям проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации,  требованиям градостроительного плана земельного участка, технических регламентов, стандартов СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ». 
Входной контроль осуществляется подрядчиком  до момента применения продукции в процессе строительства и включает проверку наличия и содержания документов поставщиков, содержащих сведения о качестве поставленной ими продукции, ее соответствия требованиям рабочей документации, технических регламентов, стандартов и сводов правил. 

Подрядчик обязан при осуществлении входного контроля провести в установленном порядке измерения и испытания соответствующей продукции своими силами или поручить их проведение аккредитованной организации. 
Ответственность за своевременность, полноту и качество входного контроля, а также своевременность предъявления претензий предприятиям-изготовителям несет технический руководитель подрядной организации.
Средства измерений, которыми проводится входной контроль, должны соответствовать требованиям нормативной документации, техническим условиям заводов-изготовителей инструмента и приборов. Те из них, которые подлежат поверке, должны иметь клеймо о поверке или свидетельство о поверке.
В случае выявления при входном контроле продукции, не соответствующей установленным требованиям, ее применение для строительства не допускается. 
На такую продукцию оформляется претензия и руководство подрядной организации обязано немедленно вызвать представителя поставщика для решения вопроса по устранению выявленных несоответствий.
Подрядная организация на основе нормативной документации и требований Заказчика должна разработать свою Инструкцию по входному контролю. 

После согласования Заказчиком Инструкция по входному контролю утверждается руководителем подрядной организации и вводится в действие приказом. 

Инструкция по входному контролю должна быть внесена в перечень действующих в подрядной организации документов и регулярно просматриваться и дополняться по мере выхода новых нормативных и руководящих документов. 

Знание Инструкции по входному контролю является обязательным для персонала подрядчика, ответственного за его проведение и персонала, принимающего участие в работах, связанных с входным контролем. 

Персонал, участвующий в проведении входного контроля, должен быть ознакомлен с технологической документацией и инструкциями по охране труда, используемыми при проведении входного контроля и пройти аттестацию на право проведения работ по входному контролю. 

Обязанности персонала определяются должностными инструкциями подрядчика и/или распоряжениями руководства подрядной организации. 

В случае если в ходе проверки соблюдения правил складирования и хранения выявлены нарушения установленных норм и правил, применение продукции, хранившейся с нарушением, для строительства не допускается впредь до подтверждения соответствия показателей ее качества требованиям рабочей документации, технических регламентов, стандартов и сводов правил. 

В ходе контроля последовательности и состава технологических операций по строительству объектов капитального строительства осуществляется проверка: 

- соблюдения последовательности и состава выполняемых технологических операций и их соответствия требованиям технических регламентов, стандартов (в том числе СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ», сводов правил, проектной и рабочей документации; 

- соответствия качества выполнения технологических операций и их результатов требованиям проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации, а также требованиям технических регламентов, стандартов и сводов правил. 

До завершения процедуры освидетельствования скрытых работ выполнение последующих работ запрещается. 

В случае если контрольные мероприятия выполняются совместно подрядчиком и заказчиком, подрядчик обеспечивает уведомление заказчика о дате и времени проведения этих мероприятий не позднее чем за 3 рабочих дня. 

В случае если заказчик был уведомлен в установленном порядке и не явился для участия в контрольных мероприятиях, подрядчик вправе провести их в отсутствие заказчика. 

Проведение контрольного мероприятия и его результаты фиксируются путем составления акта. Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах отражаются в общем журнале работ с приложением к нему соответствующих актов. Акты, составленные подрядчиком по результатам контрольных мероприятий, проводимых совместно подрядчиком и заказчиком, составляются в 2 экземплярах и подписываются их представителями. 

Подрядчик в течение 3 дней после завершения контрольного мероприятия обязан направить заказчику 1 копию акта, составленного по результатам контрольного мероприятия. В указанных контрольных процедурах могут участвовать представители заказчика, авторского надзора (при необходимости).
Операционный контроль качества работ  должен: 

- закладываться подрядчиком в производственно-технологические документы (ППР, технологические карты, монтажно-установочные чертежи и т.п.) в процессе их разработки и рассмотрении их полноты, правильности последовательности действий и согласования; 

- осуществляться во время выполнения и после завершения производственных операций в процессе выполнения строительно-монтажных работ, а также измерений при контроле качества исполнителями этих работ. 

Операционный контроль подрядчиком должен обеспечивать своевременное выявление несоответствий и причин их возникновения и принятие мер по их устранению и предупреждению. 

Операционный контроль выполняется производителями работ, мастерами и специально назначенными контролерами подрядной организации периодически и в контрольных точках проверки качества, отмеченных в ППР и технологических картах на выполнение работ, а самоконтроль постоянно – в процессе выполнения работ – непосредственными исполнителями работ. 
Основными рабочими документами при операционном контроле качества должны служить таблицы операционного контроля качества, разрабатываемые в составе ППР. 
В состав таблиц операционного контроля качества ППР входят перечни этапов работ, операций, контролируемых прорабом (мастером) с участием, при необходимости, других служб специального контроля; данные о методах и объемах операций, места выполнения контрольных операций, их частота, перечень скрытых работ, формы записи результатов и исполнители. 
Приемочный контроль осуществляется комиссиями (I - рабочей комиссией, II - приемочной комиссией), назначенными Распоряжениями заказчика ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор».




РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

	   Подрядная организация должна иметь лицензию ФСБ на право доступа к информации, содержащей государственную тайну. К выполнению работ допускаются аттестованные специалисты, имеющие оформленное разрешение на допуск к государственной тайне по форме №3. 
    Производство монтажных работ на объектах комбинат предполагается производить в эксплуатируемых зданиях в стеснённых условиях, с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования.      
    При выполнение работ необходимо руководствоваться Стандартами СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ»


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	     Подрядчик несет ответственность за правильность и полноту выполненных работ.

В случае если заказчиком после подписания Акта сдачи-приемки работ будут обнаружены скрытые недостатки выполненных работ, заказчик вправе потребовать от подрядчика безвозмездного устранения недостатков. Указанное требование может быть предъявлено подрядчику в течении срока предусмотренного Гражданским кодексом РФ.


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	До начала строительства должны быть возведены все временные защитные ограждения, сооружения, устройства и приспособления для безопасного производства работ, в том числе демонтажных, и с обеспечением сохранности существующих конструкций здания, инженерных сетей и сооружений  и безопасности граждан в зоне, прилегающей к объекту.

     Строительная площадка  должна быть оборудована комплектом первичных средств пожаротушения: песком, лопатами, баграми, огнетушителями.

    Необходимо своевременное выполнение противопожарных мероприятий и соблюдение пожарных требований, а также соблюдение требований по обеспечению производства строительно-монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;

- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;

- СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ»;

-  ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; 

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.

- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;

- ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»;
- ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ».

- РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».
- Стандартами СРО НП «Союзатомстрой».

Перед началом производства работ подрядчиком должны быть оформлены и предоставлены заказчику следующие документы:

1. Акт допуск производства строительно-монтажных работ на территории действующего предприятия (оформляется совместно с заказчиком (подразделением балансодержателем ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»).

2. Акт разграничения сетей по имущественной (балансовой) принадлежности и эксплуатационной ответственности между энергоснабжающей  организацией и подрядчиком.

3. ППР (Утвержден проект производства работ и согласован с подразделениями ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»).
4. Наряд-допуск для работы на электроустановках (при необходимости).

5. Наряд-допуск на проведение огневых работ (при необходимости).

6. Наряд-допуск на проведение работ повышенной опасности (при необходимости).

7. Удостоверения о проверки знаний по ОТ, аттестации по ПБ у руководителя работ.
8. Удостоверения о проверки знаний по ОТ и удостоверения на право самостоятельной работы у рабочих.
9. Приказ подрядной организации о назначении руководителя работ.
10. Приказ подрядной организации о назначении лиц, имеющих право выдавать наряд допуск, ответственных  руководителей и ответственных  исполнителей работ по наряду.
11. Перечень опасных производственных факторов, которые могут привести к травматизму на территории объекта.
12. Приказ по организации о назначении ответственного лица за осуществление контроля соблюдения ОТ подрядной организацией.
Все работники подрядчика должны быть обеспечены СИЗ.

Перед началом работ необходимо организовать подрядчику проведение вводного инструктажа (работники подрядчика направляются на вводный инструктаж в отдел 063 (отдел охраны труда и промышленной безопасности ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор») со списком персонала подписанным руководителем организации, с указанием года рождения, места работы).
Подрядчик обязан провести первичный инструктаж на рабочем месте.
Подрядчик обязан перед началом производства работ подготовить ограждения, знаки безопасности, предупреждающие плакаты на местах проведения работ.



РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

	    В результате реализации проекта подрядчик обязан выполнить все  монтажные, пуско-наладочные и иные неразрывно связанные  работы в соответствии с согласованной проектной документацией (рабочей документацией), строительными нормами и правилами.  

    Сдача объекта в эксплуатацию производится в соответствии с действующим законодательством Российской федерации, действующим на дату сдачи, нормативными документами, и осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты, указанной в уведомлении Генерального подрядчика.
ПНР считаются завершенными после подписания Акта сдачи-приемки пусконаладочных работ. Перед сдачей ПНР подрядчик обязан выполнить паспортизацию смонтированных инженерных систем.
    Оформление Акта приемки законченного  строительством объекта производится в соответствии с условиями заключаемого договора и действующего законодательства.
    Состав и объем отчетной документации, в том числе исполнительной документации предоставляется в соответствии с РД-11-02-2006. 



РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ
ИНФОРМАЦИИ

	Информация требуемая по разделу 13 настоящего технического задания предоставляется на русском языке, на бумажных носителях и в электронном виде, в соответствии с РД-11-02-2006 почтой или через секретариат отдела капитального строительства (шифр 072)  ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор». Количество экземпляров  4 + электронный вид (диск СD).



РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	РД
	Рабочая документация

	
	ЛСР
	Локальный сметный расчёт

	
	ППР
	Проект производства работ

	
	СИЗ
	Средства индивидуальной защиты

	
	ОТ
	Охрана труда

	
	ПБ
	Промышленная безопасность

	
	СРО
	Свидетельство саморегулируемой организации


Начальник отдела капитального строительства 

ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»                                                           В.В. Моляков

Исп. В.В. Моляков 9-51-43
