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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работы

1. Название работы

«Выполнение мероприятий по снижению последствий запроектных аварий на Билибинской АЭС, связанных с внешними воздействиями. Корректировка противоаварийных инструкций и руководств, разработка новых инструкций, связанных с внешними воздействиями с учетом дополнительного оборудования на АЭС».
2. Основание для заключения договора: 
2.1.Выполнение Раздела 7 «Актуализированных мероприятий для снижения последствий запроектных аварий на АЭС №АЭСМР-71К(04-07)2012 (Приложение к Приказу ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 02.04.2012 №9/298-П
2.2. ПМ 68/11 «Выполнение мероприятий по снижению последствий запроектных аварий на Билибинской АЭС, связанных с внешними воздействиями».
3.  Срок выполнения работы по договору:

окончание: декабрь 2012 г. (не позднее 10 числа месяца).
4. Исполнитель:
 Выбирается на конкурсной основе в соответствии с ЕОСЗ.
5. Цель работы:
Целью работы является:

- Оказание содействия эксплуатирующей организации в выполнении Раздела 7 «Актуализированных мероприятий для снижения последствий запроектных аварий на АЭС №АЭСМР-71К(04-07)2012» по Билибинской АЭС;

- Подготовка материалов по корректировке и доработке эксплуатационной документации по эксплуатации энергоблоков №1-4 Билибинской АЭС, в которых присутствует описание противоаварийных действий эксплуатационного персонала при ПА и ЗПА в связи с реализацией дополнительных противоаварийных мероприятий в соответствии с ПСД ОАО «Атомэнергопроект», 2012г. и использованием дополнительной мобильной противоаварийной техники.
- корректировка противоаварийных инструкций и руководств, разработка новых инструкций (при необходимости), связанных с внешними воздействиями с учетом дополнительного оборудования на АЭС.
По итогам разработанной ПСД необходимо выполнить анализ действующих инструкций по эксплуатации систем важных для безопасности, которые входят в состав ПСД. 
Дополнительно разработать отдельные разделы инструкций по использованию дополнительной противоаварийной техники в случае ЗПА. В составе РУЗА разработать отдельный раздел по использованию дополнительной противоаварийной техники в случае ЗПА.
6.  Исходные данные для выполнения работ
- Заказчик по запросу Исполнителя предоставляет ранее разработанную документацию, необходимую для выполнения работы;

- эксплуатационную документацию филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Билибинская атомная станция».
- «Отчёт о целевой проверке безопасности Билибинской АЭС при экстремальных внешних воздействиях, которые могут стать причиной тяжёлой запроектной аварии».

- Проектная и конструкторская документация по применению передвижной противоаварийной техники (ПНУ, ПДГУ, мотопомпы, оборудование «Быстрый поток» и т.п.) разработанная ОАО «Атомэнергопроект», 2011г.
7. Основные требования и нормы, определяющие характеристики работы и ее результаты:

Все работы выполняются в соответствии с правилами и нормами, действующими в атомной энергетике РФ.

Требования к качеству, техническим характеристикам, безопасности, надежности оказания услуг, устанавливаются в соответствии с действующим законодательством РФ, а также, в том числе и оформление документации, обеспечивается принятой в ОАО «Концерн Росэнергоатом» системой менеджмента качества.

В результате работы Исполнителем должны быть подготовлены для Заказчика  проекты следующих документов: 

- перечень эксплуатационной документации (руководства (РУЗА, ИЛА), инструкции по эксплуатации, карты по действиям персонала в аварийных ситуациях), которые необходимо дорабатывать с учетом использования дополнительного противоаварийного оборудования.

Перечень необходимо согласовать с Заказчиком и филиалом ОАО «Концерн Росэнергоатом» БИЛАЭС.

- предложения по корректировке и доработке эксплуатационной документации в форме разделов, подразделов, пунктов, подпунктов инструкций и руководств, оформленные в соответствии с требованиями СТО СМК-ПКФ-016-07.
8.  Место внедрения и способ применения результатов выполненных работ.
Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Билибинская атомная станция».
Разработанные материалы будут согласовываться, и утверждаться в установленном порядке в ОАО «Концерн Росэнергоатом».
9.  Отчетные материалы. 
В результате работы Заказчику передаются

9.1 перечень эксплуатационной документации (руководства (РУЗА, ИЛА), инструкции по эксплуатации, карты по действиям персонала в аварийных ситуациях), которые необходимо дорабатывать с учетом использования дополнительного противоаварийного оборудования, согласованный с филиалом  ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Билибинская атомная станция».

9.2  рабочие материалы по корректировке эксплуатационной документации по перечню п.9.1, материалы по изменению и разработки отдельных разделов в инструкции по эксплуатации систем ВБ, РУЗА, оформленные в соответствии с требованиями СТО СМК-ПКФ-016-07.
 9.3 Материалы передаются в 2-х экземплярах на бумажном носителе (один экземпляр в сброшюрованном виде и один в несброшюрованном виде) и в электронном виде (в формате word и отсканированные документы в формате pdf).
9.5  Заказчику ежеквартально должны предоставляться «Отчет о ходе работ». «Отчет о ходе работ» должен содержать перечень этапов Календарного плана, по которым проводилась работа в отчетный период с кратким описанием достигнутых результатов и с указанием привлекавшихся к работе трудовых ресурсов (наименование, численность, состав, ФИО руководителей функциональных подразделений).
10. Порядок приема и передачи работ Заказчику. 
Рассмотрение и приемка результатов работы производится на основании актов сдачи-приемки выполненных работ в соответствии с настоящим техническим заданием и календарным планом и СТО СМК-ПКФ-014.1-12.
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