Техническая часть

на выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ при реконструкции объектов капитального строительства 

для нужд ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина»

Тема закупки: АПС 1.
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	РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Автоматическая пожарная сигнализация.

Систему автоматической пожарной сигнализации выполнить на оборудовании интегрированной системы охраны (ИСО) "Орион" с передачей тревожных извещений в СПЧ через существующий приемно-контрольный прибор ППКОП-011-8-1-01 Приток-А.


Помещения и коридоры здания защитить извещателями пожарными дымовыми адресными ИП 212-34А "ДИП-34А-01-02". Извещатели устанавливать на потолке на расстоянии не менее 0,25-0,5 м. от светильников. Для учета воздушных потоков вызываемых приточной и вытяжной вентиляцией в защищаемом помещении, расстояние от дымовых извещателей до вентиляционных отверстий должно быть не менее 1 м.


Помещение 106 защитить адресными тепловыми извещателями C2000-ИП-02-02.


На путях эвакуации из здания установить ручные адресные пожарные извещатели ИПР 513-3АМ.


Для контроля пожарных адресных извещателей установить контроллеры двухпроводной линии связи С2000-КДЛ (ARK2, ARK3) Двухпроводную линию связи выполнить кабелем КПСЭнг(А)-FRHF 1x2x0,5.


Для контроля за источником бесперебойного питания (ИП2) и приборами СОУЭ установить приемно-контрольный прибор Сигнал-20М (ARK4). 


Для информирования сотрудников о месте срабатывания пожарной сигнализации установить блоки индикации С2000-БИ (БИ1, БИ2).  


Общий контроль за приборами ИСО Орион осуществляет пульт контроля и управления С2000М (ARR). Включение системы оповещения осуществляет приемно-контрольный прибор Сигнал-20М. Формирование сигнала на управление технологическим оборудованием осуществляет блок сигнально-пусковой С2000-СП1 (SC2). 


Пульт контроля и управления С2000М (ARR), блок сигнально-пусковой С2000-СП1 (SC1), блок индикации С2000-БИ (БИ1) установить в помещении проходной. в шкафу ШПА1.


Контроллеры двухпроводной линии связи С2000-КДЛ (ARK1, ARK2), приемно-контрольный прибор Сигнал-20М (ARK4), блок сигнально-пусковой С2000-СП1 (SC2), блок индикации С2000-БИ (БИ2) установить в помещении 101, в шкафу ШПА2. 


Для связи приборов АПС в единую систему, в здании проходной и в помещении 102 установить радиоповторители интерфейсов RS-485/RS-232 (РПИ1, РПИ2). Радиоповторители разместить так, чтобы между ними осуществлялась устойчивая связь.


Электроснабжение оборудования АПС и СОУЭ осуществлять от источников резервированного питания РИП-24 исп.06 и  РИП-12 RS.


Для передачи сигналов "Пожар" и "Неисправность" в СПЧ, использовать существующий приемно-контрольный прибор ППКОП-011-8-1-01 Приток-А (ARK1). 
Для защиты приемно-контрольного прибора ППКОП-011-8-1-01 Приток-А от импульсных перенапряжений, на линию связи установить устройство для защиты оборудования по линиям связи Hakel DTR 1/170/M-L.

Система оповещения и управления эвакуацией.
В соответствии с СП 3.13130.2009 здание подлежит оснащению 2-м типом СОУЭ. Здание оборудуется звуковыми оповещателями  и световыми оповещателями "Выход". 


Линии управления звуковыми оповещателями и линии управления световыми оповещателями "Выход" выполняются раздельными сетями.


Световые оповещатели "Выход" устанавливаются над эвакуационными выходами из здания. Линии управления световыми оповещателями "Выход" выполнить кабелем КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х0,5.

В качестве прибора контроля и управления световыми оповещателями "Выход" установить прибор управления оповещателями "ОСА-1". Предусмотреть установку в прибор аккумуляторной батареи 12В 12Ач.


Линии управления звуковыми оповещателями выполнить кабелем КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х0,5.


В качестве прибора контроля и управления звуковыми оповещателями установить прибор управления PS-8E. 


В качестве звуковых оповещателей в помещениях установить оповещатели серии Exceder HNR настенного исполнения.
Общие указания по монтажу.
Кабели АПС и СОУЭ прокладывать в металлическом кабель-канале ККМО 25/20. 


Шлейфы сигнализации адресных извещателей подключить к С2000-КДЛ по топологии "Кольцо".


Оповещатели устанавливать на высоте не ниже 2,3 м.


Монтаж АПС и СОУЭ в помещении 106 проводить по согласованию с эксплуатацией здания.


	РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	 Объект находится на территории ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина». 


	РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

	

	Цель выполняемых работ:

      - проведение монтажных работ АПС и СОУЭ;
- проведение пусконаладочных  работ и испытаний;

- монтаж и подготовка оборудования и технологических систем;

- техническое руководство и координация проведением послемонтажной очистки оборудования;

- техническое руководство и координация проведением испытания оборудования на соответствие принципиальным электрическим схемам;

- проведение индивидуального функционального опробования на соответствие оборудования заводским характеристикам (техническим условиям);

- выдача рекомендаций о доработке проектных решений (при необходимости) по результатам испытаний;

- подготовка  и утверждение отчетной документации по выполненным  работам с предоставлением инструкций и схем.

В ходе проведения работ  до момента подписания Акта приемочной комиссии по объекту за все товароматериальные ценности ответственность несет Подрядчик.
Работы на объекте выполняются при наличии наряд-допуска эксплуатирующей организации.

Электроснабжение по постоянной схеме будет подаваться только на третий и четвертый этапы пуско-наладочных работ.


	РАЗДЕЛ 4. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Челябинская область, ЗАТО Снежинск.


	РАЗДЕЛ 5. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	С момента подписания договора – 08.08.2014


	РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Качество работ  должно соответствовать проектно-сметной документации, действующим строительным нормам и правилам, техническим условиям.


	РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

	Въезд на территорию ЗАТО Снежинск ограничивается в соответствии с Законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14 июля 1992г. №3297-1, Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 №693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (с изменениями и дополнениями).

Индивидуальные предприниматели, представители юридических лиц, являющиеся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, могут принять участие в процедуре закупки при условии оформления и выполнения требований особого режима безопасного функционирования института.

Участники процедуры закупки, местом постоянного или преимущественного  проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, должны заблаговременно (за 2 месяца) оформить въезд на территорию ЗАТО Снежинск.

Разрешение на въезд в ЗАТО Снежинск выдается директором РФЯЦ-ВНИИТФ или уполномоченными им лицами только после согласования с отделом Управления федеральной службы безопасности по Челябинской области в г. Снежинске.

Индивидуальным предпринимателям, представителям юридических лиц, являющимся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, может быть отказано во въезде при выявлении обстоятельств, влияющих на безопасное функционирование института, а также при однократном нарушении требований особого режима безопасного функционирования института.


	РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийный срок на выполненные строительно-монтажные и пуско-наладочные работы должен быть не менее 24 месяцев с момента ввода объекта в эксплуатацию и подписания обеими сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (форма КС-14).


	РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Требования по обеспечению производства монтажных работ и пуско-наладочных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:

- СНиП 3.05.05-84* «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы»;

- Положение о порядке организации и проведения модернизации систем и оборудования атомных станций (АС);

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;

- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;

- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;

-  ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в РФ»; 

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2;

- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;

- ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок».


	РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

	Общие требования к результатам работ и порядку приемки монтажных, пуско-наладочных работ по оборудованию по строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов капитального строительства. Требования к составу и объему отчетной документации, в том числе исполнительной документации в соответствии с РД-11-02-2006, И 1.13-07.

Протоколы проверки составных элементов оборудования и  различных замеров должны включать:

1. Печать электротехнической лаборатории.

2. Подпись производителя работ и руководителя организации.

3. Информация о применяемом измерительном приборе.

4. Заключение о пригодности оборудования и соответствие его заводским требованиям.

5. Информация об организации, производящей пуско-наладочные работы.


	РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	После выполнения работ необходимо предоставить полный комплект исполнительной технической документации на русском языке на бумажном носителе (акты, протоколы, руководства по эксплуатации, сертификаты, паспорта и формуляры). Документация должна быть сшита в папку с приложением перечня, удобна для прочтения. Наличие актов приемки оборудования рабочей комиссии после индивидуальных испытаний и после комплексного опробования, оформленных Участником и подписанных всеми членами комиссии, обязательно.


	РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ

	1. Участник должен иметь не менее трех лет успешного опыта выполнения аналогичных по характеру, объему и степени сложности работ, отработанную технологию выполнения работ и методы проведения специальных работ и испытаний.

2. Участник должен располагать собственным достаточным для выполнения работ руководящим инженерно-техническим персоналом, ресурсами рабочих и специалистов соответствующей квалификации или быть в состоянии предоставить услуги требуемых специалистов и трудовых ресурсов. 

3. Участник должен иметь на своем предприятии структуру и систему контроля качества, соответствующую требованиям действующих нормативов РФ, необходимых специалистов и приборные комплексы для осуществления контроля качества работ. 

4. Участник должен иметь положительную деловую репутацию, в подтверждение чего Участник должен предоставить точные сведения по законченным или находящимся в процессе судебным разбирательствам за последние пять лет.

5. Участник обязан выполнять работы в полном соответствии с проектно-сметной документацией и нормативной документацией по проведению монтажных работ, действующей на территории Российской Федерации.

6. Участник должен иметь свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту.

7. Соблюдение условий охраны труда и техники безопасности обязательно.

8. Режим работы персонала на объекте необходимо устанавливать с соблюдением правил внутреннего распорядка предприятия, установленного Заказчиком.

9. Выполнять работы необходимо  в строгом соответствии с графиком производства работ.
10. Участник должен иметь аттестованную лицензированную электротехническую лабораторию, зарегистрированную в Управлении по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора с правом выполнения испытаний и измерений параметров электрооборудования и электроустановок напряжением до 1000В, а также всё необходимое оборудование для проведения измерений, требуемых в процессе монтажа и наладки электрооборудования и  оборудования автоматизации. При этом срок действия Свидетельства должен истекать не ранее августа 2014 года.
11. Участник должен иметь лицензию Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. При этом срок действия лицензии должен истекать не ранее августа 2014 года.
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