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ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
открытый запрос предложений на право заключения договора по лоту
№ ЗП-100.13 «Курская АЭС-2. Разработка рабочей документации по гидронамыву территории стройбазы Курской АЭС-2 до отметки 151,0 м»

том 2 «техническая часть»

2013 год
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение рабочей документации по гидронамыву территории стройбазы Курской АЭС-2 до отметки 151,0 м.

	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования

	1
	2
	3

	1
	Заказчик
	Открытое акционерное общество Нижегородская инжиниринговая компания «Атомэнергопроект» (ОАО «НИАЭП»).

	2
	Проектировщик
	Определяется по результатам конкурса.

	3
	Объект проектирования
	Гидронамыв территории стройбазы Курской АЭС-2 до отметки 151,0 м.

	4
	Исходно-разрешительная документация (исходные данные)
	1. Материалы проекта организации строительства подготовительного периода Курской АЭС-2;

2. Материалы ОБИНа;
3. Материалы геологической разведки (план, геологические разрезы 1-1 ÷ 6-6);

4. Исполнительная схема пруда-охладителя III очереди Курской АЭС от 10.07.2013 года;

5. Конструкция стройплощадки и вспомогательной площадки, координаты площадок.

	5
	Вид строительства
	Новое строительство

	6
	Местоположение объекта
	Российская Федерация, Курская обл., г. Курчатов.

	7
	Стадийность проектирования
	Рабочая документация.

	8
	Особые условия проектирования
	В состав работы входит:

- разработка рабочей документации;

- корректировка и доработка рабочей документации в кратчайшие сроки по замечаниям заказчика;

- согласование рабочей документации с заинтересованными физическими и юридическими лицами в соответствии с действующим законодательством;

- получение всех разрешительных документов.

В разрабатываемой РД необходимо определить объём выемки грунта, точные координаты границ разработки грунта дна водоема-накопителя, решения по креплению откосов существующей дамбы искусственного русла реки Сейм от размыва (поперечные разрезы дамбы искусственного русла р. Сейм до и после выполнения работ с указанием требуемых уклонов откосов) с учётом строительства на ней и эксплуатации временной землевозной автодороги (автосамосвалы г/п 32 т и 40 т).

При разработке рабочей документации в части кодирования самой документации, оборудования (агрегатов) и его элементов руководствоваться требованиями:

- «Соглашением по применению системы кодирования KKS в проекте ВВЭР-ТОИ»;

- СТО СМК-ПКФ-018.2-12 «Проект "ВВЭР-ТОИ". Управление разработкой проекта. Оформление документации по Проекту. Часть 2. Общие положения»;

- СТО СМК-ПКФ-018.2.1-12 «Проект "ВВЭР-ТОИ". Управление разработкой проекта. Оформление документации по Проекту. Часть 2.1. Текстовые документы»;

- СТО СМК-ПКФ-018.2.2-12 «Проект "ВВЭР-ТОИ". Управление разработкой проекта. Оформление документации по Проекту. Часть 2.2. Спецификации оборудования, изделий и материалов и другие документы в табличной форме»;

- СТО СМК-ПКФ-018.2.4-12 «Проект "ВВЭР-ТОИ". Управление разработкой проекта. Оформление документации по Проекту. Часть 2.4. Графические документы».

	9
	Основные технико-экономические показатели объекта
	-

	10
	Требования к режиму безопасности и гигиене труда
	Согласно нормам и правилам. Нормальные условия труда.

	11
	Этапы и сроки выполнения проектных работ


	Наименование

Срок 
начала выполнения работ

Срок окончания выполнения работ

Гидронамыв территории стройбазы до отметки 151,0
С момента заключения договора

14 дней с момента заключения договора


	12
	Климатические и особые условия строительства
	Расчетную сейсмичность площадки и климатические параметры для района строительства принять по нормативным данным Курской области с учетом результатов инженерно - геологических изысканий. 

	13
	Состав и содержание рабочей документации
	Текстовая часть (ПЗ).
Комплект основных чертежей со спецификациями выполненных по ГОСТ Р 21.1101-2009.

Ведомости объемов работ, с привязкой к локальным сметным расчетам.
Сметная документация с привязкой к ведомостям объемов работ, на основании которых она выполнена.

	14
	Сметная документация

	Сметы выполнить в программном комплексе «Атомсмета». Электронную версию сметной документации предоставить с созданием форматов с расширением xls, АРПС. Сметную документацию разработать и оформить в соответствии с «Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» МДС 81-35.2004 по территориальным расценкам Курской области в базовом уровне цен 2001г. (ред.2009г.) с последующим пересчетом в текущий уровень цен на момент выпуска рабочей документации.

	15
	Условия согласования


	Основные технические решения предварительно согласовываются с Заказчиком. Все необходимые согласования выполняет разработчик рабочей документации.

Разработанная рабочая документация направляется Заказчику на согласование в 1 экз. на бумажном носителе сопроводительным письмом и в электронном виде на электронную почту. В течение 20 дней Заказчик рассматривает данную документацию и либо согласовывает её, либо выдаёт свои замечания.

В случае наличия замечаний исполнитель устраняет таковые в течение не более 20 дней и повторно направляет заказчику откорректированную рабочую документацию на согласование. После согласования разработанной рабочей документации Заказчик принимает документацию в свой архив.

	16
	Форма выдачи проектных материалов
	Документация передается Заказчику в двух экземплярах (один экземпляр - в несброшюрованном виде, один экземпляр - в сброшюрованном виде) на бумажном носителе и в электронном виде в форматах тех программных продуктов, с помощью которых она создавалась (сметную документацию предоставить в формате программного продукта Атомсмета), и в отсканированном виде в форматах TIF , или PDF.

































































































































































































































































































































































































































































