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1 Общие положения
1.1 Наименование объекта: Ростовская АЭС, энергоблок № 4. 

1.2 Основание для проведения работ:

1.2.1 Комплексная программа экологического мониторинга района и площадки Ростовской АЭС. Метеорологические наблюдения.

1.2.2 РБ-046-08 Мониторинг метеорологических и аэрологических условий на участках размещения объектов использования атомной энергии.

1.2.3 Договор № 2009/23.3/35166, график ПСД по РСТ АЭС-4.

1.3 Заказчик: Акционерное общество Нижегородская Инжиниринговая компания «Атомэнергопроект»

1.4 Источник финансирования: Договор № 2009/23.3/35166.
1.5 Исполнитель выбирается в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок. 

1.6 Сроки проведения работ: 

	Наименование работ по договору и основных этапов его выполнения
	Срок выполнения
	Материал, передаваемый Заказчику

	
	
	

	Ростовская АЭС, энергоблок №4. Наблюдения за микроклиматом. Цикл наблюдений 2016 г.
	 с момента заключения договора - 14.02.2017
	Технический отчет

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	I этап
	С момента заключения договора
-
30.09.2016
	Технический отчет

	Ростовская АЭС, энергоблок №4. Наблюдения за микроклиматом. Цикл наблюдений 2016 г. Отчет за полугодие.
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	II этап
	01.10.2016
-
14.02.2017
	Технический отчет

	Ростовская АЭС, энергоблок №4. Наблюдения за микроклиматом. Цикл наблюдений 2016 г. Годовой отчет.
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


2. Цель, задачи, содержание, состав работ и итоговая документация

2.1. Целевое назначение работ

- оценка влияния водоема-охладителя на микроклимат окружающей территории.

2.2. Задачи работ

- проведение цикла наблюдений за микроклиматом;

- сбор, накопление и анализ результатов наблюдений.
2.3 Изученность территории

В районе размещения АЭС в 1977-80, 89-91 годах проводились метеорологические наблюдения. С 20.06.77 г. по 31.12.80 г. действовала метеорологическая станция ГоТЭПа, расположенная в 4,5 км к северо-востоку от площадки АЭС в х. Харсеев. С 23.04.89 г. по 20.12.91 г. НиоАЭПом были организованы метеорологические наблюдения на МС Подгоры (в 3 км к юго-западу от площадки АЭС). На обеих станциях наблюдения проводились в четыре срока (0, 6, 12, 18 часов), кроме этого велись градиентные наблюдения за температурой и влажностью воздуха и скоростью ветра. 

В 1989-91 годах НиоАЭПом были организованы наблюдения за микроклиматом на стационарном профиле, ориентированном к югу от водоема-охладителя (к х. Подгорный), в точках 200, 500, 1700 и 5000 м от его уреза. Наблюдения велись в два срока за температурой, влажностью воздуха и скоростью ветра.

В настоящее время на площадке Ростовской АЭС на территории гидротехнических сооружений функционирует метеорологическая станция Подгоры.
Станция начала работать с 12 ноября 2001 года. С ноября 2001 по январь 2002 года включительно на метеостанции проводились трех срочные наблюдения (в 9, 12, 15 часов – в светлое время суток). Велись наблюдения за температурой, влажностью воздуха, скоростью и направлением ветра, осадками, атмосферным давлением, облачностью и атмосферными явлениями. 
С 1 февраля 2002 г. по 9 июля 2014 г. на МС Подгоры велись восьми срочные наблюдения. Помимо стандартных метеорологических наблюдений, проводились градиентные наблюдения и с 2002 по 2012 гг. наблюдения за испарением с водной поверхности. С 10 июля 2014 г. по настоящее время, во избежание несчастных случаев, наблюдения на станции производятся только в светлое время суток (9, 12 и 15 часов) и в сухую погоду, поскольку включена в сеть ЛЭП, проходившая непосредственно над метеорологической площадкой.

В период с января 2002 по октябрь 2003 г. наблюдения за микроклиматом проводились в трех точках: “урез”, “200 м” и ”500 м” от уреза на двух створах. Первый створ был расположен в районе Цимлянского Лога, в сторону н.п. Подгорный, второй в районе западной части дамбы водоема-охладителя недалеко от выхода отводящего канала в водоем-охладитель.

С 15 мая 2013 г. по 31 декабря 2014 г. ООО НПО» Гидротехпроект» в районе Ростовской АЭС проводил наблюдения за микроклиматом по двум профилям: в сторону г. Волгодонска - западный и южный в сторону н.п. Подгорный.
В нижеследующей таблице приводятся сведения о ближайших метеорологических станциях Росгидромета и их расположение относительно Ростовской АЭС.

Таблица 2.3.1 – Сведения о метеорологических станциях

	Название метеостанции
	Начало наблюдений, 

год (период)
	Ориентировка по отношению к РоАЭС
	Расстояние от РоАЭС, км

	Цимлянск – ГМО
	1952
	ЗСЗ
	20

	Дубовское – ГМО
	1954-1987
	ЮВ
	30

	Константиновский
	1925
	З
	100


2.4 Содержание работ

- наблюдения за температурой и влажностью воздуха, скоростью ветра, туманами и парением водоема-охладителя;

- сбор, накопление и оценка влияния водоема-охладителя на окружающую среду;

- составление технических отчетов за полугодие и годового. В итоговом – годовом отчете для анализа используются также данные предыдущих наблюдений.

Наблюдения проводятся по двум профилям. Один профиль направлен к югу от водоема-охладителя (в сторону х. Подгорный), другой – к западу (в сторону г. Волгодонск). Длина профилей 5 км. На каждом профиле наблюдения проводятся в 5 точках: урез, 200, 500, 2000 и 5000 м. На местности точки закрепляются забетонированной в землю на глубину 1 м металлической трубой с кронштейнами для крепления анемометра, психрометра и гигрометра строго на высоте 2 м над поверхностью земли. Около каждой стойки устанавливается лесенка (такая же, как у метеорологической будки). Для сохранности лесенки ее тоже нужно забетонировать в землю.

Наблюдения проводятся 2 раза в сутки в 6 и 18 часов. Для наблюдений можно использовать аспирационные психрометры, ручные анемометры и волосные гигрометры (для наблюдений за влажностью воздуха при температуре ниже минус 10 градус Цельсия).

Порядок наблюдений следующий:

6:00, 7:00 и 18:00, 19:00 ч. – 500 м;

6:00 и 18:00 – 5000 м;

6:20 и 18:20 ч. – 200 м и 2000 м;

6:40 и 18:40 ч. – урез.

То есть наблюдатель на приурезовых точках ровно в 6 (18) часов проводит наблюдения в 500 м от уреза, потом переходит к точке 200 м и в 6:20 (18:20) часов производит наблюдения в этой точке, а в 6:40 (18:40) часов – на урезе. Затем он вновь возвращается к точке 500 м и делает контрольные измерения в 7:00 (19:00) часов.

Для автоматизации наблюдений в точках наблюдений можно установить метеорологические комплексы МА-6-3 или другие им аналогичные. 

2.5 Состав итоговой отчетной документации

Итоговая отчетная документация должна состоять - из технических отчетов, в которых включены все данные наблюдений и проведен анализ влияния водоема охладителя на микроклимат окружающей территории.

Документация должна быть оформлена в соответствии с РД ПКФ – 014-02 “Положение о порядке оформления отчетов по обоснованию безопасности атомных станций”.

3 Метрологическое обеспечение 

При наблюдениях используются измерительные приборы, которые должны быть метрологически обеспечены и подвергаться метрологическому обслуживанию (поверка, калибровка) через межповерочные (межкалибровочные) интервалы, с оформлением свидетельства о поверке (сертификаты калибровки).

Организация, выполняющая работы, должна иметь Перечни средств измерений, надлежащих поверке, согласованные в органах Росстандарта, графики поверки, аттестованные методики (методы) измерений.
На момент выполнения работ средства измерений должны иметь действующие свидетельства о поверке.
4 Требования к передаче отчетной документации

Документация передаётся Заказчику в бумажном виде и на электронном носителе, в количестве: 4 экземпляра на бумажном носителе и один на электронном носителе.

Документация в электронном виде представляется в форматах тех программных продуктов, с помощью которых она создавалась. 

Передача результатов работ Исполнителем осуществляется в полном объёме этапа работ в соответствии с требованиями Календарного плана. 

5 Перечень нормативных документов, требования которых должны выполняться при поведении работ
1 НП-006-98 Требования к содержанию отчета по обоснованию безопасности АС с реакторами типа ВВЭР.

2 НП-064-05. Учет внешних воздействий природного и техногенного происхождения на объекты использования атомной энергии.

3 СП 11-103-97 Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства.

4 Наставление гидрометстанциям и постам, вып. 3, часть 1, Госкомгидромет СССР.

5 РБ-046-08. Мониторинг метеорологических и аэрологических условий на участках размещения объектов использования атомной энергии. 

6 Серия изданий стандартов МАГАТЭ по безопасности. Учет метеорологических событий при оценке площадки для атомной электростанции. Руководство по безопасности. № NS-G-3.4.

Работы должны соответствовать требованиям по защите информации от несанкционированного доступа, определённые органами РФ, полномочными в области безопасности и в области противодействия иностранным техническим разведкам и технической защиты информации.


