ПРОЕКТ ДОГОВОРА ПОДРЯДА № ______________
	г. Глазов
	«___» ______________ 2015 г.


Общество с ограниченной ответственностью «Тепловодоканал», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Корепанова Игоря Владимировича, действую​щего на основании Устава, с одной стороны и ______________, именуем___ в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________________________, действующего на основании __________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем совместно «Стороны», по отдельности «Сторона», в соответствии с требованиями Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

Статья 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термины, используемые в настоящем Договоре в единственном и/или множественном числе, означают следующее:
1.1. Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) – первичный учетный документ (по унифицированной форме № КС-2, утвержденной Постановлением Госкомстата Российской Федерации от 11 ноября 1999 г. № 100), составляемый Подрядчиком и подтверждающий выполнение Подрядчиком работ за отчетный период.
1.2. Заказчик – организация, в интересах которой ведутся работы по строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту, предусмотренные Договором.

1.3. Исполнительная документация - текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение объектов капитального строительства и их элементов в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства по мере завершения работ, определенных в проектной документации. 
1.4. Инженерно-технические работники – инженерно-технические работники, занятые при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства. 
1.5. Материалы - строительные конструкции, детали, комплектующие изделия (за исключением входящих в состав оборудования), инвентарь, отделочные материалы, сырье, смазочные материалы, иные товары, необходимые и применяемые при выполнении работ, и которые Подрядчик обязан поставить для обеспечения строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта объекта в порядке и на условиях, установленных Договором.

1.6. Оборудование – основное и вспомогательное оборудование, а также технологическое оборудование, агрегаты, приборы, устройства, и иное оборудование, в том числе запасные части к нему и расходные материалы, поставляемые  в комплекте с оборудованием, которые в соответствии с технической документаций и Договором включаются в объект в качестве его составной части, и которые Подрядчик обязан поставить для обеспечения строительства объекта. 

1.7. Проектная документация - документация, содержащая материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющая архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их частей, капитального ремонта, если при его проведении затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объектов капитального строительства, имеющая положительное заключение государственной экспертизы.
1.8. Проект производства работ – является основным документом, организующим производство работ в соответствии с технологическими правилами, требованиями к охране труда и промышленной безопасности, экологической безопасности и качеству работ; обеспечивает моделирование процесса, прогнозирование возможных рисков, определение оптимальных сроков строительства, необходимых ресурсов и оборудование стройплощадки.

1.9. Рабочая документация – утвержденные Заказчиком к производству работ рабочие чертежи, спецификации, сметы, предназначенные для производства строительных и монтажных работ, рабочая документация на строительные изделия, эскизные чертежи общих видов нетиповых изделий, спецификации оборудования, изделий и материалов, сметная документация, другая прилагаемая документация, предусмотренная соответствующими нормами.

1.10. Риск – опасность возникновения непредвиденных потерь ожидаемой прибыли, дохода или имущества, денежных средств, других ресурсов в связи со случайным изменением условий экономической деятельности, неблагоприятными обстоятельствами.
1.11. Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) – первичный учетный документ (по унифицированной форме № КС-3, утвержденной Постановлением Госкомстата Российской Федерации от 11 ноября 1999 г. № 100), составляемый Подрядчиком и подписываемый Сторонами.

1.12. Скрытые работы – выполненные работы, скрываемые последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих строительно-монтажных работ и монтажа конструкций.
1.13. Сроки выполнения работ – промежуток времени, ограниченный датами начала и окончания выполнения работ, в течение которого Подрядчик обязуется исполнить работы по Договору.

1.14. Техническая документация – Проектная документация, Рабочая документация, сметы на строительство.

1.15. ТМЦ - товарно-материальные ценности (товары, материалы, оборудование и т.п.)

Статья 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Подрядчик обязуется собственными силами, за свой Риск, по заданию Заказчика выполнить работы __________ (далее по тексту «работы») на объекте _________, расположенном по адресу: _________  (далее по тексту «объект») и передать их Заказчику. Заказчик обязуется принять результат выполненных работ и оплатить обусловленную Договором цену. 
2.2. Все материалы, используемые для выполнения работ по настоящему Договору, должны быть новыми. Использование материалов, бывших в употреблении, допускается при соответствующей записи в сметной документации и техническом задании/ведомости дефектов. В случае выполнения работ из материалов Заказчика передача Заказчиком Подрядчику материалов осуществляется по накладной на отпуск материалов на сторону (форма № М-15). После завершения работ Подрядчик предоставляет Заказчику Акт выполненных работ (Форма КС-2) с отчетом об использовании давальческих материалов. Излишек материалов возвращается Заказчику по накладной (форма № М-15). Риск случайной гибели или повреждения материалов с момента передачи несет Подрядчик.
2.3. По настоящему договору у Заказчика не возникает обязанности выбрать весь объем работ. Заказчик имеет право вносить любые изменения в объем работ, он может дать письменное распоряжение, обязательное для Подрядчика, с указанием:

- увеличить или сократить объем любой работы, включенной в договор;

- исключить любую работу;

- изменить характер или качество или вид любой части работы;

- выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для завершения работ, если характер работы не противоречит условиям настоящего Договора.

Определение цены выполненных работ производится путём применения индексов, утверждённых Межведомственной комиссией по ценообразованию в строительстве при правительстве Удмуртской республики, на период составления сметных расчетов (Приложение к договору).
Статья 3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Подрядчик обязан начать производить работы по Договору, выполнить и завершить их в следующем порядке:
начало работ: 
с момента заключения договора;
окончание работ:  
15 марта 2016 года.
3.2. Подрядчик обязан выполнить работы по Договору с соблюдением последовательности и очередности, определенной в Графике производства работ и плане выполнения работ (при необходимости – определяется Заказчиком).
3.3. Изменение сроков работ производится на основании заключенного Сторонами дополнительного соглашения к настоящему Договору.
Статья 4. ЦЕНА РАБОТ
4.1. Цена работ по Договору определяется на основании смет (Приложение № 3)  и составляет ______ руб. (____________________ руб. __ коп.) с учетом НДС 18%. 
4.2. Цена Договора включает в себя стоимость всех затрат, издержек и иных расходов Подрядчика, необходимых для выполнения работ по Договору.

Статья 5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
5.1. Обязательства Заказчика
Для выполнения Подрядчиком  работ по Договору Заказчик обязуется: 
5.1.1. Передать Подрядчику в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания Договора Техническую документацию в объеме и составе, необходимом для выполнения работ по Договору. 
5.1.2. Передать Подрядчику технические условия на временные присоединения и обеспечить точки присоединения к сетям электроснабжения, водоснабжения, канализации, а также места подключения временных источников электроснабжения для выполнения специальных работ, указать места складирования Материалов, лишнего грунта и строительного мусора.
5.1.3. При необходимости обеспечить отключение и демонтаж необходимого оборудования и строений в месте производства работ. 
5.1.4. Производить приемку выполненных Подрядчиком работ в соответствии с Договором, производить контроль и инспекции по обязательным мероприятиям по технике безопасности.
5.1.5. Осуществлять предусмотренные настоящим Договором платежи и расчеты с Подрядчиком в порядке, предусмотренном в статье 6 настоящего Договора.
5.1.6. В течение 3 (трех) рабочих дней, после получения от Подрядчика извещения об окончании работ, назначить комиссию по приемке выполненных работ в соответствии с действующими на момент сдачи работ требованиями законодательства Российской Федерации.
5.1.7. Оказывать содействие Подрядчику в решении вопросов, касающихся Договора, на которые Заказчик может оказать влияние.
5.1.8. Провести до начала производственной деятельности вводный инструктаж персонала Подрядчика по охране труда, пожарной и газовой безопасности в установленном Заказчиком порядке. Провести совместно с Подрядчиком первичный инструктаж и проверку знаний по охране труда перед началом проведения работ (в подразделении).
5.2. Права Заказчика
Заказчик вправе:

5.2.1. Осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком Материалов и Оборудования, а также правильностью их использования, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
5.2.2. Проверять наличие у Подрядчика документов, необходимых для выполнения определенного вида работ, включая лицензии, допуски, сертификаты и т.п.
5.2.3. Запрещать производство работ в случаях отсутствия у Подрядчика документов, разрешающих осуществление деятельности (лицензии/допуска); в случае несоответствия Технической документации, как самих работ, так и применяемых технологий, Материалов и Оборудования.

5.2.4. Приостанавливать оплату работ при нарушении качества выполняемых работ до устранения выявленных недостатков.

5.2.5. Предъявлять Подрядчику предусмотренные Договором санкции при обнаруже​нии ненадлежащего выполнения условий Договора.
5.2.6. Привлекать третьих лиц для устранения выявленных недостатков в выполненных Подрядчиком работах с оплатой этих работ за счет Подрядчика, в случае неисполнения Подрядчиком предписаний Заказчика об устранении недостатков в установленный им разумный срок. При этом стоимость работ по устранению недостатков может быть удержана из суммы оплаты Подрядчику за выполненные им работы, без дальнейшей компенсации вычтенной суммы.

5.2.7. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

5.3. Обязательства Подрядчика
Для выполнения работ по настоящему Договору Подрядчик обязуется:

5.3.1. Обеспечить выполнение работ в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.06.2010 г. № 1047-р. 

5.3.2. Качественно и в срок выполнить работы, предусмотренные Договором и приложениями к нему, сдать работы Заказчику с оформлением актов формы КС-2 и справки выполненных работ формы КС-3.
5.3.3. Принять, рассмотреть и, при наличии, направить Заказчику в письменном виде замечания по переданной Технической документации не позднее 2 (двух) дней с момента ее получения.
5.3.4. Разработать, согласовать с Заказчиком и утвердить Проект производства работ на производимые по Договору работы (при необходимости – определяется Заказчиком).
5.3.5. Собственными силами и средствами организовать на месте выполнения работ временные здания и сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по Договору.
5.3.6. В соответствии со статьей 6 Договора передать Заказчику Акты о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, а также одновременно с ними акты на Скрытые работы и другую Исполнительную документацию, необходимую при сдаче данных видов работ. 
5.3.7. При оформлении Акта выполненных работ по форме КС-2 по требованию Заказчика предоставлять первичные бухгалтерские документы, фиксирующие факт совершения хозяй​ственной операции (закупка материалов и оборудования) и содержащие достоверные данные.

5.3.8. Все поставляемые Подрядчиком Материалы, изделия и Оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

5.3.9. Обеспечить выполнение мероприятий на месте выполнения работ, по охране труда и технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а также установить информационные щиты и временное освещение в период выполнения работ в соответствии с требованиями СНиП.

5.3.10. Обеспечить своих рабочих бытовыми помещениями согласно СНиП 2.09.04.-87. Собственными силами регулярно производить уборку бытовых помещений и прилегающей к ним территории. Обеспечить своих рабочих спецодеждой, спецобувью и средствами индивидуальной защиты согласно «Типовым отраслевым нормам бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты для работников, занятых на строительных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах» (утверждены приказами Министерства труда и социального развития Российской Федерации).

5.3.11. Обеспечить содержание и уборку места выполнения работ и прилегающей к нему территории с соблюдением норм технической безопасности, пожарной и производственной санитарии, а также чистоту выезжающего транспорта. 

5.3.12. В целях выполнения вышеперечисленных требований ознакомиться с действующими у Заказчика локальными нормативными актами по охране окружающей среды, охране труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности.

5.3.13. Вывезти в недельный срок, с момента окончания работ и подписания актов КС-2, КС-3, за пределы объекта строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, конструкции, временные здания, сооружения и другое принадлежащее ему имущество, а также строительный мусор.
5.3.14. Подготовить (оформить) и передать Заказчику в срок не более 5 (пяти) рабочих дней со дня завершения выполнения работ Исполнительную документацию в 3-х экземплярах, участвовать в работе приемочной комиссии Заказчика.
5.3.15. Выполнять порученную работу под руководством инженерно-технических работников Подрядчика; назначить из числа инженерно-технических работников лицо, ответственное за безопасное ведение работ и обеспечение охраны труда в пределах порученных им участков работ в соответствии с требованиями п. 5.2. СНиП 12-03-2001; проведение инструктажа по безопасности труда в соответствии с требованием ГОСТ 12.0.004-90; расследовать и учитывать несчастные случаи, произошедшие на производстве с работниками Подрядчика в соответствии с требованием Постановления Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 24.10.2002 № 73 «Об утверждении форм документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве, и положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях, приказа Минздравсоцразвития Российской Федерации от 14.04.2005. № 275 «О формах документов, необходимых для расследования несчастных случаев на производстве» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

5.3.16. Соблюдать правила привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъекта, на территории которого производятся работы.
5.3.17. До начала работ предоставить Заказчику для проверки копии следующих  документов: удостоверения и протоколы проверок знаний по охране труда работников Подрядчика, протоколы проверки знаний персонала по видам выполняемых работ (работы на высоте, верхолазные работы, работа с пневмоинструментом, работа с электроинструментом, работа в закрытых емкостях и сооружениях и др.).

5.3.18. Незамедлительно информировать Заказчика по всем нештатным ситуациям (авариям, возгораниям, пожарам, несчастным случаям и прочим инцидентам) на объекте и выделенных местах производства работ.

5.3.19. Исполнять требования пропускного и внутриобъектового режимов, действующие на территории Заказчика в части запрета появления на территории и в зданиях без согласования с администрацией, использования телефонов, электронных носителей. Не допускать к самостоятельному передвижению своих работников по территории объекта, где Подрядчик не ведет работы.
5.3.20. Принять меры по охране окружающей среды (как на месте проведения работ, так и за его пределами), а также меры, направленные на ограничение неудобств для граждан и ущерба для их имущества вследствие загрязнений, шума и других причин, являющихся следствием производства работ. Подрядчик обязан следить за тем, чтобы выбросы в воздух, поверхностные стоки и отводимые с места проведения работ сточные воды не превышали показателей, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

5.3.21. Осуществить временное присоединение всех необходимых коммуникаций на период выполнения работ в точках подключения, в соответствии с проектом производства работ и техническими условиями.
5.3.22. Обеспечить:

- выполнение работ по Договору и оформление Исполнительной документации в полном объеме соответствии с Технической документацией и строительными нормами и правилами;

- устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта, за свой счет;

- установку приборов регулирования и учета ресурсов, согласно утвержденной Проектной документации;

- бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации объекта в течение гарантийного срока;

- выполнение на объекте мероприятий по охране труда, рациональному использованию территории, охране окружающей среды и земли, во время проведения работ, в соответствии с требованиями СНиП и действующих на территории РФ норм. 
5.3.23. При запросе Заказчика предоставлять подтверждающие документы по испытанию и калибровке оборудования, применяемого для выполнения работ.
5.3.24. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях Договора.
5.3.25. Самостоятельно и в полном объеме нести ответственность за вред, причиненный своим работникам при выполнении каких-либо работ на территории предприятия.
5.3.26. За свой счет обеспечить собственных сотрудников сертифицированными и испытанными средствами индивидуальной защиты, необходимыми для  проведения работ.
5.3.27. Приступать к работам только после того как предоставит Заказчику копии документов, подтверждающих регистрацию организации в соответствующих органах и разрешение на выполнение указанных в договоре работ в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а также копии документов, подтверждающих соответствующую квалификацию руководителей и рабочих.
5.3.28. Назначить со своей стороны ответственного сотрудника из числа руководителей за безопасное проведение работ приказом по организации.
5.3.29. Обеспечить прохождение персоналом всех видов инструктажей по охране труда (вводного, первичного перед началом выполнения работ, повторного, целевого) в установленном Заказчиком порядке.
5.3.30. Обеспечить знания и исполнение работниками Подрядчика требований законодательства Российской Федерации, действующих у Заказчика норм и правил по охране труда, промышленной, пожарной безопасности и соблюдение их требований при эксплуатации оборудования, коммуникаций и выполнении работ, обусловленных договором, в том числе соблюдение правил поведения, пользования СИЗОД при возникновении аварийных ситуаций и инцидентов на территории промышленной площадки Заказчика.
5.3.31. Обеспечить расследование (самостоятельно или с участием Заказчика) и учет несчастных случаев, происшедших с персоналом Подрядчика в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
5.3.32. Удалить в специализированную(ые) организацию(ии), имеющую(ие) лицензию на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию и размещению отходов I-IV классов опасности, отходы, образовавшиеся при выполнении обязательств по договору.
5.3.33. При проведении работ повышенной опасности (газообразные, огневые, строительно-монтажные работы и т.д.) допускать к ним персонал, прошедший специальную подготовку, проверку знаний и имеющий соответствующие удостоверения по профессиям, а также документы, подтверждающие прохождение обучения и проверку знаний по охране труда, и удостоверения об аттестации в области промышленной безопасности установленной формы при выполнении данных работ, документы, подтверждающие квалификацию руководителей работ, копия распорядительного документа о назначении руководителя за безопасное проведение работ.
5.3.34. Не допускать нарушений работниками правил пропускного и внутриобъектового режимов при выполнении работ на территории Заказчика, в том числе употребление спиртных напитков, наркотических и токсических веществ, курения в неустановленных местах, передвижения по территории Заказчика без противогаза, без надлежащим образом оформленного пропуска.
5.3.35. Нести риск случайного гибели или случайного повреждения материалов, оборудования и результата работы до ее приемки в целом Заказчиком.
Статья 6. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ И ОПЛАТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Факт выполнения Подрядчиком работ и их стоимость подтверждаются Актами о приемке выполненных работ по форме  КС-2 и Справками о стоимости выполненных работ и затрат по форме  КС-3 (далее - акты КС-2 и справки по форме КС-3). 
6.1. Подрядчик предоставляет Заказчику Акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 в трех экземплярах на бумажных и электронном носителях, Исполнительную документацию по выполненным работам за отчетный период, счета и счета-фактуры. По требованию Заказчика предоставляет копии товарных накладных и счетов-фактур на приобретенные материалы. Оплата выполненных работ производится Заказчиком после предоставления полного пакета документов на основании КС-3 и КС-2, подписанных Сторонами.

В случае если Подрядчик при передаче Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 не предоставит всю Исполнительную документацию за отчетный месяц, необходимую в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, и условиями настоящего Договора, Заказчик вправе отказать в подписании актов и справок по форме КС-2 и КС-3 до предоставления полного комплекта Исполнительной документации.
6.2. Заказчик обязан рассмотреть объемы работ, выставленные ему Подрядчиком, в течение 3 (трёх) рабочих дней после получения от Подрядчика акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3. После подтверждения объемов работ Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней рассмотреть и подписать выставленные Подрядчиком акты по форме КС-2 и справки по форме КС-3, или направить письменный мотивированный отказ в адрес Подрядчика.

Подписанные Заказчиком Акты о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) являются основанием для произведения между Сторонами расчетов за выполненные работы, при этом подписание Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) без указания на недостатки выполненных работ не лишает Заказчика права предъявления требования об их устранении и не является приемкой промежуточного этапа работ.

6.3. Оплата работ по настоящему Договору производится на основании правильно оформленных и подписанных Сторонами актов и справок по форме КС-2 и КС-3, Отчета об использовании давальческих материалов, передачи Подрядчику всей технической (исполнительной) документации, предусмотренной условиями Договора, технического задания, требованиями законодательства, а также выставленных счетов и счетов-фактур в срок не позднее 30-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором выполнена работа, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. 
6.4. В случае изменения стоимости выполненных работ (в т.ч. из-за изменения цены и/или количества (объема) выполненных работ Подрядчик направляет Заказчику в двух экземплярах письмо о причинах корректировки стоимости выполненных работ и о согласии Заказчика на указанную корректировку (приложение). Заказчик возвращает Подрядчику один экземпляр подписанного письма или направляет Подрядчику мотивированный отказ от его подписания в течение 7 (семи) рабочих дней после получения письма.

В случае если Подрядчик в течение указанных семи рабочих дней не получит от Заказчика подписанного письма или мотивированный отказ от его подписания, Стороны признают, что письмо считается подписанным и Заказчик согласен на осуществление соответствующих корректировок стоимости выполненных работ.
Подрядчик выставляет в адрес Заказчика счета-фактуры (в т.ч. корректировочные) по форме, в порядке и сроки, установленные действующим налоговым законодательством.
6.5. В случае обнаружения Заказчиком некачественно выполненных работ после подписания актов и справок по форме КС-2 и КС-3 оплата работ производится только после полного устранения выявленных недостатков за счет средств и сил Подрядчика. В случае произведенной оплаты Заказчик имеет право удержать оплату последующих выполненных работ до полного  устранения обнаружившихся недостатков.
Оплата работ может быть также приостановлена в случае отставания выполнения работ от объемов, предусмотренных настоящим договором, до ликвидации отставания в их выполнении.
6.6. Приемка результата выполненных работ осуществляется после выполнения Сторонами всех обязательств, предусмотренных Договором. Предъявляемый к приемке результат выполненных работ должен соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Технической документации, требованиям технических регламентов, строительных, санитарных, экологических и других норм и правил.
6.7. Приемка результата выполненных работ осуществляется после выполнения Сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором. Предъявляемый к приемке результат выполненных работ должен соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Технической документации, требованиям технических регламентов, строительных, санитарных, экологических и других норм и правил.
6.8. Приемка результата выполненных работ осуществляется в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней после окончания выполнения всех работ.

6.9. За 2 (два) рабочих дня до предполагаемой даты завершения работ, Подрядчик уведомляет Заказчика о готовности к сдаче результата выполненных работ. Не позднее, чем за 5 (семь) дней до сдачи результата выполненных работ Заказчику, Подрядчик обязан предоставить ему Исполнительную документацию в полном объеме в 3 (трех) экземплярах для проверки и оценки. После проверки Исполнительной документации Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней исправляет замечания, если таковые будут иметь место и передает ее Заказчику с оформлением соответствующих актов.
Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения в надлежащем виде и в полном объеме Исполнительной документации осмотреть и принять выполненную работу либо предоставить мотивированный отказ.

За 5 (пять) дней до сдачи результата выполненных работ Заказчику Подрядчик предоставляет ему инструкции по монтажу и эксплуатации оборудования, а также рекомендации по его техническому обслуживанию и ремонту.
6.10. При нарушении Подрядчиком обязательств по настоящему Договору Заказчик вправе удержать начисленную за данное нарушение неустойку из суммы, подлежащей уплате за выполненные работы. В данном случае Подрядчику направляется письменное уведомление, в котором Заказчик сообщает Подрядчику о размере начисленной неустойки за нарушенное обязательство и ее удержании из суммы, подлежащей уплате за выполненные работы. Уведомление, направленное с использованием средств факсимильной и/или электронной связи, имеет юридическую силу, до момента направления оригинала Подрядчику. Оригинал уведомления направляется Подрядчику в течение 15 дней с момента направления с использованием средств факсимильной связи и/или электронной связи.
6.11. Окончательный расчет за выполненные работы производится между Заказчиком и Подрядчиком при условии передачи полного комплекта Исполнительной документации по выполненным работам, не позднее 60 (шестидесяти) дней после полного завершения работ, включая устранение выявленных дефектов, на основании подписанных Сторонами: Акта приемки выполненных работ (форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3).

6.12. Стороны обязаны ежеквартально проводит сверку расчетов по обязательствам, возникшим из исполняемого настоящего Договора.

6.13. Заказчик предоставляет Подрядчику подписанные со своей стороны акты сверки расчетов, составленные на последнее число месяца прошедшего квартала в 2-х экземплярах.

6.14. Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения акта сверки подписывает его и возвращает один экземпляр Заказчику либо, при наличии разногласий, направляет в адрес Заказчика подписанный акт сверки с разногласиями.
6.15. Переданный по факсимильной связи акт сверки взаимных расчетов имеет юридическую силу до обмена оригиналами.
Статья 7. МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
7.1. До начала производства работ на объекте Стороны составляют протокол разделения поставки материалов и оборудования и график поставки материалов и оборудования в соответствии со сроками выполнения работ указанными в разделе 3 настоящего Договора (при необходимости).
7.2. Приемку, разгрузку, складирование и хранение ТМЦ, поставляемых Заказчиком на объект, осуществляет Подрядчик.

7.3. Ответственность за соответствие используемых материалов и оборудования, спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям несет предоставившая их Сторона.
7.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования, приобретенных в соответствии с условиями настоящего Договора Заказчиком с момента их передачи Подрядчику и до момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки полностью выполненных работ несет Подрядчик.
Статья 8. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
8.1. Заказчик назначает своего представителя, который от его имени, совместно с Подрядчиком, осуществляет приемку выполненных работ по акту о приемке выполненных работ (форма КС-2), технический надзор, контроль за их выполнением и качеством, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком Материалов и Оборудования условиям Договора и Проектной документации. Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
8.2. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости работ, обязан в согласованный срок устранить замечания с надлежащим качеством. При невыполнении Подрядчиком замечаний, Заказчик вправе привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика. 
8.3. Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

-
непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов, оборудования, Технической документации;
· возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;
· иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

При этом Заказчик, извещенный о вышеуказанных обстоятельствах, обязуется заменить непригодные или недоброкачественные материалы или оборудование, Техническую документацию, изменить указания о способе выполнения работы, принять другие необходимые меры или дать указание о прекращении работы в течение 5 (пяти) дней.
8.4. Подрядчик обеспечивает полную сохранность существующих на объекте конструкций, инженерных сетей, проводки, материалов и т.п. В случае нанесения им ущерба, производит в течение 5 (пяти) рабочих дней за свой счет восстановительные работы и направляет об этом соответствующее уведомление Заказчику.

8.5.  Подрядчик должен известить Заказчика за 48 (сорок восемь) часов до начала приемки готовности конструкций и Скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком Скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ в соответствии с требованиями действующего законодательства. Если Скрытые работы выполнены без подтверждения Заказчика, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть Скрытых работ согласно указанию, а затем восстановить ее за свой счет.
8.6. С момента начала работ и до их завершения по каждому объекту Подрядчик ведет журналы производства работ на русском языке. Форма журналов должна быть согласована с Заказчиком и соответствовать требованиям действующего законодательства на момент проведения работ. Каждая запись в журналах подписывается полномочным представителем Подрядчика.
8.7. Если Заказчик не удовлетворен ходом и (или) качеством работ, применяемых Материалов Подрядчика, то он обязан уведомить Подрядчика в письменном виде с указанием срока устранения допущенных отклонений. Подрядчик в течение указанного срока исполняет указания представителя Заказчика и затем обязан уведомить Заказчика в письменном виде.
В случае неисполнения обязанности по устранению недостатков работ в указанный в письменном виде срок, Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения без увеличения цены работ. В случае отказа Подрядчика подписать двусторонний акт или уклонения от его подписания, Заказчиком составляется односторонний акт. При этом Заказчик вправе для устранения недостатков выполненных работ, исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с последующей оплатой понесенных расходов за счет Подрядчика.
8.8. Заказчик вправе в письменной форме давать распоряжения Подрядчику об изменении объема работ, дополнении, изъятии или замене любой части работ. Если эти изменения повлияют на цену Договора или сроки выполнения работ, то такие изменения могут производиться после подписания Сторонами соответствующего дополнительного соглашения, в котором отражаются порядок оплаты, объем и характер работ, сроки их выполнения.
8.9. Заказчик может дать Подрядчику распоряжение о приостановке работ полностью или частично. С момента получения распоряжения о приостановке Подрядчик обязан приостановить производство соответствующей части работ. Выполнение работ, не затронутых распоряжением о приостановке, должно быть продолжено Подрядчиком при наличии технической возможности.
8.10. Недостатки выполненных работ, допущенные не по вине Подрядчика, устраняются им за отдельную плату со стороны Заказчика в сроки, оговоренные Сторонами в дополнительном соглашении об этих работах. Подрядчик вправе отказаться от выполнения таких работ, если устранение недостатков не связано непосредственно с предметом Договора, либо не может быть осуществлено Подрядчиком по независящим от него причинам.
Статья 9. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ
9.1. Подрядчик не имеет права передавать третьим лицам, не участвующим в производстве работ, Техническую документацию без письменного разрешения Заказчика.
9.2. Риск случайной гибели (повреждения) выполненного результата работ переходит к Заказчику от Подрядчика с момента передачи результата выполненных работ Заказчику по акту сдачи-приемки полностью выполненных работ по Договору.
Статья 10. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ
10.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по Договору.

10.2. Подрядчик гарантирует:

· надлежащее качество используемых Материалов, конструкций, Оборудования и систем, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;

· качество выполнения всех работ в соответствии с Проектной документацией и действующими нормами и техническими условиями, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта, бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации объекта.
10.3. Результаты работ должны соответствовать техническим регламентам, строительным нормам и правилам, а также Проектной документации. Если во время производства работ будут приняты новые или изменены действующие технические регламенты, Подрядчик должен обеспечить соответствие работ таким новым/измененным техническим регламентам без дополнительной платы. При этом результаты работ, принятые Заказчиком, корректируются за счет Заказчика, не принятые – корректируются за счет Подрядчика. Сроки проведения корректировки результатов работ будут согласовываться Сторонами дополнительно.

10.4. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, Оборудования, Материалов и работ устанавливается 36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания акта приемки-сдачи полностью выполненных работ. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации, то Подрядчик устраняет их за свой счет и в согласованные сроки. Для составления акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан командировать своего представителя на объект, указанный в извещении не позднее 5 (пяти) дней со дня получения письменного извещения от Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц и повреждения, связанные с нарушением эксплуатационных режимов.

10.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаружения дефектов и недоделок, для их подтверждения Заказчик назначает квалифицированную экспертизу, которая составит соответствующий акт по фиксированию дефектов и недоделок, их характер в отсутствие представителя Подрядчика, что не исключает право Сторон обратиться в арбитражный суд по данному вопросу.
Статья 11. ОХРАНА ОБЪЕКТА
11.1. С момента подписания настоящего Договора и до передачи результата полностью выполненных работ Заказчику, Подрядчик несет ответственность за сохранность имущества, находящегося на месте выполнения работ (материалов, оборудования и т.д.).
Статья 12. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
12.1. Настоящий Договор вступает в силу момента его заключения и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
12.2. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора на основании ст. 717 ГК РФ, а также без возмещения Подрядчику убытков, обусловленных прекращением Договора, в случаях:

· задержки Подрядчиком начала работ более чем на 15 (пятнадцать) дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

· систематического (два и более раза) нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, влекущего к увеличению срока окончания работ, более чем на 20 (двадцать) дней;

· несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, если исправление некачественно выполненных работ влечет задержку окончания работ более чем на 20 (двадцать) дней;

· несоблюдения Подрядчиком при производстве работ строительных норм и правил;
· систематического (два и более раза) или грубого (выявленных надзорными и контролирующими органами) нарушения Подрядчиком требований по охране труда и техники безопасности, пожарной безопасности, охраны окружающей среды, санитарных норм и допустимого уровня шума;
· приостановлении или прекращении действия Свидетельства о допуске к соответствующим видам работ, исключении Подрядчика из членов саморегулируемой организации, исключении сведений о саморегулируемой организации из государственного реестра саморегулируемых организаций и иных случаях ограничения деятельности Подрядчика;

· установления факта проведения ликвидации Подрядчика - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании его банкротом;
· установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
· по иным основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

Воспользовавшись правом на односторонний отказ от исполнения Договора, Заказчик письменно уведомляет об этом Подрядчика. Уведомление должно содержать основания одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора с обязательным приложением копий документов, подтверждающих обстоятельства, являющиеся основанием для отказа от исполнения Договора, за исключением случаев, когда подтверждающие документы были направлены вместе с уведомлением об устранении выявленных нарушений условий Договора, и дату, с которой Договор считается расторгнутым. Указанная дата не должна быть ранее 30 (тридцати) дней с даты направления уведомления Подрядчику заказным письмом с уведомлением о вручении либо 7 (семи) дней с даты получения уведомления в случае его вручения под расписку Подрядчику. Договор прекращает свое действие (считается расторгнутым) с даты, указанной в таком уведомлении.
12.3. Подрядчик вправе требовать расторжения Договора в случаях:
· финансовой несостоятельности Заказчика;

· консервации или остановки Заказчиком работ на объекте по  причинам,  не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий три месяца;

· задержки оплаты выполненных работ более чем на два месяца, за исключением случаев, когда такая задержка  вызвана виновными действиями (бездействием) Подрядчика.
12.4. Реорганизация одной из Сторон или передача ее прав правопреемнику не является основанием для изменения или расторжения Договора.

12.5. При расторжении Договора по совместному решению Сторонами оформляется дополнительное соглашение. Незаконченные работы передаются Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость всех выполненных работ и затрат, произведенных по данному Договору.

Статья 13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

13.1. Во всех случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Договором.
13.2. Подрядчик несет ответственность за нарушение начального, конечного, промежу​точных сроков производства работ и за качество работ.
Подрядчик не несет ответственности за нарушение сроков выполнения работ, если данное нарушение связано с просрочкой исполнения обязательств со стороны Заказчика. В этом случае сроки выполнения работ увеличиваются на срок, соответствующий просрочке, допущенной Заказчиком.
13.3. Убытки, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств, возмещаются виновной Стороной.
13.4. В случае несвоевременного выполнения Подрядчиком работ в обозначенные настоящим Договором сроки, Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,1% от стоимости работ по настоящему Договору за каждый календарный день просрочки, которая будет удерживаться из суммы, подлежащей оплате по настоящему Договору.

13.5. За нарушение обязательств по оплате полностью выполненных работ Подрядчик вправе предъявить Заказчику требование об уплате пени в размере 0,03% от цены Договора за каждый день просрочки до даты фактической уплаты, но не более 3% цены работ по Договору.
13.6. При не устранении Подрядчиком выявленных недостатков в установленные сроки и устранении их силами Заказчика, последний вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере 10 % от стоимости работ по устранению дефектов.
13.7. В случае нарушения Подрядчиком сроков устранения допущенных недостатков (если такие сроки не были согласованы – разумные сроки для устранения дефектов), в т.ч. выявленных или возникших в течение гарантийного срока, более чем на 5 дней, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере 0,1%, но не более 10% от стоимости работ по устранению дефектов за каждый день просрочки.
13.8. Уплата пени не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Договору и от возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств.
13.9. Стороны несут ответственность за нанесение вреда третьим лицам, окружающей природной среде. Ущерб, нанесенный третьему лицу, компенсируется виновной Стороной.
13.10. Уступка прав требования по настоящему Договору допускается с письменного согласия должника.

13.11. За нарушение требований по технике безопасности и соблюдению трудовой и производственной дисциплины работниками Подрядчика (обеспечить в ходе выполнения работ на объекте необходимых мероприятий по технике безопасности, в том числе пожарной безопасности строящихся и прилегающих к ним объектов в соответствии с правилами пожарной безопасности, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и рекультивации земли, а в случае неисполнения настоящего пункта - нести ответственность в соответствии с настоящим Договором и действующим зако​нодательством) - выплачивать штраф  в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей за каждый факт нарушения требований работником Подрядчика.

Статья 14. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
14.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, его изменением, расторжением или признанием недействительным Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, протоколов или иных документов, подписанных Сторонами.
14.2. Если Стороны не достигнут согласия, то спор решается в Арбитражном суде Удмуртской Республики.
14.3. До передачи спора на разрешение в арбитражный суд, Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена и по ней дан ответ в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения.
14.4. Спорные вопросы между Заказчиком и Подрядчиком, возникшие по поводу недостатков выполненной работы или их причин, могут быть решены путем назначения экспертизы по требованию любой из Сторон. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками (в этих случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами - обе Стороны поровну).
Статья 15. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
15.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений и прочих обстоятельств непреодолимой силы,  а так же в результате событий чрезвычайного характера, возникших после заключения Договора, которые Стороны не могут предвидеть и предотвратить, и которые признаются по действующему законодательству форс-мажорными.
15.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.
15.3. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы работам нанесен значительный, по мнению одной из Сторон ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в течение 10 (десяти) рабочих дней, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Договора.
15.4. Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно Договору до начала действия форс-мажорных обстоятельств, то срок исполнения обязательств по настоящему Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали эти обстоятельства и их последствия.
Статья 16. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
16.1. После подписания Договора, все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между Сторонами, относящиеся к данному Договору, утрачивают юридическую силу.
16.2. Стороны действуют в соответствии с условиями Договора. Во всем остальном, что не предусмотрено договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
16.3. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.
16.4. Любые изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
16.5. Стороны обязуются не разглашать и не передавать третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, определяющих совместную деятельность Сторон в рамках договора, иначе как с письменного согласия обеих Сторон. Подрядчик не вправе публиковать рекламу, касающуюся выполнения работ в средствах массовой информации без письменного разрешения Заказчика.
16.6. В целях исполнения настоящего Договора Стороны обязаны информировать друг друга об изменениях своих реквизитов, об изменениях полномочий руководителей и лиц, подписывающих от имени Стороны документы, а также о принятых органами управления Сторон решений о реорганизации или ликвидации. Такие уведомления должны предостав​ляться в течение 3 (трех) рабочих дней со дня, когда Сторона узнала или должна была узнать о соответствующих событиях. Изменение платежных реквизитов должно оформляться дополни​тельным соглашением к Договору.
16.7. Стоимость договора и другие существенные условия договора будут уточнены по результатам проведения процедуры закупки.
16.8. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах: по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.
Статья 17. УСЛОВИЯ РАСКРЫТИЯ СВЕДЕНИЙ ПО УЧАСТНИКАМ И БЕНЕФИЦИАРАМ

17.1. Подрядчик гарантирует Заказчику, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Подрядчика, переданные Заказчику по акту (форма - Приложение № 1) от 
«_____» _____________ 20___ года, (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.
17.2. В случае каких-либо изменений в цепочке собственников Подрядчика, включая бенефициаров (в том числе конечных), и (или) по руководителю Подрядчика, Подрядчик   обязуется предоставлять соответствующую информацию Заказчику по форме Приложения № 2 к настоящему Договору с приложением соответствующих подтверждающих документов не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений».
17.3. Подрядчик гарантирует Заказчику, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) Подрядчика, являются полными, точными и достоверными.
17.4. При изменении Сведений Подрядчик обязан не позднее пяти дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должност​ным лицом Подрядчика.

17.5. Подрядчик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Заказчиком, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе РФ, Минэнерго РФ, Росфинмониторингу, Правительству РФ, Госкорпорации «Росатом») и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Подрядчик освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с раскрытием, в том числе, возмещает убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

17.6. Подрядчик и Заказчик подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их в актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

17.7. Если специальной нормой части второй Гражданского Кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами), является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора и предъявлении Заказчиком Подрядчику требований о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком соответствующего письменного уведомления, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.
Статья 18. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
18.1. К настоящему Договору прилагаются в качестве его неотъемлемой части следующие документы:

Форма Приложение № 1. «Акт приема-передачи документов»;

Форма Приложение № 2. «Изменения информации о контрагенте».
Приложение № 3.
Локальные сметы.

Статья 19. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	ПОДРЯДЧИК:
	
	ЗАКАЗЧИК:

	___
	
	

	
	
	

	___
	
	427622, Удмуртская Республика, 

г. Глазов, ул. Белова, 7

Телефон: (34141) 9-64-67 

Факс: (34141) 3-15-72

e-mail: tvk-glazov@yandex.ru
www.tvk-glazov.ru
ИНН 1837004370  КПП 183701001

ОГРН 1081837000740

ОКПО 84600892

ОКВЭД 41.00.1

Банковские реквизиты:

р/с № 40702810868090000051 

Отделение № 8618 Сбербанка России 

г. Ижевск

к/с 30101810400000000601 

БИК 049401601

	_________
	
	Директор

	
	_________
	
	
	И.В. Корепанов

	М.П.
	
	
	М.П.
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