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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Основание: исполнение государственного контракта от 10.03.2015 № Д4ш.21.2.9.15.1109 между Госкорпорацией «Росатом» и ФГУП «ПО «Маяк» на выполнение работы «Вывод из эксплуатации остановленных промышленных уранграфитовых реакторов федерального государственного унитарного предприятия «Производственное объединение «Маяк» (г. Озёрск, Челябинская область)»

1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ 

Полное наименование работы: «Выполнение работ по реализации проекта «Вывод из эксплуатации остановленных промышленных уран-графитовых реакторов ФГУП «ПО «Маяк». Участок дезактивации металлических РАО». Корректировка»»  

1.2. Заказчик – ФГУП «ПО «Маяк».

1.3.  Исполнитель: определяется в соответствии с ЕОСЗ (Единый отраслевой стандарт закупок).

1.4. Срок выполнения работ: дата подписания договора – 15.11.2015. 
1.5. Стоимость работ: … (…….) рублей 00 коп.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ

2.1. Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем

В рамках вывода из эксплуатации промышленных уран-графитовых реакторов (далее по тексту – ПУГР) ФГУП «ПО «Маяк» предусмотрено создать участок переработки (фрагментации) и дезактивации металлических РАО, образующихся в ходе демонтажных работ при выводе из эксплуатации ПУГР.

В 2012 году была разработана проектно-сметная документация участка дезактивации металлических РАО. Проектно-сметная документация утверждена в ДКС Госкорпорации «Росатом». Заключение отдела экспертиз проектов разрешительной деятельности от 28 ноября 2012 г., с протоколом от 29.11.2012 № 138 утверждения проектной документации «Вывод из эксплуатации остановленных промышленных уран-графитовых реакторов ФГУП «ПО «Маяк».
Откорректированная проектная документация «Вывод из эксплуатации остановленных промышленных уран-графитовых реакторов ФГУП «ПО «Маяк». Участок дезактивации металлических РАО. Корректировка» утверждён Протоколом № 5 от 11.02.2014 Директором по государственной политике в области РАО, ОЯТ и ВЭ ЯРОО Госкорпорации «Росатом» О.В. Крюковым.

Участок дезактивации металлических РАО» создаётся на площадях зд. … и … площадки … реакторного завода ФГУП «ПО «Маяк».

Выполнение работ должно быть выполнено согласно ОСР 02-01, ОСР 02-02, ЛСР 07-01-01 проекта «Вывод из эксплуатации остановленных промышленных уран-графитовых реакторов ФГУП «ПО «Маяк». Участок дезактивации металлических РАО». Корректировка». 

2.2 Требования к разработке ППР, в случае выполнения монтажных работ по оборудованию и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пусконаладочных работ
Обязательность разработки ППР и рабочих программ ПНР не требуется. 
3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

3.1. Цель работы: 

Завершение создания участка дезактивации металлических РАО для организации переработки металлических РАО, образующихся при выполнении демонтажных работ по ВЭ ПУГР ФГУП «ПО «Маяк».

3.2. Объем выполняемых работ.
Объём выполняемых работ по завершению создания участка дезактивации металлических РАО определяется ОСР 02-01, ОСР 02-02, ЛСР 07-01-01 проекта «Вывод из эксплуатации остановленных промышленных уран-графитовых реакторов ФГУП «ПО «Маяк». Участок дезактивации металлических РАО». Корректировка».

В соответствии со сметными расчётами и проектной документацией в рамках настоящей работы предусмотрено приобретение/поставка и монтаж в помещениях участка МРАО следующего оборудования:

- Радиометра низкофонового типа РКС-18Р;

- Установки радиометрическая контрольная типа РЗБ-05Д-01;

- Установки для измерения объёмной активности радиоактивных аэрозолей типа УДА-1АБ;

- Установки термолюминесцентной дозиметрической, базовой поставки и дозиметров термолюминесцентных типа ДТЛ-02;

- Паспортизатора радиоактивных отходов.

Количество оборудования – согласно требованиям проектной документации.

Программное обеспечение паспортизатора необходимо адаптировать для совместимости с созданной на ФГУП информационной системой вывода из эксплуатации ПУГР ФГУП «ПО «Маяк».

3.3. Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР), в случае выполнения монтажных работ и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пусконаладочных работ.

Обязательность разработки ППР и рабочих программ ПНР не требуется. 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

4.1. Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов) представлены в п.3.2. настоящей Технической части.

4.2. Основные нормативные требования:

Работы по настоящей технической части должны выполняться в соответствии с Федеральным законодательством в области использования атомной энергии, согласно:

- Федеральному закону от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- Федеральному закону от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федеральному закону от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- НП-016-05 Общие положения обеспечения безопасности объектов ядерного топливного цикла;

- НП-020-2000 Сбор, переработка, хранение и кондиционирование твердых радиоактивных отходов. Требования безопасности;

- НП-034-2001 Правила физической защиты радиационных источников, пунктов хранения, радиоактивных веществ;

- НП-058-04 Безопасность при обращении с радиоактивными отходами. Общие положения;

- НП-063-05 Правила ядерной безопасности для объектов ядерного топливного цикла;

- НП-064-05 Учет внешних воздействий природного и техногенного происхождения на объекты использования атомной энергии;

- НП-067-11 Основные правила учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов в организации;

- Постановлению №87 Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- ГОСТ Р 21.1101-2009 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации;
- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
- СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»;

-  СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ-99/2010) «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности»;

- СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов»;
- СП 2.6.6.1168-02 (СПОРО-2002) «Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами»;
- ОСТ 95 10439-2002 «Оборудование для работ с радиоактивными средами»;
-  И-ОРБ-042-2009 «Организация и производство работ в условиях повышенной радиационной опасности»;

- И-ОРБ-043-2012 «Организация и производство работ подрядными организациями в структурных подразделениях и на территории ФГУП «ПО «Маяк».
4.3. Дополнительные требования к выполнению работ:

Выполнение работ по настоящей технической части, включая оснащение оборудованием, следует выполнять согласно:

- проектной документации «Вывод из эксплуатации остановленных промышленных уран-графитовых реакторов ФГУП «ПО «Маяк». Участок дезактивации металлических РАО», утверждённой протоколом №5 от 11 февраля 2014 г.;

- ОСР 02-01, ОСР 02-02, ЛСР 07-01-01 проекта «Вывод из эксплуатации остановленных промышленных уран-графитовых реакторов ФГУП «ПО «Маяк». Участок дезактивации металлических РАО». Корректировка».
Поставленное оборудование необходимо подключить с наладкой программного обеспечения для обеспечения совместимости с действующей информационной системе вывода из эксплуатации ПУГР ФГУП «ПО «Маяк».

Требуется обеспечить проверку работоспособности оборудования с проведением пусконаладочных работ и  вводом участка МРАО в эксплуатацию.

5. ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
Работы выполняются в один этап.

Необходимо осуществить работы по выполнению проекта «Вывод из эксплуатации остановленных промышленных уран-графитовых реакторов ФГУП «ПО «Маяк». Участок дезактивации металлических РАО». Корректировка» согласно сметным расчётам, представленным в п.4.3 настоящей технической части.

Отчётность: Акт сдачи-приёмки выполненных работ по созданию участка дезактивации металлических РАО.
Срок выполнения: 15.11.2015.
6. РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ
В ходе выполнения работ по договору в качестве отчетных документов Заказчику предоставляются следующие документы: 
6.1. Счёт-фактура.
6.2. Пояснительная записка об исполнении настоящей работы.

6.3. Акт сдачи-приёмки выполненных работ по созданию участка дезактивации металлических РАО.
Права на результаты работ, выполненных по настоящей технической части, принадлежат Госкорпорации «Росатом». Исполнитель не имеет права передавать третьим лицам какие-либо материалы, полученные от Заказчика для целей выполнения настоящих работ.

Приемка выполненных работ осуществляется путем подписания двусторонних актов сдачи-приемки выполненных работ.

7.
Порядок рассмотрения и приемки РАБОТ

По завершении работы оформляется отчетная документация (результаты работ, указанные в настоящей технической части).
Контроль хода выполнения работ осуществляется представлением ФГУП «ПО «Маяк» согласно отчётности, предусмотренной настоящей технической частью.
Отчётные документы предварительно представляются Исполнителем Заказчику на рассмотрение.

Все отчётные документы подписываются (утверждаются, согласовываются) с ФГУП «ПО «Маяк».

При отклонении Исполнителем (отставании от сроков, установленных указанной технической частью) устанавливается еженедельный режим представления отчетов с представлением справки по принимаемым компенсационным мерам.
По завершении работ оформляется отчетная документация (результаты работ, указанные в настоящей технической части).
Отчётная документация предоставляется в печатном виде в 2-х экземплярах, а также в электронном виде на CD-диске (в форматах «PDF» и «Word») – 3 шт. Электронные версии должны быть идентичны печатным версиям отчетной документации.

Права на результаты работ, выполненных по настоящей технической части, принадлежат Госкорпорации «Росатом». Исполнитель не имеет права передавать третьим лицам какие-либо материалы, выполненные в рамках исполнения работ, или полученные от ФГУП «ПО «Маяк» для целей выполнения настоящих работ.

Окончательная приёмка документов и отчётности осуществляется Госкорпорацией «Росатом» с представлением всех отчётных документов, документов свидетельствующих о поставке и монтаже оборудования и аппаратно-программных средств согласно приложению 1, и защиты выполненных работ в Управлении вывода из эксплуатации ЯРОО Госкорпорации «Росатом» с участием Исполнителя и ФГУП «ПО «Маяк».

Права на результаты работ, выполненных по настоящему техническому заданию, принадлежат Госкорпорации «Росатом». Исполнитель не имеет права передавать третьим лицам какие-либо материалы, полученные от Заказчика для целей выполнения настоящих работ.

8.
ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОХРАНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЫ
Защита сведений, составляющих государственную тайну, осуществляется в соответствии с соблюдением требований Закона Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне» (с последующими изменениями) и иных нормативных правовых актов в данной области.

Стороны обязуются обеспечить сохранность и защиту сведений, составляющих государственную тайну, конфиденциальность сведений ограниченного распространения, относящихся к предмету настоящего договора, ходу его исполнения и полученным результатам.

Стороны обязуются заключить Договор о конфиденциальности и взаимном неразглашении информации (при необходимости).

Сведения ограниченного распространения предназначены исключительно для Сторон и не могут быть полностью (частично) переданы (опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-либо иным способом с участием третьих лиц без письменного согласия Сторон.

Открытая публикация данных, полученных в ходе выполнения настоящей работы, в полном объеме не предусматривается. Публикация отдельных данных, полученных в результате проведения работ, будет осуществляться на основании результатов экспертизы, проведенной в установленном порядке, и получения разрешения на информационный обмен.
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