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Заказчик: 
Федеральное государственное унитарное предприятие «Производственное объединение «Маяк»
Озёрск, 2010
Раздел 1. Сведения О запросе ценовых котировок
Закупка производится в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом» от 29.07.2009 года № 518 в редакции, действующей на момент публикации извещения о проведении процедуры закупки.
1.1.Форма торгов: запрос ценовых котировок в электронной форме.
1.2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона заказчика-застройщика: федеральное государственное унитарное предприятие «Производственное объединение «Маяк» (далее – Заказчик-застройщик), расположенное по адресу: 456780, г. Озёрск Челябинской области, пр. Ленина, 31.
Контактное лицо: Махатая Ирина Владимировна 

Тел.: 8 (35130) 2-01-49

Факс: 8 (35130) 2-32-93 

Адрес электронной почты: IVMahataya@po-mayak.ru
Время работы: в рабочие дни с 8-30 до 17-45 (в пятницу с 8-30 до 16-45) время местное.

Официальный сайт размещения данного извещения: http://.zakupki.rosatom.ru
1.3. Предмет договора
Наименование работ: выполнение строительно-монтажных работ по монтажу технологического оборудования, систем вентиляции, водопровода и канализации, демонтаж существующих строительных конструкций по объекту «Реконструкция установок АИ-16/1,2, здание завода».

Подробные сведения о выполняемых работах представлены в разделе 4 «Техническое задание» настоящего Извещения.
Договор на выполнение подрядных работ (далее также – Договор) представлен в Приложении № 2 к настоящему Извещению. 

Объем выполняемых работ:  в соответствии с разделом 4 настоящего Извещения.
Место (адрес) выполнения работ: 

Челябинская обл., г. Озерск, промышленная площадка ФГУП «ПО «Маяк».

Срок окончания выполнения работ: 30 ноября 2010 года.
Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества выполняемых работ: Срок гарантии качества выполняемых работ 24 месяца со дня подписания Сторонами акта о приемке работ. Гарантии качества распространяются на все, составляющее результат работ по Договору.
1.4. Форма, сроки и порядок оплаты работ:

Форма оплаты: Безналичный расчет 

Сроки и порядок оплаты: 
Расчеты за выполненные работы производятся ежемесячно, в течение 7 (семи) банковских дней, следующих за датой акцепта Заказчиком-застройщиком оригинала счета-фактуры, предъявленного на основании подписанных  Сторонами Актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3.
1.5. Начальная (максимальная) цена договора: 4 333 180,00 рублей (четыре миллиона триста тридцать три тысячи сто восемьдесят) рублей в текущих ценах, включая НДС.
 1.6. Порядок формирования цены: 

 Цена Договора учитывает расходы на выполнение строительно-монтажных работ по договору, включая приобретение материалов в объемах, предусмотренных проектно-сметной документацией, затраты на возведение временных зданий и сооружений, удорожание работ, производимых в зимнее время, затраты по перевозке рабочих к месту работы и обратно, затраты на содержание санпропускника, на талоны лечебно-профилактического питания, а также налоги, пошлины, прочие сборы и другие обязательные платежи.
1.7. Источник финансирования: собственные средства Заказчика-застройщика.
1.8. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного договора: не применяется.
1.9. Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с  подрядчиками: российский рубль.
1.10. Срок подписания победителем запроса котировок Договора и передача его Заказчику-застройщику: победитель запроса котировок должен подписать Договор и передать его Заказчику-застройщику не ранее чем через десять дней и не позднее, чем двенадцать дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.
1.11. Срок и порядок  заключения договора по итогам проведения запроса ценовых котировок: Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте о размещении заказов протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок, но не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.
1.12. Сайт в сети "Интернет", на котором будет проводиться запрос ценовых котировок: http://www.a-k-d.ru 
1.13. Дата и время начала регистрации на сайте участников запроса ценовых котировок: «03» июня 2010 года в 17:00 (время московское). 
1.14. Дата и время окончания регистрации на сайте участников запроса ценовых котировок: «11» июня 2010 года в 09:00 (время московское).   
1.15. Дата и время окончания рассмотрения ценовых котировок: 

«15» июня 2010 года в 18:00 (время московское).
1.16. Порядок регистрации участников размещения заказа на сайте: Анкета участника заполняется непосредственно на сайте http://www.a-k-d.ru в разделе «Регистрация». 

Любой участник размещения заказа вправе зарегистрироваться для участия в запросе ценовых котировок в любое время с начала регистрации, указанного в извещении о проведении запрос ценовых котировок, до окончания его проведения. Регистрация участников размещения заказа происходит в порядке, установленном Регламентом проведения запроса ценовых котировок на электронной торговой площадке http://www.a-k-d.ru, размещенном на указанном сайте.
1.17. Общие положения о порядке регистрации участников размещения заказа:

Данные об организации (физическом лице), указанные в Анкете при регистрации на сайте http://www.a-k-d.ru, должны быть достоверны. Повторная регистрация на сайте юридического (физического) лица не допускается. В случае обнаружения повторной регистрации участника размещения заказа на сайте, по согласованию с таким участником удаляются все дополнительные регистрации, за исключением одной. В этом случае, после предварительного согласования в адрес участника высылаются текущий Логин и Пароль для участия в запросе ценовых котировок. Все пункты в Анкете должны быть заполнены.

Для регистрации на сайте участником размещения заказа должны быть представлены следующие документы: выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), документы, удостоверяющие личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса ценовых котировок.
Участник вправе представить документы Оператору посредством их пересылки по факсимильной связи либо по электронной почте.
Раздел 2. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К УЧАСТНИКАМ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ


2.1. Участник процедуры закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом закупки, в том числе:

1) быть правомочным заключать Договор;

2) обладать необходимыми лицензиями и свидетельствами о допуске на производство работ, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и являющихся предметом заключаемого Договора, а именно участник должен представить: 


- свидетельство  о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных, уникальных и других объектов капитального строительства при выполнении работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, выданное уполномоченной саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство.

· Свидетельство должно подтверждать допуск участника размещения заказа к следующим работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
	№ вида работ
	Наименование видов и кода работ

	27.
	Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования
4530107, 4530109, 4530187, 4530195, 4530201, 4530202, 4530204, 4530232, 4530239, 4530241, 4530243, 4530244, 4530247, 4530451, 4530452, 4530457, 4530465, 4530466, 4530469


 - лицензию ФСБ России на осуществление работ с использованием сведений,  составляющих государственную тайну. 

Степень секретности разрешенных к использованию сведений:  секретно;   

- лицензию Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, дающей право на эксплуатацию  сооружений, комплексов,  установок с ядерными материалами, предназначенных для производства, переработки, транспортирования  ядерного топлива и ядерных материалов в части выполнения работ и предоставления услуг эксплуатирующей организации.

· Лицензия должна разрешать осуществление следующих работ:

- устройство внутренних инженерных систем и оборудования. 
3) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

4) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена; 

5) не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято.

2.2. Участник процедуры закупки должен обладать профессиональной компетентностью, финансовыми ресурсами, оборудованием и другими материальными возможностями, надежностью, опытом и репутацией, а также людскими ресурсами, необходимыми для исполнения договора на выполнение работ, если указанные требования содержатся в документации процедуры закупки.

При этом в документации процедуры закупки должны быть установлены четкие параметры определения и предельные показатели достаточности и необходимости обладания участниками указанными ресурсами и характеристиками для исполнения предполагаемого Договора, позволяющие однозначно определить соответствие или несоответствие участника процедуры закупки установленным требованиям, а именно участник процедуры закупки в составе котировочной заявки должен представить следующие документы:

- акты о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, подписанные заказчиком (заказчиками) работ и подтверждающие выполнение участником процедуры закупки не менее 2 (двух) работ, связанных с монтажом нестандартного технологического оборудования и трубопроводов из коррозионно-стойкой стали;
- отзывы от не менее 2-х заказчиков о выполнении участником процедуры закупки работ, связанных с монтажом нестандартного технологического оборудования и трубопроводов из коррозионно-стойкой стали;                                                                                                                             
- бухгалтерские документы, подтверждающие наличие у участника процедуры закупки необходимого количества специальной техники, механизмов, оборудования, в том числе обеспечение автокранами грузоподъемными, сварочным оборудованием, позволяющими качественно, в срок и в полном объеме выполнить работы по предмету заключаемого Договора;
- титульный лист утвержденной директором предприятия программы обеспечения качества строительства (ПОК), подтверждающий наличие у участника процедуры закупки ПОК.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
2.3. Отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в реестре недобросовестных поставщиков, который ведётся в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», и/или в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли.
2.4. Победитель в проведении запроса ценовых котировок должен подписать Договор и вернуть его Заказчику-застройщику  не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двенадцать дней со дня подписания указанного протокола. В случае если в указанный срок победитель в проведении запроса ценовых котировок не представил Заказчику-застройщику подписанный Договор, он признается уклонившимся от заключения Договора. В этом случае Заказчик-застройщик оставляет за собой право обратиться в суд с иском о понуждении к заключению Договора и взыскания убытков, либо заключить Договор с участником процедуры закупки, предложение о цене Договора которого содержит лучшее условие, следующее после предложенного победителем.
2.5. Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте о размещении заказов протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок, но не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

РАЗДЕЛ 3. ПОРЯДОК ПОДАЧИ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК


3.1. Любой Участник процедуры закупки вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

3.2. Котировочная заявка заполняется на сайте электронной торговой площадки в электронной форме.

3.3. Участник размещения заказа при регистрации на участие в электронной процедуре должен обязательно представить Заказчику-застройщику (прикрепить) отдельными файлами (ЭЦП не использовать): котировочную заявку (в отсканированном варианте, в формате pdf) и необходимые документы (в отсканированном варианте, в формате pdf), указанные в котировочной заявке (Приложение №1 к настоящему Извещению).

3.4. Прием и рассмотрение заявок производится Заказчиком-застройщиком на сайте ЭТП http://www.a-k-d.ru.

Оператор торгов - ООО «Аукционный Конкурсный Дом».  

Площадка работает в круглосуточном режиме. 

Размещение заказа проводится по правилам работы электронной торговой www.A-K-D.ru
3.5. Направляемые Участниками запроса котировок цен котировочные заявки по форме должны полностью соответствовать прилагаемому бланку котировочной заявки (Приложение №1 к настоящему Извещению).

Раздел 4. Техническое задание


Техническое задание

на выполнение строительно-монтажных работ по монтажу технологического оборудования, систем вентиляции, водопровода и канализации, демонтажу существующих строительных конструкций по объекту «Реконструкция установок АИ-16/1,2, здание завода»
1. Общие сведения об объекте 
Установка АИ-16/2 размещается на территории промышленной площадки ФГУП «ПО «Маяк». Целью реконструкции является замена выработавшего свой ресурс технологического и вспомогательного оборудования установок на новое, модернизированное. Заключается в полной реконструкции герметичных боксов, вытяжных шкафов с системой вентиляции; устройстве саншлюза с системами водопровода и канализации.
2. Особые условия выполнения работ
Работы проводятся в условиях действующего предприятия.

3. Требования к качеству работ
3.1. Изготовление, монтаж и приёмку всех технологических трубопроводов производить в соответствии с ПБ 03-583-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов».

3.2. При монтаже трубопроводов осуществить входной контроль качества материалов, деталей трубопроводов и арматуры на соответствии их сертификатам, стандартам, техническим условиям и другой технической документации, а также операционный контроль качества выполненных работ.

3.3. Для трубопроводов высокого давления провести входной контроль труб в следующем объёме:

- осмотр наружной поверхности – 100%;
- проверка маркировки – 100%;
- контроль наружного диаметра и толщины стенки – 100%;
- магнитная дефектоскопия по наружной поверхности – 100%;
- стилоскопирование – 100%;
- испытание на растяжение – 2 трубы от партии.
3.4. Контроль качества сварных соединений для трубопроводов 1 и 2 категории включает в себя следующие виды контроля:

- пооперационный контроль по ПБ 03-585-03;
- визуальный осмотр и измерения по ПБ 03-585-03;
- ультразвуковой по ГОСТ 14782-86 или радиографический по ГОСТ 75112* контроль;
- капиллярный по ГОСТ 18442-80*;
- стилоскопирование по РД 3410.122-94;
- механические испытания по ГОСТ 6996-66*;
- гидравлические испытания на прочность и плотность;
- пневматические испытания на герметичность.
3.5. Контроль качества сварных соединений трубопроводов 5-й категории включает в себя следующие виды контроля:

- пооперационный контроль по ПБ 03-585-03;
- визуальный осмотр и измерения по ПБ 03-585-03;
- стилоскопирование по РД 3410.122-94;
- механические испытания по ГОСТ 6996-66*.
 4.  Требования к результатам работ

Производство работ выполнить в соответствии с техническими требованиями СНиП 3.01.01-85, СНиП 3.01.04-87.

 5. Ведомость объёмов работ 

Ведомость объемов работ в соответствии со следующими локальными сметами:

-  Локальная смета № 02-01-02 «Монтажно-технологическая часть», инв. № 5854.2/2. 

· По данной смете выполнению подлежат работы в соответствии со следующими пунктами сметы: 
- пункты с 1 по 6 – в полном объеме (100%), 
- пункты с 8 по 33 – в полном объеме (100%), 
- пункт 34 – монтаж арматуры фланцевой в количестве 21 штука, 
- пункты с 35 по 83 в полном объеме (100%).
· Сметная стоимость подлежащих выполнению работ в базовых ценах 2000 года по локальной смете № 02-01-02 «Монтажно-технологическая часть» составляет 569 460 рублей.

- Локальная смета № 02-01-09 «Монтажно-технологическая часть. Доп.», инв. № 5854.2/8.

· Смета выполняется в полном объеме (100%).

· Сметная стоимость подлежащих выполнению работ в базовых ценах 2000 года по локальной смете № 02-01-09 «Монтажно-технологическая часть. Доп.» составляет 39 153 рублей.

- Локальная смета № 02-01-03 «Санитарно-техническая часть», инв. № 5854.2/3.

· Смета выполняется в полном объеме (100%).
· Сметная стоимость подлежащих выполнению работ в базовых ценах 2000 года по локальной смете № 02-01-03 «Санитарно-техническая часть» составляет 72 536 рублей.

- Локальная смета № 02-01-12 «Санитарно-техническая часть», инв. № 5854.2/9 (дополнительно к ЛС №02-01-03, инв. № 5854.2/3).

· Смета выполняется в полном объеме (100%).

· Сметная стоимость подлежащих выполнению работ в базовых ценах 2000 года по локальной смете № 02-01-12 «Санитарно-техническая часть» составляет 1 660 рублей.

-  Локальная смета № 02-01-04 «Строительная часть», инв. № 5854.2/4.

· Смета выполняется в полном объеме (100%).

· Сметная стоимость подлежащих выполнению работ в базовых ценах 2000 года по локальной смете № 02-01-04 «Строительная часть» составляет 33 679 рублей.
Локальные сметы в форме электронных файлов прилагаются к настоящему техническому заданию:

- электронный файл «Локальная смета № 02-01-02. Монтажно-технологическая часть.xls» - Приложение № 1 к настоящему техническому заданию;
- электронный файл «Локальная смета инв. № 02-01-09. Монтажно-технологическая часть. Доп. xls»- Приложение № 2 к настоящему техническому заданию;
- электронный файл «Локальная смета инв. № 02-01-03. Санитарно-техническая часть. xls»- Приложение № 3 к настоящему техническому заданию;
- электронный файл «Локальная смета инв. № 02-01-12. Санитарно-техническая часть. Доп. xls»- Приложение № 4 к настоящему техническому заданию;
- электронный файл «Локальная смета инв. № 02-01-04. Строительная часть.xls»- Приложение № 5 к настоящему техническому заданию.
	
	

	
	

	
	


Приложение № 1 к Извещению о проведении

 запроса ценовых котировок в электронной форме 

(на фирменном бланке организации)

№ документа

Куда:
Дата

ФГУП «ПО «Маяк»

Заявка на участие в запросе ценовых котировок

(котировочная заявка)

На выполнение работ











наименование лота, № лота

Кому:  ФГУП «ПО «Маяк», 456780, г. Озерск Челябинской обл., пр. Ленина, 31


наименование Заказчика-застройщика
От кого: ________________________________________________________________________

наименование (для юридического лица)/ФИО (для физического лица)
_____________________________________________________________________________место нахождения (для юридического лица)/место жительства (для физического лица)
Банковские реквизиты: 

Юридический адрес: 
Расчетный счет: 
Корреспондентский счет: 

БИК:

ИНН:


ОКПО:              

ОКВЭД:

Уважаемые господа!

Изучив запрос котировок цен федерального государственного унитарного предприятия «Производственного объединения «Маяк» на  _________________, а также применимые к нему нормативные правовые акты, 



















(фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица)                                                                                                                                                    в лице_______________________________________________________________________ 
(наименование должности руководителя (уполномоченного лица)  и его Ф.И.О.)

сообщает, что согласно исполнить условия Договора, указанные в извещении Заказчика-застройщика о проведении запроса ценовых котировок от 

 №


, и предлагает выполнить указанные ниже работы в полном объеме со следующими показателями:

1.  Наименование работ: _______________________________________________________

2. Особые условия выполнения работ:__________________________________________

3. Требования к качеству работ:________________________________________________

4. Требования к результатам работ:_____________________________________________

5. Ведомость объемов работ:____________________________________________________

6.Место (адрес) выполнения работ:_____________________________________________

7. Срок окончания выполнения работ: __________________________________________

8. Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества выполняемых  работ:________________________________________________________________________
9. Форма оплаты: _____________________________________________________________
10. Сроки и порядок оплаты: __________________________________________________
11. Порядок формирования цены:_______________________________________________
Мы согласны выполнить работы по следующей цене Договора ___________(сумма прописью) рублей, в том числе НДС (18 %) ____________ (сумма прописью) рублей. 


Мы выражаем согласие в проведении проверочных действий в свой адрес и его подтверждение соответствию обязательным требованиям, изложенным в разделе 2 «Требования, предъявляемые к участникам процедуры закупки» Извещения и прикрепляем к своей заявке необходимые документы в электронном виде (в отсканированном варианте, в формате pdf):

а) устав предприятия со всеми изменениями в полном объеме (каждый лист должен быть заверен печатью организации и  подписью руководителя) – одним файлом;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте Извещения о проведении запроса ценовых котировок выписку из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте о размещении заказов извещения о проведении ценовых котировок в электронной форме выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей – одним файлом;

в) справку   об отсутствии   задолженности    по   начисленным налогам, сборам   и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за   прошедший   календарный   год,   размер   которой   превышает   двадцать   пять   процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки – одним файлом;

г) документ, подтверждающий полномочия лица на подписание Договора и котировочной заявки (документ должен быть заверен печатью организации и подписью руководителя) – одним файлом;

д)  лицензии   и   свидетельства  о   допуске на производство работ, подлежащих    лицензированию  в   соответствии  с действующим законодательством Российской Федерации, требованиями настоящего Извещения и являющихся предметом заключаемого договора – одним файлом, а именно: 
- свидетельство  о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных, уникальных и других объектов капитального строительства при выполнении работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, выданное уполномоченной саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство;
- лицензию ФСБ России на осуществление работ с использованием сведений,  
составляющих государственную тайну. 

Степень секретности разрешенных к использованию сведений:  секретно; 
  - лицензию Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, дающей право на эксплуатацию  сооружений, комплексов,  установок с ядерными материалами, предназначенных для производства, переработки, транспортирования  ядерного топлива и ядерных материалов в части выполнения работ и предоставления услуг эксплуатирующей организации;

е) акты о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, подписанные заказчиком (заказчиками) работ и подтверждающие выполнение нашей организацией не менее 2 (двух) работ, связанных с монтажом нестандартного технологического оборудования и трубопроводов из коррозионно-стойкой стали – одним файлом;

ж) отзывы от не менее 2-х заказчиков о выполнении нашей организацией работ, связанных с монтажом нестандартного технологического оборудования и трубопроводов из коррозионно-стойкой стали – одним файлом;

з) бухгалтерские документы, подтверждающие наличие у нашей организации необходимого количества специальной техники, механизмов, оборудования, в том числе обеспечение автокранами грузоподъемными, сварочным оборудованием, позволяющими качественно, в срок и в полном объеме выполнить работы по предмету заключаемого Договора – одним файлом;
и) титульный лист утвержденной директором нашего предприятия программы обеспечения качества строительства (ПОК), подтверждающий наличие у нашей организации ПОК – одним файлом.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Мы обязуемся подписать Договор и вернуть его Заказчику-застройщику не ранее чем через десять дней и не позднее, чем двенадцать дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Договор будет заключён на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса ценовых котировок в электронной форме и по цене, предложенной нами в настоящей заявке на участие в запросе ценовых котировок. 
Поданное нами ценовое предложение корректировке с нашей стороны не подлежит.
Участник размещения заказа

(уполномоченный представитель 

на осуществление действий от имени 

участника размещения заказа)


/_____________________/                         

               (подпись)                                   м.п.
Приложение № 2 к Извещению о проведении

 запроса ценовых котировок в электронной форме 

Проект ДОГОВОРА

ДОГОВОР № __________

на выполнение подрядных работ по объекту:

«Реконструкция установок АИ-16/1,2, здание завода»
г. Озерск            

                                                   « ____» _______________ 2010 г.

   
Федеральное государственное унитарное предприятие «Производственное объединение «Маяк», именуемое в дальнейшем «Заказчик-застройщик», в лице заместителя генерального директора по капитальному строительству Латышева Артура Юрьевича, действующего по доверенности №327-ЮР от 31.12.2009, с одной стороны, и _________________, именуемое  в  дальнейшем  "Подрядчик",  в лице ______________________,   действующего на основании _____________, с  другой   стороны, совместно именуемые Стороны, заключили   настоящий договор  (далее также - Договор) о нижеследующем:
1. Термины и определения

Акт о приемке выполненных работ – первичный учетный документ (по унифицированной форме № КС-2, утвержденной Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 100), составляемый Подрядчиком и подтверждающий выполнение им строительно-монтажных работ за отчетный период, подписываемый Сторонами;
Гарантийный срок - гарантийный срок качества выполненных  Работ,  т.е. период, в течение которого Подрядчик гарантирует качество выполненных Работ и обязуется устранить собственными силами за свой счет допущенные по его вине Недостатки (Несоответствия, Дефекты), выявленные в ходе расследования и являющиеся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору;
Исполнительная документация - учетно-отчетная техническая документация, оформляемая в процессе выполнения Работ и фиксирующая процесс производства Работ и технического состояния Объекта, а также комплект рабочих чертежей и схем на выполнение Работ с надписями о соответствии выполненных в натуре Работ этим чертежам или внесенным в них согласованным изменениям, сделанными лицами, ответственными за производство Работ и подтвержденными в установленном порядке. К Исполнительной документации относятся: акты испытаний сварных соединений, акты об индивидуальных испытаниях смонтированных систем, оборудования и трубопроводов; электроустановок и электросетей, оригиналы паспортов и сертификатов на применяемые материалы с печатями заводов-изготовителей, журналы авторского надзора, журналы производства работ и другая документация, предусмотренная действующими СНиП, ПНАЭГ, отраслевыми стандартами и регламентами, действующими в атомной промышленности;
Линейный график - календарный график выполнения работ, устанавливающий детальные промежуточные и конечные сроки выполнения отдельных объемов Работ в составе всех видов Работ по настоящему Договору;
Материалы и Изделия - строительные материалы, элементы и детали трубопроводов, конструкции и изделия, конструктивно входящие в состав Работ в соответствии с Проектно-сметной документацией в объеме поставки Подрядчика;
Недостатки (Несоответствия, Дефекты) - отступления в Работах от требований действующих Нормативно-технических документов, от Рабочей документации, в том числе от требований к качеству Работ, Материалов и Изделий, а также любые ошибки, дефекты, недоделки, упущения, нарушения требований Проектно-сметной документации, стандартов и регламентов, допущенные Подрядчиком;
Нормативно-технические документы – действующие на территории РФ и подлежащие к применению правила, нормативная документация, включая отраслевые стандарты, устанавливающие требования к Работам, Материалам и Изделиям.

             Объект – «Реконструкция установки АИ-16/1,2 здание завода»;
Оборудование – стандартное и нестандартизированное оборудование, конструктивно входящее в состав Объекта; 
Проект - имеющаяся у Заказчика-застройщика, прошедшая государственную экспертизу (заключение от 28.07.2005 года, утверждено начальником Управления В. Н. Генераловым) и утвержденная в установленном порядке (Протокол утверждения проекта «Реконструкция установки регенерации АИ-16/1,2 ФГУП «ПО «Маяк» № 16 от 29.07.2005, утвержден заместителем руководителя Федерального агентства по атомной энергии и И.М.Каменских) проектная документация; 

Проектная документация - документация, содержащая материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющая архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения создания Объекта;
Проектно-сметная документация – Проект и выпущенная на его основе Рабочая документация, переданная Заказчиком-застройщиком в производство работ;
Работа –  весь комплекс или часть выполняемых Подрядчиком в соответствии с Договором подряда работ, включая строительно-монтажные работы по монтажу технологического оборудования, систем вентиляции, водопровода, канализации, демонтажу существующих строительных конструкций, прочие затраты, обеспечение Материалами, Изделиями в объемах, предусмотренных Проектом, в том числе устранение Недостатков/Несоответствий/Дефектов в течение Гарантийного срока;
Рабочая документация – рабочие чертежи, спецификации, сметы, предназначенные для производства строительных и монтажных работ, рабочая документация на строительные изделия, эскизные чертежи общих видов нетиповых изделий, сметная документация, другая документация, предусмотренная соответствующими нормами, разрабатываемая в соответствии с Проектом;
Скрытые работы – выполненные и подтвержденные соответствующим актом работы, скрываемые последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих строительно-монтажных работ и монтажа конструкций;
Строительная площадка - территория (земельный участок и/или земельные участки), отведенная под создание Объекта, объектов строительной базы, Временных сооружений, размещение складов и строительной техники, переданная Заказчиком-застройщиком Подрядчику по акту на период выполнения Работ по Договору; 

Строительная техника – все виды машин, механизмов, а также запчасти к ним, приспособления, инструмент и инвентарь, необходимые для выполнения Работ на Объекте, за исключением Материалов и Изделий, конструктивно входящих в состав Объекта;

Справка о стоимости выполненных работ и затрат - первичный учетный документ (по унифицированной форме № КС-3, утвержденной Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 100), составляемый Подрядчиком и подтверждающий стоимость выполненных им строительно-монтажных работ  и произведенных затрат за отчетный период, подписываемый Сторонами;
Приведенные выше термины и определения могут употребляться как в единственном, так и во множественном числе.


2. Предмет Договора

2.1. Основанием для заключения настоящего Договора является протокол рассмотрения  и оценки котировочных заявок от ___________№______________.

2.2. Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить Работы по  объекту «Реконструкция установки АИ-16/1,2 здание завода»   в соответствии с Проектно-сметной документацией и условиями Договора, а Заказчик-застройщик обязуется принять выполненные работы и оплатить их в объеме, предусмотренном Договором. 

2.3. Место расположения Объекта: г. Озерск Челябинской обл., промышленная площадка ФГУП «ПО «Маяк».
2.4. Источник финансирования: средства Заказчика-застройщика, выделенные для реализации федеральной целевой программы.


3.  Сроки выполнения Работ
3.1 Сроки выполнения Работ определены Сторонами:

· Начало –   в течение 1 рабочего дня с момента подписания настоящего Договора. 

· Окончание – 30 ноября 2010 года.
4.  Стоимость Работ

4.1. Стоимость поручаемых Подрядчику Работ по настоящему договору в базовых ценах 2000 года составляет __________________(__________) рублей, в том числе:

· строительно-монтажные работы - __________(_________)рублей;

· прочие затраты - ________________(___________)рублей.

4.2. Стоимость Работ в текущих ценах определена протоколом соглашения о твердой договорной цене (Приложение № 2) и составляет ________________________, с учетом НДС по ставке ________________________________________, в том числе:

· строительно-монтажные работы - __________(_________)рублей;

· прочие затраты - ________________(___________)рублей.

4.3. Стоимость Работ остается фиксированной на весь период исполнения Договора и  изменению не подлежит. 
     5.  Принятие Подрядчиком условий Договора

5.1. Подрядчик подтверждает, что:

5.1.1. Именно Подрядчик несет полную ответственность за выполнение Работ по Договору в соответствии с действующими в Российской Федерации нормативными актами.

5.1.2. Использование Подрядчиком перечисленных денежных средств на финансирование работ, не предусмотренных настоящим Договором, не допускается. В случае установления фактов нецелевого использования полученных средств дальнейшее финансирование приостанавливается, а Подрядчик обязан вернуть полученные и нецелевым образом использованные денежные средства, перечислив их на расчетный счет Заказчика-застройщика.

5.1.3. Подрядчик тщательно изучил и проверил документацию и полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с выполнением Работ, и принимает на себя все расходы, риск и трудности выполнения Работ.

5.1.4. Подрядчик изучил все материалы Договора и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество Работ.

6.  Права и обязанности Сторон

6.1. Подрядчик имеет право:

6.1.1. Осуществлять права, предусмотренные Договором и законодательством Российской Федерации. 

6.2. Для реализации настоящего Договора Подрядчик обязан:


6.2.1. Выполнить Работы по Объекту собственными силами, в полном объеме и в соответствии с переданной Заказчиком-застройщиком в производство работ Проектно-сметной документацией, в сроки, предусмотренные настоящим договором, и сдать эти Работы Заказ​чику-застройщику;

6.2.2. Вести с момента начала производства Работ по Договору и до их завершения общий и специальный журналы учета выполнения работ в соответствии с РД-11-05-2007, другую учетно-отчетную документацию и комплектовать ее по выполняемым Работам. Формы журналов и актов должны соответствовать требованиям действующих стандартов и Нормативно-техническим документам; 


6.2.3. Представить Заказчику-застройщику не позже 10 (десяти) календарных дней со дня получения Проектно-сметной документации на запланированный объем Работ имеющиеся у Подрядчика замечания и предложения к ней;

             6.2.4. Обеспечить производство Работ в полном соответствии с Проектно-сметной документацией, условиями Договора,  строительными нормами и правилами и иной нормативно-технической документацией, действующей в соответствии с законодательством РФ;


6.2.5. Обеспечить качество выполнения всех Работ в соответствии  с Проектно-сметной документацией и действующими нормами и техническими условиями;

6.2.6. Обеспечить своевременное устранение Недостатков (Несоответствий, Дефектов), допущенных по его вине и выявленных при приемке Работ или в течение Гарантийного срока качества выполненных Работ. Наличие Недостатков (Несоответствий, Дефектов) устанавливается двухсторонним актом, определяющим порядок и сроки их устранения. Для составления двухстороннего акта Подрядчик направляет своего представителя не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня письменного извещения Заказчика-застройщика;

6.2.7. Осуществлять должный контроль и принимать меры, обеспечивающие соблюдение работниками Подрядчика на территории Объекта порядка, установленного соответствующими инструкциями (положениями, регламентами) Заказчика-застройщика, а также законодательства Российской Федерации;

6.2.8. Немедленно известить Заказчика-застройщика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении:

· непригодности или недоброкачественности предоставленной Заказчиком-застройщиком Проектно-сметной документации и передаваемого Оборудования;

· возможных неблагоприятных для Заказчика-застройщика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работ;

· иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых Работ, либо создающих невозможность их завершения в срок;

           6.2.9. Безвозмездно,  в сроки, определенные актом комиссионного обследования, а в случае неявки Подрядчика – односторонним актом, в предписаниях технической инспекции и органов государственного надзора, устранить Недостатки (Несоответствия, Дефекты) в Работах, и в случаях, когда  Работы выполнены Подрядчиком с отступлением от Договора, ухудшившим результат Работ, или с иными Недостатками (Несоответствиями, Дефектами), которые делают этот результат Работ непригодным для предусмотренного использования. При невыполнении Подрядчиком этой обязанности Заказчик-застройщик вправе для  исправления некачественно выполненных Работ потребовать от Подрядчика привлечения другой организации за счет средств Подрядчика;

6.2.10.Обеспечить приемку, разгрузку, складирование и охрану на Объекте Материалов и Изделий;

6.2.11. Произвести индивидуальные испытания смонтированного Оборудования и принять участие в комплексном испытании Заказчиком-застройщиком смонтированного Оборудования;

6.2.12. Вывести до  дня подписания Акта о приемке выполненных Работ за пределы ФГУП «ПО «Маяк» принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, Временные сооружения и другое принадлежащее Подрядчику имущество;

6.2.13. Вывезти  до дня подписания Акта о приемке выполненных Работ за пределы ФГУП «ПО «Маяк» строительный мусор; 
6.2.14. Не передавать свои обязательства по настоящему Договору третьим лицам без предварительного письменного согласия со стороны Заказчика-застройщика;

6.2.15. Передать Заказчику-застройщику Исполнительную документацию на выполненные Работы согласно перечню, определенному СНиП, за 5 (пять) рабочих дней до начала работы рабочей комиссии;  

6.2.16. Обеспечить своевременную разработку проектов производства работ (ППР);

6.2.17. В течение 15 (пятнадцать) рабочих дней со дня подписания Договора  согласовать с Заказчиком-застройщиком Линейный график производства работ; 

6.2.18. Осуществить в установленном порядке временные подсоединения коммуникаций на период выполнения Работ на Строительной площадке к местам подключения, указанным Заказчиком-застройщиком в соответствии с п.6.4.9. Договора;
6.2.19. Обеспечить в ходе Работ выполнение на Строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли;

6.2.20. Обеспечивать и контролировать свои действия в целях сохранения здоровья, создания безопасных условий труда, безопасности работающих:

· Соблюдать требования правил по охране труда, действующих на ФГУП «ПО «Маяк».
· Обеспечить безопасное производство работ.
· Разработать, при необходимости, дополнительные меры по обеспечению безопасных условий труда и выполнять их в процессе работ.

· Выполнить мероприятия по обеспечению безопасных условий труда, предусмотренных актом-допуском, нарядом-допуском и графиком совмещенных работ.

· Выполнять работы силами подготовленного и аттестованного персонала, назначить лиц, ответственных за обеспечение охраны труда; организовать допуск персонала к работам, в том числе в зонах постоянно или потенциально опасных производственных факторов.

· Обеспечить обучение персонала и контроль усвоения им информации по требованиям охраны труда при выполнении технологических операций.

· Обеспечить своих работников исправными средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой и специальной обувью, лечебно-профилактическим питанием и контролировать правильное их применение.

· Содержать производственные территории, участки работ и рабочие места, предоставляемые для производства договорных работ, в чистоте и порядке.

· Обеспечить исправное техническое состояние и безопасную эксплуатацию оборудования.

· Направлять персонал, привлекаемый для работы на оборудовании и территории промышленной площадки ФГУП «ПО «Маяк» для прохождения обучения по программе вводного инструктажа в соответствующих службах ФГУП «ПО «Маяк».

· Обеспечить своих работников талонами предупреждения нарушений правил и норм по охране труда, пожарной и радиационной безопасности.

· Самостоятельно проводить аттестацию рабочих мест.

· Обеспечить необходимые условия для проведения проверок организации работ по охране труда в подразделениях Подрядчика комиссиями Заказчика-застройщика и Генеральной инспекции Госкорпорации «Росатом».

· Обеспечить разработку и выполнение мероприятий по устранению замечаний комиссий Заказчика-застройщика и Генеральной инспекции Госкорпорации «Росатом».

· Обеспечить организацию и проведение Дней охраны труда по графику Заказчика-застройщика и участие его представителей в работе итоговых совещаний.

6.2.21. Согласовать с органами государственного надзора порядок ведения Работ на Объекте в соответствии с требованиями РД-11-02-2006, РД-11-03-2006, РД-11-04-2006, РД-11-05-2007 и обеспечить соблюдение его на Строительной площадке;

          6.2.22. Обеспечить страховую защиту при производстве Работ на всех этапах выполнения Работ, а также на весь период гарантийного срока, установленного в соответствии с п.10.3. Договора.

6.2.23.Уведомить Заказчика-застройщика в течение 3 (трех) календарных дней об окончании срока действия, либо об отзыве лицензии (свидетельства о допуске) на производство строительно-монтажных работ;

6.2.24.  Уведомить Заказчика-застройщика в течение 3 (трех) календарных дней о возбуждении в отношении Подрядчика дела о банкротстве; 

6.2.25. За свой счет восстановить поврежденные в процессе Работы подземные коммуникации в случае нарушения требований выданного ему Заказчиком-застройщиком «Разрешения на производство земляных работ», что повлекло за собой повреждение коммуникаций;

6.2.26. Письменно известить Заказчика-застройщика за 2 (два) рабочих дня до начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых работ. Подрядчик приступает к  выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком-застройщиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие этих работ выполнено без подтверждения Заказчика-застройщика, в случае, когда он не был должным образом информирован об этом, то по требованию Заказчика-застройщика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика-застройщика, а затем восстановить ее за свой счет;

В случае неявки представителя Заказчика-застройщика в указанный Подрядчиком срок, Подрядчик составляет односторонний акт. Вскрытие работ в этом случае  по требованию Заказчика-застройщика производится за его счет. При не выявлении Недостатков, закрытие производится за счет Заказчика-застройщика;

          6.2.27. Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика-застройщика от всех документированных претензий, требований, судебных исков и т.п. со стороны третьих лиц, которые могут возникнуть вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору при выполнении Работ, а в случае возникновения таковых примет на себя оплату убытков, издержек и расходов, возникших у третьей стороны. 

Заказчик не несет никакой ответственности в случае возникновения претензий к персоналу Подрядчика, независимо от их характера, со стороны третьих лиц.

            6.2.28. Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика-застройщика от гражданско-правовой ответственности, от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям и судебным искам и от всякого рода расходов, связанных с увечьями и несчастными случаями, в том числе и со смертельными исходами, в процессе выполнения работ Подрядчиком по Договору.

6.2.29. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.

6.3.  Заказчик-застройщик имеет право:


6.3.1. Осуществлять права, предусмотренные Договором и нормативно-правовыми актами Российской Федерации;

6.3.2. Проверять ход и качество выполнения условий Договора и целевое использование средств, выделяемых для финансирования Объекта;

6.3.3. Запрашивать необходимую информацию и документы о ходе выполнения Работ;
6.4. Для реализации настоящего Договора Заказчик-застройщик обязан:

            6.4.1. Произвести приемку и оплату Работ, выполненных  Подрядчиком, в порядке, предусмотренном законодательством и  Договором;

6.4.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения Договора предоставить Подрядчику по Акту Строительную площадку пригодную для производства Работ;

6.4.3. Передать Подрядчику оформленные и согласованные с соответствующими организациями разрешения и другие документы, связанные с производством Работ;


6.4.4. Передать Подрядчику в 5-дневный срок со дня подписания Договора  Проектно-сметную документацию в количестве 3 (трех) экземпляров на порученные ему по Договору Работы. Дополнительные экземпляры Проектно-сметной документации предоставляются Подрядчику за дополнительную плату;

6.4.5. Рассмотреть замечания и предложения по Проектно-сметной документации, предоставляемые Подрядчиком в соответствии с п.5.2.3. Договора, и сообщить о принятом решении в течение 10 (десяти) рабочих дней;

6.4.6. Передать Подрядчику перечень Исполнительной документации в соответствии с требованиями СНиП, необходимой для приемки выполненных Работ, за 3 (три) месяца до окончания Работ по Договору;

6.4.7. Передать Подрядчику не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до начала монтажа Оборудования документацию, полученную от предприятий-изготовителей и соответствующую требованиям ГОСТ 24444-87 «Оборудование технологическое. Общие требования монтажной технологичности»; 

6.4.8. Обеспечить место производства Работ энергоресурсами (водой, паром, электроэнергией, сжатым воздухом и др.) на возмездной основе;

6.4.9. Предоставить Подрядчику места подключения временных сетей; 
6.4.10. Указать  Подрядчику место складирования строительного мусора;

6.4.11. В течение 10 (десяти) рабочих дней  после заключения Договора передать Подрядчику инструкции (регламенты, положения) Заказчика-застройщика, определяющие порядок допуска и нахождения на территории Заказчика-застройщика работников Подрядчика и 

    6.4.12. Для обеспечения требований по охране труда обязуется:

· Определить границы производственных территорий, участков работ и рабочих мест, предоставляемых Подрядчику для производства договорных работ.

· Обеспечить подготовку действующего оборудования к работам Подрядчика на нем или вблизи его на территории подразделений ФГУП «ПО «Маяк».

· Обеспечить допуск персонала Подрядчика к работам в зоне действия оборудования или вблизи его.

· Провести инструктаж руководителей, производителей работ Подрядчика при допуске к работам в подразделениях ФГУП «ПО «Маяк».

· Обеспечить своевременное отключение (включение) оборудования и коммуникаций, поддержание установленных режимов их работы для обеспечения безопасного производства работ Подрядчиком.

· Представить необходимую техническую документацию для производства работ Подрядчиком.

· По графику, согласованному с Подрядчиком, обеспечить проведение проверок организации работ по охране труда в подразделениях Подрядчика с оформлением по их результатам Актов.

· Организовать обучение по программе вводного инструктажа в соответствующих службах ФГУП «ПО «Маяк» привлекаемого персонала Подрядчика и провести проверку знаний по действующим на ФГУП «ПО «Маяк» нормативным документам по охране труда.

6.4.13. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях Договора.

7. Обеспечение материалами и оборудованием

7.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение Работ всеми необходимыми Материалами и Изделиями, указанными в Проектно-сметной документации,  на запланированный объем Работ.

7.2. Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком-застройщиком любые изменения, касающиеся номенклатуры, количества, требований к качеству поставляемых Материалов и Изделий.

7.3. Подрядчик обеспечивает приемку (в т.ч. проведение входного контроля с оформлением всех необходимых документов), разгрузку, складирование и доставку к месту производства Работ прибывающих на Объект Материалов и Изделий, адресованных Подрядчику. Подрядчик обязуется не менее чем за 10 (десять) календарных дней до осуществления отгрузки в его адрес Материалов и Изделий письменно уведомить Заказчика-застройщика. 

7.4. До передачи Подрядчику Оборудования по акту приема-передачи, Заказчик-застройщик за свой счет осуществляет приемку адресованного ему Оборудования, его выгрузку, складирование и охрану. 

7.5. После передачи Заказчиком-застройщиком Подрядчику Оборудования по акту приема-передачи, Подрядчик за свой счет осуществляет его  выгрузку, складирование и охрану. 

7.6.  Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных для реализации настоящего Договора Материалов и Изделий, а также оборудования, переданного Заказчиком-застройщиком Подрядчику в монтаж.

7.7. Все поставляемые на Объект Материалы и Изделия, а также Оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.  Копии этих документов должны быть предоставлены Заказчику-застройщику за 5 (пять) календарных дней до начала производства работ с использованием этих Материалов и Изделий. 

7.8. Каждая Сторона несет ответственность за соответствие используемых Материалов и Изделий, Оборудования, поставляемых этой Стороной, проектным спецификациям. 

8.
Порядок сдачи и приемки Работ


8.1.   Сдача-приемка выполненных Работ осуществляется ежемесячно по Акту о приемке выполненных работ формы  КС-2.

8.2. Сдача-приемка выполненных Работ осуществляется в соответствии с действующими Нормативно-техническими документами, при этом представители Заказчика-застройщика осуществляют контроль за:

· соответствием объема, стоимости и качества выполняемых Работ утвержденной Проектно-сметной документации, проектам производства работ, монтажно-технологическим регламентам и Нормативно-техническим документам;

· расходованием сметного лимита;

· качеством Материалов, Изделий и Оборудования при их поставке, хранении и использовании.


8.3. Акт о приемке выполненных работ за отчетный месяц Подрядчик предоставляет Заказчику-застройщику для проверки и контроля до 25 числа текущего месяца.


8.4. В срок не позднее 4 (четырех) календарных дней после получения отчетных документов Подрядчика о выполненных работах, Заказчик-застройщик обязан направить Подрядчику подписанный Акт о приемке выполненных работ, либо мотивированный отказ от приемки выполненных Работ. В случае получения Подрядчиком отказа от приемки выполненных Работ, последний обязан в сроки, определенные Заказчиком-застройщиком, устранить замечания, по которым был получен отказ от приемки Работ, и повторно направить Акт Заказчику-застройщику.


8.5. Приемка законченных работ осуществляется после выполнения Сторонами всех обязательств, предусмотренных Договором, в соответствии с установленным порядком, действующим на дату его подписания.

8.6. Подрядчик и Заказчик-застройщик назначают своих представителей на данный Объект, которые совместно осуществляют приемку выполненных Работ по акту приемки.

8.7. Приемка законченных Работ осуществляется комиссией, создаваемой Заказчиком-застройщиком.

8.8. Подрядчик передает Заказчику-застройщику за 7 (семь) календарных дней до начала приемки выполненных Работ два экземпляра Исполнительной документации согласно перечню, переданному ему Заказчиком-застройщиком в соответствии с обязательством Заказчика-застройщика в п.6.4.6. Договора с письменным подтверждением соответствия пере​данной документации фактически выполненным Работам.


8.9. При сдаче Работ Заказчику-застройщику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования Работ, а также о возможных для самого Заказчика-застройщика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований. 

9.Оплата Работ

9.1. Оплата выполненных Подрядчиком строительно-монтажных работ по Договору осуществляется ежемесячно, в течение 7 (семи) банковских дней, следующих за датой акцепта Заказчиком-застройщиком оригинала счета-фактуры, предъявленного на основании подписанных  Сторонами Актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3.

9.2. Формы КС-2 и КС-3 предъявляются Заказчику-застройщику до 25 числа отчетного месяца в 3 экземплярах.

9.3. Счета-фактуры оформляются Подрядчиком в соответствии с требованиями к оформлению счетов-фактур, предусмотренными налоговым законодательством Российской Федерации, и представляются Заказчику-застройщику не позднее 29 числа отчетного месяца.
9.4. Предъявляемые Подрядчиком счета Заказчик-застройщик оплачивает в полном объеме. Все разногласия по оформленным справкам формы № КС-2 и № КС-3 за текущий месяц должны быть урегулированы с участием Подрядчика, а результаты корректировки отражены в справках следующего месяца. 

9.5. Формы № КС-2 и № КС-3 за последний отчетный месяц корректируются последним отчетным месяцем.
9.6. Оплата выполненных Подрядчиком Работ осуществляется путем перечисления денежных средств с расчетного счета Заказчика-застройщика на расчетный счет Подрядчика на основании Справки о стоимости выполненных работ и затрат  по форме КС-3, Актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, оригинала счета-фактуры и иных необходимых документов.

Датой платежа по Договору является дата отметки банка на платежном документе Стороны, осуществляющей платеж.

9.7.  Оплата выполненных Подрядчиком Работ по Объекту осуществляется ежемесячно  в базовых ценах 2000 года с пересчетом в текущие цены по индексу, не превышающему сложившегося  по результатам запроса ценовых котировок.

9.8. Перевозка работников, занятых при производстве Работ, оплачивается по фактическим затратам Подрядчика согласно расчетам, согласованным с Заказчиком-застройщиком и выполненным на основании актов замеров расстояний перевозки рабочих, но не более суммы затрат на перевозку рабочих, указанной в расчете стоимости работ (Приложение № 1).

Затраты по перевозке рабочих, выполняющих Работы, к месту работы и обратно ежемесячно отражаются в справках форм  КС-3.

9.9. Нормативы затрат на строительство временных зданий и сооружений и на дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время принимаются по ГСН-81-05-01-2001 и ГСН 81-05-02-2001, соответственно, в процентах от текущей стоимости СМР. Затраты на возмещение стоимости тепловой энергии на временное отопление оплачиваются согласно п.8 ГСН-81-05-02-2001.

10. Гарантии качества по сданным Работам

10.1. Гарантии качества распространяются на все, составляющее результат Работ, выполняемых Подрядчиком по Договору.

10.2. Подрядчик гарантирует соответствие всех Работ, выполняемых по Договору,  Проектно-сметной документации Заказчика-застройщика.


10.3. Гарантийный срок качества выполненных по настоящему договору Работ устанавливается в течение 24 месяцев со дня подписания Сторонами Акта о приемке Работ.

10.4. Указанные гарантии не распространяются на случаи повреждения Объекта со стороны третьих лиц.

10.5. Если в период гарантийного срока обнаружатся Недостатки (Несоответствия, Дефекты)  в выполненных Работах, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет и в согласованные с Заказчиком-застройщиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего Недостатки (Несоответствия, Дефекты), в согласовании порядка и сроков устранения Недостатков (Несоответствий, Дефектов), Подрядчик обязан направить своего представителя  не позднее 3 (трех) календарных дней со дня получения письменного извещения Заказчика-застройщика, при этом Гарантийный срок прерывается на период  устранения этих Недостатков (Несоответствий, Дефектов).

10.6. Если в процессе Гарантийного срока будут выявлены Материалы и Изделия поставки Подрядчика, не соответствующие сертификатам качества (паспортам), то все Работы по их за​мене осуществляются Подрядчиком за свой счет.

Если замены и восстановления, выполненные Подрядчиком в Гарантийный период, влекут за собой снижение установленных Проектно-сметной документацией параметров эксплуатации Объекта, Заказчик-застройщик может в разумный срок после такой замены или восстановления выдать Подрядчику замечания в письменной форме с требованием устранения за счет и силами Подрядчика данного дефекта до восстановления соответствия параметров Объекта требованиям Договора.

10.7. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаружения Недостатков (Несоответствий, Дефектов) Заказчик-застройщик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет.

11. Ответственность Сторон


11.1. Сторона, не исполнившая обязательства по настоящему Договору, либо исполнившая их ненадлежащим образом, несет ответственность, если не докажет, что исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непреодолимых при данных условиях обстоятельств.


11.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

11.3. Санкции за неисполнение или  ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Заказчиком-застройщиком: 

11.3.1. В случае нарушения Заказчиком-застройщиком сроков окончательной оплаты выполненных надлежащим образом Работ, Подрядчик вправе требовать уплаты неустойки (пени). Неустойка (пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного п.9.1. Договора, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного п.9.1. Договора срока исполнения обязательства. Размер неустойки (пени) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (пени) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченного платежа. Суммарный размер неустойки (пени) не может превышать 10% стоимости Работ по Договору. Заказчик-застройщик освобождается от уплаты неустойки (пени), если докажет, что не своевременная оплата произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

11.4. Санкции за неисполнение или  ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Подрядчиком: 

11.4.1. В случае некачественного выполнения Подрядчиком любой из Работ по Договору Заказчик-застройщик вправе требовать от Подрядчика уплаты неустойки (пени). Подрядчик уплачивает Заказчику-застройщику неустойку (пеню) в размере 5 % от стоимости Работ по Договору;

11.4.2. В случае просрочки Подрядчиком установленных Линейным графиком, составленным в соответствии с п. 6.2.17. Договора, сроков выполнения Работ, Заказчик-застройщик вправе требовать уплаты неустойки (пени). Неустойка (пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Линейным графиком выполнения работ, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Линейным графиком выполнения работ  по Договору срока исполнения обязательства. Размер неустойки (пени) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (пени) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости несвоевременно выполненных Работ. Суммарный размер неустойки (пени) не может превышать 10% стоимости Работ по Договору. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (пени), если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика-застройщика.


11.5. В случае утраты или повреждения имущества Заказчика-застройщика, вызванного виновными действиями Подрядчика, Заказчик-застройщик вправе требовать возмещения ему расходов, которые Заказчик-застройщик произвел или должен будет произвести для восстановления утраченного или поврежденного имущества.

11.6. Уплата неустоек или возмещение причиненных убытков не освобождают Подрядчика от выполнения Работ, за исключением случая расторжения Договора.

11.7. Претензии, споры и другие вопросы между Сторонами решаются путем переговоров в духе взаимного уважения и сотрудничества, а при невозможности мирного урегулирования разногласий - передаются в арбитражный суд, в котором они подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством РФ. 

   
12. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)
12.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по настоящему Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс–мажор).

12.2. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания настоящего Договора и наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны. К подобным обстоятельствам Сторон относят: военные действия, эпидемии, пожары природные катастрофы, акты и действия государственных органов, делающие невозможным исполнение обязательств по настоящему Договору.

12.3. Сторона по настоящему Договору, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно известить телеграммой или с помощью факсимильной связи другую Сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Договору. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, Сторона, затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основание освобождения от ответственности.

12.4. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны от ответственности, выполнение обязательств приостанавливается и санкции за неисполнение обязательств по Договору не применяются.

12.5. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению об этом другой Стороны, продлевает срок выполнения обязательств по Договору на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности обстоятельств и разумному сроку для устранения их последствий. 

12.6. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев и не обнаруживает признаков прекращения, то каждая из Сторон вправе потребовать расторжения Договора.

13. Охранные мероприятия

13.1. Охрану Объекта, в том числе находящихся на Объекте Материалов, Изделий и Оборудования, переданного в монтаж, осуществляет Подрядчик. 

13.2. До сдачи Объекта Заказчику-застройщику Подрядчик несет ответственность за риск случайного его уничтожения или повреждения, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажорными обстоятельствами) и случаев утраты и повреждения Материалов, Изделий и Оборудования  по вине Заказчика-застройщика.

14. Контроль и надзор Заказчика-застройщика за реализацией Договора 



14.1. Заказчик-застройщик осуществляет контроль и надзор за ходом выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения,  качеством применяемых Материалов и Изделий.

    
14.2. Осуществляя контроль над ведением Работ, Заказчик-застройщик не вмешивается в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

15. Изменение условий реализации Договора

15.1. В случае необходимости внесения изменений и дополнений в Договор, Стороны составляют Дополнительное соглашение с обоснованием изменений и сроков их выполнения. Дополнительное соглашение прилагается к настоящему Договору, является его неотъемлемой частью и вступает в силу после подписания его Сторонами. 


15.2. Если Заказчик-застройщик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные настоя​щим Договором, и это приведет к задержке выполнения Работ, то Подрядчик имеет право на продление сроков выполняемых Работ на соответствующий период, что должно быть оформлено дополнительным соглашением к Договору. В этом случае Стороны должны принять все необходимые меры, предотвращающие дополнительные расходы. 


15.3. В случае если Заказчиком-застройщиком в период выполнения Работ по Объекту будут обнаружены некачественно выполненные Работы по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан своими силами и без увеличения стоимости Работ в согласованный Сторонами срок переделать эти Работы для обеспечения их надлежащего качества, с учетом того, что общий срок выполнения Работ по Договору не должен превышать сроков, указанных п. 3.1. настоящего Договора.

15.4. При наступлении форс-мажорных обстоятельств, подтвержденных соответствующими документами, Стороны, по согласованию, вправе принять решение о приостановке Работ. В случае, когда форс-мажорные обстоятельства и их последствия могут продолжаться в течение длительного времени или когда при наступлении таких обстоятельств станет очевидным, что они будут действовать весьма длительные сроки, Стороны проведут переговоры с целью установления приемлемых для Сторон иных способов исполнения Договора или его расторжения.


Если, по мнению Сторон, Работы могут быть продолжены в порядке, действовав​шем согласно настоящему Договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

15.5. Действие Договора может быть прекращено Заказчиком-застройщиком, если Работа над Объектом прекращена навсегда. При этом Заказчик-застройщик обязан уведомить Подрядчика об этом не менее чем за 10 (десять) календарных дней.


15.6. Все положения настоящего Договора обязательны для правопреемников и законных представителей Заказчика - застройщика и Подрядчика.

16. Особые условия


16.1. В целях обеспечения условий для безопасного проведения Работ персоналом Подрядчика в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов Российской Федерации в части обеспечения радиационной безопасности (НРБ-99, ОСПОРБ-99) Заказчик - застройщик: 


16.1.1. Осуществляет дозиметрический контроль за работниками Подрядчика, работающими на Объекте, за автотранспортом, механизмами, зданиями и сооружениями, принадлежащими подразделениям Подрядчика, а также контроль загрязненности конструкций, почвы, воды и атмосферы на месте выполнения Работ и предоставляет информацию Подрядчику по его требованию в случаях, когда это представляет угрозу жизни и здоровью строительного и обслуживающего персонала;


16.1.2. Обеспечивает персонал Подрядчика индивидуальными дозиметрами в установленном порядке;

16.1.3. Определяет условия труда для строительного и обслуживающего персонала в радиационно-опасных зонах на основании письменного запроса Подрядчика.
16.2. Подразделения Подрядчика производят учет времени, отработанного во вредных условиях и дающего право на льготную пенсию строительному и обслуживающему персоналу, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

   16.3. На территориях, где производство Работ осуществляется в условиях радиоактивного загрязнения, Заказчик-застройщик за счет средств предприятия  возмещает Подрядчику по фактическим затратам:

а)  затраты на услуги санпропускника;
в) затраты на лечебно-профилактическое питание работникам Подрядчика, работающим во вредных условиях на Объекте.
Возмещение затрат осуществляется на основании табельного учета Подрядчика, но не более суммы затрат на лечебно-профилактическое питание, указанной в расчете стоимости строительно-монтажных работ (Приложение № 1).
Обеспечение работников Подрядчика талонами лечебно-профилактического питания – обязанность Подрядчика.


16.4. Заказчик-застройщик на договорной основе обеспечивает предоставление работникам Подрядчика услуг санпропускника.

Возмещение затрат на услуги санпропускника производится в размере не более суммы затрат на содержание санпропускника, указанной в расчете стоимости работ (Приложение № 1).
В санпропускниках Заказчик-застройщик устанавливает приборы дозиметрического контроля и обеспечивает их постоянное техническое обслуживание. 
16.5. Помыв дорог, подъездов и проездов, находящихся на балансе Заказчика-застройщика,  производится силами Заказчика-застройщика.

Помыв временных дорог, а также проездов и площадок к строящемуся Объекту, где он вызван вредными условиями производства Заказчика-застройщика, производится силами Заказчика-застройщика или силами Подрядчика и дополнительно оплачивается Заказчиком-застройщиком. 

Помыв основных и временных дорог, а также проездов и площадок к строящемуся Объекту, загрязненных по вине Подрядчика, производится силами и за счет Подрядчика.

В остальных случаях увлажнение проезжей части производится за счет накладных расходов Подрядчика.
          16.6. Подрядчик имеет право не выполнять указания Заказчика-застройщика, если это может привести к нарушению требований, обязательных для Сторон по охране окружающей среды и безопасности Работ.

17. Конфиденциальность и патентные права

17.1. Стороны  обязуются  соблюдать  конфиденциальность  в  отношении информации, полученной ими друг от друга или ставшей известной им в ходе выполнения Работ по настоящему договору, не открывать и не  разглашать  в общем  или  в  частности  информацию  какой-либо  третьей стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны настоящего договора.

17.2. Требования п. 16.1. настоящего договора  не  распространяются  на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных организаций в случаях, предусмотренных законом.  Однако даже в этом случае Стороны обязаны согласовать друг с другом объем и характер предоставляемой информации.


17.3. Любой  ущерб, причиненный  Стороне  несоблюдением  требований настоящей статьи  Договора,  подлежит  полному  возмещению  виновной Стороной.

 18. Разрешение споров между Сторонами

18.1.
Споры по настоящему Договору разрешаются путем предъявления претензии. Срок ответа на претензию 30 (тридцать) календарных дней с момента ее получения Стороной.

18.2.
Споры Сторон, не урегулированные в претензионном порядке, передаются на рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения ответчика.


18.3. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства, не предусмотренные Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

19. Срок действия Договора

19.1. Срок действия Договора устанавливается с момента подписания Договора до полного исполнения Сторонами обязательств по нему.

19.2. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий. 

20. Прочие условия

20.1. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

20.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны только в письменной форме и в случае, если они оформлены в согласованном Сторонами порядке.

20.3. В случае если содержание какого-либо пункта Договора оказывается недействительным, действительность других пунктов Договора сохраняется.

           20.4.  Документы, переданные альтернативными видами связи (факсимильная связь, электронная почта), имеют равную юридическую силу до момента обмена оригиналами.

          20.5.    К настоящему Договору прилагаются и являются неотъемлемой частью Договора:

           20.5.1. Расчет стоимости строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция установок АИ-16/1,2, здание завода» (Приложение №1) – представляется Подрядчиком;
         20.5.2. Протокол соглашения о твердой договорной цене (Приложение №2) - представляется Подрядчиком.
20. Юридические адреса и расчетные счета Сторон

Заказчик-застройщик

Федеральное государственное унитарное предприятие

«Производственное объединение «Маяк»

456780,  Россия, Челябинская область,  г.Озерск,  пр.Ленина, дом 31

ИНН 7422000795, КПП 742150001,  р/с 40502810272370000001 

в Челябинском ОСБ № 8597 г. Челябинск, (Озерское ОСБ  № 7597, г. Озерск) 

к/с 30101810700000000602БИК 047501602

	Подрядчик 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Заказчик                                                                                      Подрядчик

Заместитель генерального директора 

по капитальному строительству  

____________________  А.Ю.Латышев                                           _______________________

                 (подпись)                                                                              (подпись)          




"____"______________ 2010 г.                                                           "____"_________ 2010 г.                                                    

Приложение № 1
                                                                                                                                к договору на выполнение подрядных работ                           

                  № ____ от "_____" __________ 2010 г.

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

по объекту  «Реконструкция установок АИ-16/1,2, здание завода»
	№ п/п
	№№ локальных смет
	Наименование объектов и работ
	Сметная стоимость в тыс. руб.
	Общая стоимость в базе 2000 года, в тыс. руб.
	Индекс, сложившийся по результатам запроса котировок
	Стоимость в текущих ценах,  в тыс. руб.

	
	
	
	Строительных работ
	Монтажных работ
	Прочих

затрат
	
	
	

	1.
	Инв.№ 5854.2/2
 л/с № 02-01-02
	Монтажно-технологическая часть
	
	
	
	
	
	

	2.
	Инв.№ 5854.2/8
 л/с № 02-01-09
	Монтажно-технологическая часть. Доп.
	
	
	
	
	
	

	3.
	Инв.№ 5854.2/3
 л/с № 02-01-03
	Санитарно-техническая часть
	
	
	
	
	
	

	4.
	Инв.№ 5854.2/9
 л/с № 02-01-12 (доп. к  л/с № 02-01-03)
	Санитарно-техническая часть
	
	
	
	
	
	

	5.
	Инв.№ 5854.2/4
 л/с № 02-01-04
	Строительная часть
	
	
	
	
	
	

	
	ГСН 81-05-01-2001 г. п.5.2; т.ч. п. 2.1
	Временные здания и сооружения-3.1% с К=0,8 от стоимости СМР
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого
	
	
	
	
	
	

	
	ГСН 81-05-02-2001 г. п.1.17
	Удорожание работ, производимых в зимнее время – 3,2% от стоимости СМР
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого
	
	
	
	
	
	

	
	
	Спецпитание
	
	
	
	
	
	

	
	
	Содержание санпропускника
	
	
	
	
	
	

	
	
	Перевозка рабочих
	
	
	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО
	
	
	
	
	
	

	
	
	НДС 
	
	
	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО с НДС 
	
	
	
	
	
	


Заказчик                                                                                                               Подрядчик

Заместитель генерального директора 

по капитальному строительству  

____________________  А.Ю.Латышев                                                                          _______________________

                 (подпись)                                                                                                        (подпись)          

"____"______________ 2010 г.                                                                              "____"______________ 2010 г.

Приложение № 2

                                                                                                                                к договору на выполнение подрядных работ                            

                  № ____ от "_____" __________ 2010 г.

ПРОТОКОЛ СОГЛАШЕНИЯ О ТВЕРДОЙ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЕ

на выполнение Работ по объекту

«Реконструкция установок АИ-16/1,2, здание завода»

Мы нижеподписавшиеся, от лица Заказчика – заместитель генерального директора по капитальному строительству Латышев Артур Юрьевич, и от лица Подрядчика –______________ -удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о твердой договорной цене работ, подлежащих выполнению по настоящему Договору в текущих ценах в сумме: ___________________ (_______________) рублей, в том числе НДС по ставке ______________________ (__________________) рублей. 

Настоящий Протокол является основанием для проведения взаимных расчетов между Подрядчиком и Заказчиком.

Заказчик                                                                                                  Подрядчик

Заместитель генерального директора 

по капитальному строительству  

____________________  А.Ю.Латышев                                           _______________________

                 (подпись)                                                                                                        (подпись)          

"____"______________ 2010 г.                                                    "____"______________ 2010 г.
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