

ДОГОВОР № _____
на выполнение НИОКР

г. Подольск

" ____ " _____ г.

_____, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и Акционерное общество «Ордена Трудового Красного Знамени и ордена труда ЧССР опытное конструкторское бюро «ГИДРОПРЕСС» (АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Виктора Владимировича Джангобегова, действующего на основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании далее – «Стороны», по итогам _____ заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению НИОКР: «Проведение испытаний и оценка характеристик систем контроля течи САКТ и СКТВ на стенде СКТВ-2М или аналогичном с применением навесной БСТИ», а Заказчик обязуется принять результаты НИОКР и оплатить их.

1.2. Научные, технические, экономические и другие требования к выполняемым НИОКР содержатся в Техническом задании (приложение № 1), являющимся неотъемлемой частью договора.

1.3. Наименование, начальный и конечный сроки выполнения отдельных этапов НИОКР по договору определяются Календарным планом (приложение № 2), составляющим неотъемлемую часть настоящего договора.

2. Цена договора и порядок расчетов

2.1. Цена Договора составляет _____ (_____) рублей.

НДС не облагается на основании п. 3. пп. 16 статьи 149 НК РФ.

2.2. Основанием для проведения расчетов являются акт сдачи-приемки НИОКР, оформленный в соответствии с приложением 4 к договору.

2.3. Оплата выполненных НИОКР осуществляется Заказчиком после подписания Акта сдачи-приемки НИОКР в течение 10 рабочих дней от даты поступления в установленном порядке на расчетный счет Заказчика средств на финансирование работ по данному договору, но не позднее 120 (ста двадцати) календарных дней с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки НИОКР (Приложение №4).



2.4. Датой исполнения обязательств Заказчика по оплате НИОКР считать дату списания банком Заказчика денежных средств с расчетного счета Заказчика в пользу Исполнителя.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Исполнитель обязуется:

- выполнить НИОКР с надлежащим качеством;
- выполнить НИОКР в полном объеме в срок, указанный в п. 1.3 настоящего Договора;
- безвозмездно, в течение 10 (десяти) дней по требованию Заказчика, не нарушая конечной даты сдачи результатов НИОКР, устранять допущенные по его вине недостатки в выполненной Исполнителем работе, а также ошибки в расчетах и аналитических выводах, которые могут повлечь отступления от требований, предусмотренных в техническом задании;
- включать в договоры, заключаемые во исполнение настоящего Договора с третьими лицами, в том числе контрагентами (соисполнителями НИОКР), необходимые условия, обеспечивающие соблюдение соисполнителями принятых Исполнителем по настоящему Договору обязательств, включая условия закрепления прав на созданные результаты НИОКР, в том числе результаты интеллектуальной деятельности, а также обязательство о неразглашении конфиденциальной информации;
- обеспечить надлежащий бухгалтерский учет фактических затрат на выполняемую работу;
- представить перечень создаваемых по договору материальных активов с указанием этапа календарного плана, в ходе которого они возникают, стоимости актива, предполагаемые действия по окончании этапа/ договора в отношении созданного актива:
 - а) передать Заказчику актив по акту передачи ТМЦ одновременно с актом сдачи-приемки НИОКР по соответствующему этапу;
 - б) представить акт о дальнейшем использовании актива для дальнейшего выполнения работ по договору;
 - в) списать актив в случае невозможности его дальнейшего использования.

3.2. Исполнитель имеет право:

- по письменному согласованию с Заказчиком на договорной основе привлекать к исполнению настоящего Договора соисполнителей. В отношении соисполнителей Исполнитель выполняет функции Заказчика. Невыполнение соисполнителем обязательств перед Исполнителем не освобождает Исполнителя от выполнения настоящего договора;
- запрашивать от Заказчика необходимую для выполнения НИОКР информацию;
- приостановить НИОКР по настоящему Договору, поставив в известность Заказчика в трехдневный срок с момента приостановления НИОКР, в случае выявления невозможности достижения результатов НИОКР, установленных требованиями ТЗ.

3.3. Заказчик обязуется:

- оплатить НИОКР по цене, указанной в п.2.1. настоящего Договора;

3.4. Заказчик имеет право:



– во всякое время проверять ход и качество выполнения Исполнителем условий настоящего договора, не вмешиваясь в его деятельность, и целевое использование средств, выделяемых для выполнения НИОКР;

– в течение 10 (десяти) дней с момента представления результатов НИОКР (этапа НИОКР) предъявлять Исполнителю обоснованные претензии по результатам выполненных НИОКР, и направить отказ в приемке НИОКР;

– в случае отступления Исполнителя от условий настоящего Договора назначить срок, согласованный с Исполнителем, для приведения результатов НИОКР в соответствие с указанными условиями;

– требовать возмещения в соответствии с настоящим Договором убытков, причиненных по вине Исполнителя;

– отказаться от исполнения Договора в любое время до подписания акта сдачи-приемки НИОКР, уплатив Исполнителю часть установленной цены за фактически выполненные НИОКР, выполненные до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.

4. Порядок приема и передачи выполненных работ

4.1. Прием и передача выполненных НИОКР осуществляются в соответствии с требованиями ТЗ. Документация, подлежащая оформлению и передаче Исполнителем Заказчику на отдельных этапах выполнения договора, а также порядок её оформления и передачи Заказчику определяется Календарным планом, ТЗ, и Стандартами предприятия СТО СМК-ПКФ-018.2.1-12 и СТО СМК-ПКФ-018.1-12.

4.2. Передача документации, оформленной в установленном настоящим Договором порядке, осуществляется сопроводительными документами Исполнителя.

4.3. По окончании НИОКР Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи - приемки НИОКР, аннотационный отчет и комплект отчетных материалов, предусмотренных Календарным планом и ТЗ.

4.4. Материальные ценности, указанные в результатах работ по Календарному плану (Приложение №2), созданные в процессе выполнения работ по настоящему Договору, принадлежат Заказчику. Исполнитель может передать полученные ценности Заказчику по акту приема-передачи материальных ценностей (оборудования), или же по согласованию с Заказчиком принять на ответственное хранение в порядке, установленном законодательством.

4.5. Заказчик в течение 40 (сорока) дней со дня получения акта сдачи-приёмки НИОКР и материалов, указанных в пунктах 4.3, 4.4 настоящего Договора, обязан направить Исполнителю подписанный акт или мотивированный отказ от приема НИОКР.

4.6. Отказ Заказчика от приема выполненных НИОКР составляется в письменной форме и содержит перечень необходимых доработок и сроков их выполнения. Доработка производится за счет Исполнителя.

4.7. Если в процессе выполнения НИОКР выявляется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения НИОКР, Исполнитель обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика в трёхдневный срок после приостановки НИОКР.



4.8. Гарантийный срок на выполненные в соответствии с настоящим Договором НИОКР составляет 12 (двенадцать) месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных НИОКР.

4.9. При выявлении в период гарантийного срока дефектов (браков, неисправностей) в результатах НИОКР, выполненных по настоящему Договору, Заказчик направляет Исполнителю приглашение принять участие в составлении акта о выявленных дефектах (браке, неисправностях). Представитель Исполнителя (с надлежаще оформленными полномочиями) должен прибыть в место и в срок, указанные в приглашении, если указанный срок составляет не менее 5 (пяти) дней с момента получения приглашения.

4.10. В случае неявки представителя Исполнителя для составления акта о выявленных дефектах (браке, неисправностях) в сроки и в место, указанное в приглашении Заказчика, и/или в случае ненадлежащего оформления полномочий такого представителя, Заказчик имеет право в одностороннем порядке составить акт о выявленных дефектах (браке, неисправностях). При этом такой односторонний акт признается Исполнителем надлежащим подтверждением выявленных дефектов (брака, неисправностей).

5. Порядок закрепления и использования прав на результаты интеллектуальной деятельности

5.1. Заказчик получает право собственности на результаты выполненных в рамках настоящего договора НИОКР с момента подписания двухстороннего акта сдачи-приемки выполненных НИОКР.

5.2. Все права на объекты интеллектуальной собственности, в случае их создания при выполнении НИОКР по настоящему договору, принадлежат Заказчику.

5.3. Все права на предшествующую интеллектуальную собственность, принадлежащую Исполнителю до начала работ по данному договору, использование которой необходимо для выполнения НИОКР по настоящему договору, принадлежат Исполнителю.

5.4. Исполнитель обязуется согласовывать с Заказчиком и обосновывать необходимость использования при выполнении НИОКР по настоящему договору результатов интеллектуальной деятельности, исключительные права на которые принадлежат Исполнителю и/или Заказчику, и/или третьим лицам.

В случае необходимости использования при выполнении договора таких результатов интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат Исполнителю и/или Заказчику, и/или третьим лицам, условия их использования определяются Заказчиком, Исполнителем и Правообладателем этих результатов интеллектуальной деятельности отдельным соглашением.

5.5. После выполнения НИОКР по договору Исполнитель не получает право использования тех результатов интеллектуальной деятельности, которые были им приобретены на имя Заказчика и по согласованию с последним от третьих лиц для выполнения настоящего договора.

5.6. Исполнитель обязуется в письменной форме уведомлять Заказчика о каждом созданном в ходе выполнения НИОКР по настоящему договору охраноспособном результате интеллектуальной деятельности и представлять Заказчику соответствующие сведения, включая краткое описание объекта, данные о возможности его применения при реализации договора, а также предложения по обеспечению правовой охраны указанного объекта и копии уведомления автора о создании результата интеллектуальной деятельности.



Решение о правовой охране созданных Исполнителем результатов интеллектуальной деятельности и о её режиме принимает Заказчик.

5.7. Отношения с авторами Исполнителя, а также с авторами, указанными Исполнителем в качестве таковых, в отношении упомянутых выше охраноспособных результатов интеллектуальной деятельности, регулируются отдельным соглашением между Правообладателем и авторами.

5.8. Исполнитель обязуется обеспечить выполнение соисполнителями работ положений настоящего договора в части прав Заказчика на созданные ими при выполнении НИОКР по настоящему договору результаты интеллектуальной деятельности, права на документацию и/или другой носитель информации, содержащие результаты выполненных по настоящему договору работ.

6. Прочие условия

6.1. Все полученные при выполнении НИОКР по Договору результаты подлежат отражению в отчетной документации.

6.2. Использование Исполнителем созданных в рамках настоящего Договора результатов НИОКР, права на которые закреплены за Заказчиком, в целях извлечения прибыли (дохода) в производстве продукции, при выполнении любых работ, оказании услуг по заказу третьих лиц допускаются только по письменному разрешению Заказчика.

6.3. Ни одна из Сторон не может передать любому третьему лицу права и/или обязанности, возникшие из настоящего Договора без письменного согласия другой Стороны, за исключением права Заказчика самостоятельно распоряжаться результатами НИОКР по Договору.

6.4. При возникновении споров, вытекающих из настоящего договора, Стороны должны принять меры внесудебного разрешения таких споров. Под мерами внесудебного разрешения спора подразумевается обязательное направление Стороной, считающей, что ее права нарушены, претензии в адрес другой Стороны.

Сторона, получившая претензию, должна рассмотреть её и направить на неё ответ в течение 21 (двадцати одного) календарного дня.

1 вариант: В случае если в ходе внесудебного разрешения спора, Стороны не пришли к взаимоприемлемому решению, спор передаётся на разрешение в Третейский суд для разрешения экономических споров при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы». Спор рассматривается в соответствии с регламентом Третейского суда. Решение Третейского суда является окончательным. (Для предприятий Госкорпорации «Росатом»).

2 вариант: В случае если в ходе внесудебного разрешения спора, Стороны не пришли к взаимоприемлемому решению, то все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика. (Для предприятий, не входящих в Госкорпорацию «Росатом»).



6.5. Условия о раскрытии Сведений об Исполнителе

6.5.1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Исполнителя, переданные Заказчику (указывается способ передачи: № приложения к заявке участника закупочной процедуры, письмом исх. № __, по акту от ____) (далее - Сведения), являются полными, точными и достоверными.

6.5.2. При изменении Сведений Исполнитель обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Исполнителя.

6.5.3. Исполнитель настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Заказчиком, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее - Раскрытие). Исполнитель освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

6.5.4. Исполнитель и Заказчик подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

6.5.5. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора и предъявления Заказчиком Исполнителю требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым от даты получения Исполнителем соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

6.6. Стороны обязаны ежеквартально производить сверку расчетов по обязательствам, возникшим из исполняемого договора. Исполнитель представляет Заказчику акты сверки расчетов в 2-х экземплярах, составленные на последнее число месяца прошедшего квартала. Заказчик в течение 5(пяти) рабочих дней от даты получения акта сверки расчетов подписывает его и возвращает один экземпляр Исполнителю, либо при наличии разногласий, направляет в адрес Исполнителя подписанный протокол разногласий.



7. Противодействие коррупции

7.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники отказываются от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату, каких-либо денежных средств или ценностей (подарков), прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получения каких-либо неправомерных преимуществ или иные неправомерные цели. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

7.2. В случае возникновения у Стороны подозрения, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

Каналы связи: E-mail: glazkov_vv@grpress.podolsk.ru, контактный телефон 8(4967)65-29-66. E-mail АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»: grpress@grpress.podolsk.ru.

7.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положением настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

8 Условия конфиденциальности

8.1. Выполнение НИОКР, предусмотренных настоящим Договором, осуществляется с соблюдением требований Федерального закона Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне» (с последующими изменениями) и иных нормативных правовых актов в данной области.

8.2. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету настоящего Договора, ходу его исполнения. Указанные сведения предназначены исключительно для Сторон и не могут быть полностью или частично переданы (опубликованы,



разглашены) третьим лицам или использованы каким-либо иным способом с участием третьих лиц без согласия Сторон.

8.3. Условия конфиденциальности, состав и объем сведений, признаваемых конфиденциальными, а также срок их неразглашения определяются настоящим Договором и при необходимости или по соглашению Сторон оформляются приложением к настоящему Договору.

8.4. Заказчик вправе передавать сведения, касающиеся настоящего договора, в ЗАО «Гринатом» на условиях сохранения конфиденциальности и обеспечения режима защиты от несанкционированного доступа на основании соглашения о конфиденциальности от 14.04.2011 г. № 22/421-Д и соглашений о неразглашении информации от 28.11.2014 г. № 22/6377-Д и №22/7167-Д от 12.03.2015 года.

9 Ответственность сторон и разрешение споров

9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения НИОКР и сроков предоставления отчетной документации согласно пп. 4.3 и 4.4 настоящего Договора Исполнитель при соответствующем письменном обращении Заказчика обязан выплатить Заказчику неустойку в размере 0,05% (ноль целых пять сотых процента) от стоимости невыполненных в срок НИОКР, за каждый календарный день просрочки, начиная с первого дня просрочки и до дня завершения выполнения НИОКР, определяемого по дате составления акта сдачи-приемки НИОКР, но не более 10% (десяти процентов) от стоимости невыполненных в срок НИОКР.

9.3. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты выполненных Исполнителем НИОКР по настоящему Договору Заказчик, при соответствующем письменном обращении Исполнителя, обязан выплатить Исполнителю неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки от суммы неоплаченных в срок НИОКР, за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от цены Договора.

9.4. Исполнитель несёт полную ответственность за нарушения в результате выполнения НИОКР по настоящему Договору прав третьих лиц на интеллектуальную собственность, действующих на территории Российской Федерации и стран(ы) экспорта. В случае выявления Заказчиком или иным лицом, в том числе после подписания Сторонами акта сдачи-приёмки НИОКР (этапа НИОКР), в переданных Исполнителем результатах НИОКР по Договору факта использования охраняемого результата интеллектуальной деятельности, принадлежащего третьему лицу, Исполнитель на основании претензии Заказчика или иного лица обязуется произвести необходимую доработку результатов НИОКР, нарушающих права третьих лиц, или урегулировать отношения с правообладателем путём приобретения прав на использованный в результатах работ охраняемый результат интеллектуальной деятельности третьего лица. Условия и порядок проведения работ по доработке результатов НИОКР и/или приобретения прав использования охраняемого результата интеллектуальной деятельности третьего лица регулируются на основании отдельных соглашений между Сторонами. Исполнитель обязуется оказывать Заказчику содействие в разрешении споров и разбирательств, связанных с

нарушениями в результате выполнения работ по настоящему Договору прав третьих лиц на интеллектуальную собственность, действующих на территории Российской Федерации и стран(ы) экспорта.

9.5. В том случае если в результате нарушения Исполнителем условий Договора Заказчик в соответствии с законодательством Российской Федерации отказался от исполнения настоящего Договора, или настоящий Договор был расторгнут по решению суда, а работы, являющиеся предметом настоящего Договора, так и не будут выполнены (частично или в полном объеме), Исполнитель обязан оплатить Заказчику штрафные санкции, предусмотренные пунктом 9.2, настоящего Договора, за период с момента начала просрочки и до даты расторжения Договора.

10 Изменения, дополнения и расторжение договора

10.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору (в т.ч. изменение общей стоимости работ по Договору или стоимости последующих годовых этапов по Договору, ТЗ, перечисления оплаты и др.) оформляются дополнительным соглашением за подписью и печатями обеих Сторон, с приложением нового Календарного плана, ТЗ, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

10.2. Если Заказчик принимает решение о прекращении НИОКР по Договору из-за отсутствия финансирования и иным обстоятельствам, то Исполнитель оповещается об этом в письменном виде. Заказчик обязуется возместить Исполнителю стоимость выполненных НИОКР на момент прекращения действия Договора.

10.3. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими помимо её воли и желания, которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, а также изменения в действующем законодательстве, принятие нормативных актов местными органами власти, делающие невозможным выполнение Сторонами взятых на себя обязательств.

При наступлении обстоятельств, указанных в настоящем пункте, каждая Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и по возможности дающие оценку их влияния на исполнение стороной своих обязательств по данному Договору.

В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в настоящем пункте, срок выполнения стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.



Если наступившие обстоятельства, перечисленные в настоящем пункте, и их последствия продолжают действовать более одного месяца, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора.

10.4 Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии полного возмещения Заказчику убытков. При этом Исполнитель обязан предупредить Заказчика о расторжении Договора не менее чем за один месяц до его расторжения.

10.5. В случае, если договор будет расторгнут по решению суда в силу существенного нарушения Исполнителем условий договора, информация об Исполнителе будет внесена в реестр недобросовестных поставщиков, ведущийся в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» сроком на два года.

11 Срок действия договора

11.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения обязательств обеими Сторонами по данному договору.

12 Заключительные положения

12.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

12.2. Стороны принимают на себя обязательства в официальном порядке немедленно извещать (уведомлять) друг друга об изменении реквизитов, в т.ч. об открытии/закрытии банковских счетов.

12.3. Неотъемлемой частью Договора являются следующие приложения:

- Техническое задание (приложение №1);
- Календарный план (приложение №2);
- Расчёт цены договора (приложение №3);
- Форма Акта сдачи-приемки ИСОКР (приложение №4).

13 Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

ИСПОЛНИТЕЛЯ

ЗАКАЗЧИКА

АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»

142103, г. Подольск, Московской обл., ул.

Орджоникидзе 21

ИНН 5036092340, КПП 509950001

р/с 40702810040330003019

в ОАО «Сбербанк России» - Среднерусский банк

кор. Счет 30101810400000000225

БИК 044525225

ОКВЭД 73.10, ОКПО 08624607

Генеральный директор

АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»



В.В. Джангобегов

Приложение №1
к договору №
от _____ 2015

СОГЛАСОВАНО
Исполнитель

СОГЛАСОВАНО
Заказчик

Генеральный директор
АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»

_____ В.В. Джангобегов

«__» _____ 2015г.
М.П.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

[Формируется на основании предложения победителя и условий Документации о проведении закупочной процедуры в электронной форме и должны удовлетворять Техническим требованиям, входящим в состав Документации о процедуре закупки. Также данное техническое задание должно быть согласовано с Заказчиком до заключения настоящего Договора]

От ИСПОЛНИТЕЛЯ:

От ЗАКАЗЧИКА:



Приложение №2
к договору №
от « » 2015 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

на выполнение НИОКР:

«Проведение испытаний и оценка характеристик систем контроля течи САКТ и СКТВ на стенде СКТВ-2М или аналогичном с применением навесной БСТИ»

N п/п	Наименование работ по договору и основных этапов их выполнения	Предприятие (организация) - исполнитель (соисполнители)	Срок выполнения: начало, окончание (Число. Месяц. Год)		Передаваемые Заказчику результаты НИКОР	Стоимость этапа (включая все налоги и сборы, тыс. руб.)	Примечания
			начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Подготовка стенда СКТВ-2М к проведению испытаний систем диагностики		С даты подписания договора	26.02.2016	Акт, аннотационный отчет, технический отчет, акт об использовании активов	Не более 56% от стоимости договора	-
2	Разработка программы и методики испытаний (ПМИ) систем контроля течи		С даты подписания договора	26.12.2015	Акт, аннотационный отчет, ПМИ	Не более 9% от стоимости договора	-
3	Проведение испытаний систем контроля течи. Выпуск отчета.		С даты подписания договора	30.06.2016	Акт, аннотационный отчет, отчет об испытаниях, акт об использовании активов	Не более 35% от стоимости договора	-
Итого							-

Генеральный директор
АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»

_____ В.В. Джангобегов

« » 2015г.

М.П.



Расчет цены договора
на выполнение НИОКР по теме:

«Проведение испытаний и оценка характеристик систем контроля течи САКТ и СКТВ на стенде СКТВ-2М или аналогичном с применением навесной БСТИ»

№	Наименование статей затрат	Стоимость (руб.)*
1	Материальные расходы	
1.1	Сырье и материалы, используемые в производстве товаров (выполнении работ, оказании услуг)	
1.2	Комплекующие изделия и (или) полуфабрикаты, подвергающиеся монтажу и (или) дополнительной обработке в организации	
1.3	Работы и услуги производственного характера, выполняемые сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями	
1.4	Другие обоснованные материальные расходы (электроэнергия)	
1.5	Спецоборудование для научных (экспериментальных) работ	
2	Расходы на оплату труда в соответствии с принятыми в организации формами и системами оплаты труда	
2.1	Расходы на оплату труда работников, непосредственно участвующих в создании продукции	
2.2	Расходы на оплату труда работников, привлекаемых для работы по договорам гражданско-правового характера (включая договоры подряда)	
2.3	Страховые взносы (____% от п.2.1)	
2.4	Отчисления в фонд обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве (____% от п.2.1)	
3	Расходы на служебные командировки работников, непосредственно участвующих в создании продукции	
4	Накладные расходы (____% от п.2.1), в т.ч.	
4.1	Отчисления средств в резерв безопасности по обеспечению ядерной, радиационной, технической и пожарной безопасности, содержанию и оснащению аварийно-спасательных формирований, приобретению их услуг по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (____% от выручки)	
4.2	Отчисления средств в резерв безопасности по обеспечению нового строительства, расширения, реконструкции, технического перевооружения действующих предприятий, приобретения машин, оборудования, инструмента, инвентаря, проведения проектно-изыскательских работ и других работ, связанных с использованием капвложений (____% от выручки)	
5	Расходы, связанные с производством и реализацией работ (услуг), (п.1 + п.2 + п.3 + п.4)	
6	Прибыль (не более ____% от п.5 - п.1 - п.3)	
7	Цена договора	

От Исполнителя

_____ (Должность, ФИО)



Приложение №2
к Расчету цены договора
к Договору №
от «__» _____ 2015 года

РАСШИФРОВКА СТАТЬИ 2.1

«Расходы на оплату труда работников, непосредственно участвующих в создании продукции»

№ п/п	Наименование должностей (профессий, категорий) работников	Численность, чел.	Кол-во дней работы по теме, дней	Трудоемкость выполняемых работ, (чел. х дней.)	Зарботная плата работников с учетом надбавок и премий из с/с, (руб./день)	Сумма оплаты труда всего, (руб.)
1	2	3	4	5=3x4	6	7=6x5
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
	ИТОГО:					

Трудоемкость выполняемых работ составляет – _____ чел. х дней.

От Исполнителя _____



Приложение №3
к Расчету цены договора
к Договору №
от «__» _____ 2015 года

РАСШИФРОВКА СТАТЬИ 3

«Расходы на служебные командировки работников, непосредственно участвующих в создании продукции»

Номер Этапа КП	Место назначения	Суточные (руб./сут./чел.)	Проживание (руб./сут./чел.)	Проезд (руб./в 2 стороны/чел)	Продолжительность (сут.)	Кол-во чел.	Всего (руб.)
ИТОГО							

От Исполнителя _____



Приложение №4
к Расчету цены договора
к Договору №
от «__» _____ 2015 года

РАСШИФРОВКА СТАТЬИ 4

«Накладные расходы»

№ п/п	Наименование статей расходов	Сумма (руб.)
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
ИТОГО:		

От Исполнителя



Исполнитель

Заказчик
АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»
142103, г. Подольск, Московской обл.,
ул. Орджоникидзе 21
ИНН 5036092340, КПП 509950001
Р/с 40702810040330003019
в ОАО «Сбербанк России» - Среднерусский банк
К/с 30101810400000000225
БИК 044525225
ОКВЭД 73.10, ОКПО 08624607

А К Т №

от «__» _____ 2015 г

сдачи-приемки НИОКР

по договору № _____ от «__» _____ г.

по теме: «Проведение испытаний и оценка характеристик систем контроля САКТ-СКТВ на стенде СКТВ-2М или аналогичном с применением навигационной СИСТЕМЫ».

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Заказчика, Генеральный директор АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» Джангобегов В.В. действующий на основании устава с одной стороны, представитель Исполнителя _____, действующий на основании _____, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что перечисленные ниже НИОКР выполнены в соответствии с условиями договора и в надлежащем порядке оформлены:

Номер этапа	Наименование НИОКР	Название предприятия (организации) исполнителя	Исполненный материал	Время выполнения НИОКР по этапам	Счет аванса руб.	Подлежит к оплате руб.
1	2		4		6	7
					-	
					-	
					-	

С учетом полученных авансов к оплате составляет _____ рублей,
НДС не облагается на основании _____.

Работу сдал:

_____ (подпись)
_____ (ФИО)

(подпись)

Форма акта согласована:

От Исполнителя:

Работу принял:

_____ (должность)
_____ (ФИО)

(подпись)

Форма акта согласована:

От Заказчика:

Генеральный директор
АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»



_____ **В.В. Джангобегов**

М.П.