

ДОГОВОР № _____ 1/14203
на выполнение НИР

г. Подольск

" ____ " ____ 20 ____ г.

_____, именуемое в дальнейшем
Исполнитель, в лице _____, действующего на
основании _____, с одной стороны, и Открытое акционерное
общество "Ордена Трудового Красного Знамени и ордена труда ЧССР опытное
конструкторское бюро "ГИДРОПРЕСС" (ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»), именуемое в
дальнейшем Заказчик, в лице Директора – генерального конструктора Мохова Виктора
Аркадьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, по итогам
_____ (наименование процедуры закупки) (Протокол _____ от _____ 20 ____
г. № _____) заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1 Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению
НИР по теме: «НИР по проведению исследований в обоснование безопасности и физики
активной зоны проекта ВВЭР-600», а Заказчик обязуется принять результаты НИР и
оплатить их.

1.2 Научные, технические, экономические и другие требования к выполняемой НИР,
содержатся в Техническом задании (Приложение № 1), являющимся неотъемлемой частью
договора.

1.3 Наименование и срок выполнения отдельных этапов НИР по договору
определяются Календарным планом (Приложение № 2), составляющим неотъемлемую часть
настоящего договора.

2. Цена договора и порядок расчетов

2.1 Цена настоящего договора составляет – *цифрами (прописью)* рублей, НДС не
облагается на основании п.п. 16.1 ст. 149 Налогового кодекса РФ, всего - *цифрами*
(*прописью*) рублей.

2.2 Оплата выполненных НИР осуществляется Заказчиком поэтапно на основании
акта сдачи-приемки НИР по определенному этапу с приложением счета и счета-фактуры в
течение 30 рабочих дней с момента поступления в установленном порядке на расчетный счет
Заказчика соответствующих средств от Генерального заказчика (Проектно-конструкторского
филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом») на финансирование работ по данному договору.

Исполнитель выставляет Заказчику счета-фактуры на выполненные НИР по форме и в
срок, установленные законодательством.



3. Права и обязанности сторон

3.1 Исполнитель обязуется:

- выполнить НИР с надлежащим качеством;
- выполнить НИР в полном объеме в срок, указанный в п. 1.3. настоящего договора;
- безвозмездно, в течение 10 дней по требованию Заказчика, не нарушая конечной даты сдачи результатов НИР, устранять допущенные по его вине недостатки в выполненной Исполнителем работе, а также ошибки в расчетах и аналитических выводах, которые могут повлечь отступления от требований, предусмотренных в техническом задании;
- уведомлять при выполнении НИР по настоящему договору в 10-дневный срок Заказчика о каждом созданном результате интеллектуальной деятельности, способном к правовой охране в качестве изобретения, полезной модели или промышленного образца, а также предоставлять Заказчику по окончании работ перечень секретов производства (ноу-хау), в случае их создания при выполнении работ по настоящему договору;
- предпринимать необходимые меры по обеспечению защиты прав на результаты НИР;
- обеспечить надлежащий бухгалтерский учет фактических затрат на выполняемую НИР;

3.1.1. «Исполнитель имеет право:

- запрашивать и получать от Заказчика необходимую для выполнения НИР информацию;
- приостановить НИР по настоящему договору, поставив в известность Заказчика в трехдневный срок с момента приостановления НИР, в случае выявления невозможности достижения результатов НИР, установленных требованиями ТЗ.

3.1.2 В процессе выполнения работ Исполнитель обязан проводить патентные исследования в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96.

3.2 Заказчик обязуется оплатить работы по цене, указанной в п. 2.1. настоящего договора.

3.3 Заказчик имеет право:

3.3.1. «Заказчик вправе:

- а) во всякое время проверять ход и качество выполнения Исполнителем условий настоящего договора не вмешиваясь в его деятельность и целевое использование средств, выделяемых для выполнения НИР;
- б) после согласования в течение 10 дней с момента представления результатов НИР (этапа НИР) предъявлять Исполнителю обоснованные претензии по результатам выполненных НИР (этапа НИР) и направить отказ в приемке НИР;
- в) в случае отступления Исполнителя от условий настоящего договора назначить срок согласованный с Исполнителем для приведения результатов НИР (этапа НИР) в соответствие с указанными условиями;
- г) требовать возмещения в соответствии с настоящим договором убытков, причиненных по вине Исполнителя;
- д) в десятидневный срок с момента получения от Исполнителя предложения об изменении сроков выполнения и содержания этапа НИР принять его либо оставить прежние сроки и содержание этапа работ, установленные ведомостью исполнения НИР.

3.3.2. Отказаться от исполнения договора в любое время до подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, уплатив Исполнителю часть установленной цены за фактически выполненные НИР, выполненные до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.

4. Порядок приема и передачи выполненных работ

4.1 Оформление отчетной документации должно выполняться в соответствии с требованиями СТО СМК-ПКФ-014.2.1-06 «Стандарт организации. Система менеджмента качества. Проект АЭС-2006. Управление разработкой проекта. Часть 3.1. Оформление конструкторской документации и отчетов НИР и ОКР». (Приложение к настоящей заявке)

Кодирование отчетной документации должно выполняться в соответствии с



требованиями СТО СМК-ПКФ-014.3.1-06 «Стандарт организации. Система менеджмента качества. Проект АЭС-2006. Управление разработкой проекта. Часть 4.1. Кодирование технической документации» (<http://www.aep.ru/partners/info>), а также в соответствии с соглашением по применению системы KKS, используемым в проекте РУ В-491 (ВВЭР-1200 для ЛАЭС-2).

4.2 Передача документации, оформленной в установленном настоящим договором порядке, осуществляется сопроводительными документами Исполнителя.

4.3 При выполнении НИР Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненных НИР в 4-х экземплярах с приложением к нему аннотационного отчета и комплекта документации, предусмотренного Календарным планом и Техническим заданием.

Документация передается Заказчику в бумажном виде в 4-х экземплярах (2 экз. – учтенная копия, 2 экз. – неучтенная копия) и в электронном виде на 2-х оптических носителях за 14 (четырнадцать) календарных дней до срока окончания этапа.

4.4 При выполнении патентных исследований Исполнитель представляет Заказчику Задание на проведение патентных исследований, Регламент поиска и Отчет о поиске в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96.

4.5 Заказчик в течение 10 дней со дня получения акта сдачи-приемки выполненных НИР и документации, указанной в пунктах 4.3, 4.4 настоящего договора, обязан направить Исполнителю подписанный акт или мотивированный отказ от приема НИР.

4.6 В случае досрочного выполнения работ по договору Заказчик вправе досрочно принять и оплатить НИР.

4.7 Отказ Заказчика от приема выполненных НИР составляется в письменной форме и содержит перечень необходимых доработок и сроков их выполнения. Доработка производится за счет Исполнителя.

4.8 Если в процессе выполнения НИР выявляется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения НИР, Исполнитель обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика в 3-х дневный срок после приостановки НИР. В этом случае стороны обязаны в 10-ти дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях продолжения работ. При нецелесообразности продолжения работ Заказчик обязан оплатить понесенные Исполнителем фактические затраты в течение 30 календарных дней после поступления средств от Гензаказчика согласно оформленным актам сдачи-приемки выполненных работ, с передачей Заказчику результатов незавершенной работы.

4.9 Гарантийный срок на выполненные НИР составляет 12 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

4.10 При выявлении в период гарантийного срока дефектов (браков, неисправностей) в результатах НИР, выполненных по настоящему договору, Заказчик направляет Исполнителю приглашение принять участие в составлении акта о выявленных дефектах (браках, неисправностях). Представитель исполнителя (с надлежаще оформленными полномочиями) должен прибыть в место и в срок, указанные в приглашении, который не может составлять менее 5 (пяти) дней с момента получения приглашения.

В случае не явки представителя Исполнителя для составления акта о выявленных дефектах (браках, неисправностях) в сроки и в место, указанное в приглашении Заказчика, и/или в случае не надлежащего оформления полномочий такого представителя, Заказчик имеет право в одностороннем порядке составить акт о выявленных дефектах (браках, неисправностях). При этом такой односторонний акт признается Исполнителем надлежащим подтверждением выявленных дефектов (браков, неисправностей).

5. Прочие условия

5.1. Исполнение настоящего договора не влечет прекращение и/или ограничение прав Исполнителя на какие-либо результаты интеллектуальной деятельности, которые



принадлежали Исполнителю до заключения настоящего договора и были использованы им в целях исполнения настоящего договора.

5.2. Ни одна из Сторон не может передать любому третьему лицу права и/или обязанности, возникшие из настоящего договора без письменного согласия другой Стороны.

5.3. Стороны обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся предмета настоящего договора, хода его исполнения и полученных результатов, за исключением следующих случаев:

- когда в соответствии с законом Стороны прямо обязаны передать указанные сведения третьим лицам;

- когда Исполнитель должен передать указанные сведения третьим лицам по настоящему договору, перечисленным в Техническом задании, с целью исполнения настоящего договора.

Обязательства по сохранению конфиденциальности сохраняют силу и после истечения срока действия настоящего договора или его досрочного расторжения в течение 5 (пяти) лет.

5.4. Заказчик получает право собственности на документацию и/или другой носитель информации, содержащий результаты выполненных в рамках настоящего договора работ с момента подписания двухстороннего акта сдачи-приемки выполненных работ.

5.5. Все права на объекты интеллектуальной собственности, в случае их создания при выполнении работ по настоящему договору, принадлежат Заказчику.

5.6. Требования по обеспечению качества указаны в Приложении № 4, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

5.7 В случае каких-либо изменений в цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), и (или) исполнительных органах, Исполнитель обязан в течение 2-х (двух) рабочих дней предоставлять Заказчику данную информацию.

5.8 При возникновении споров, вытекающих из настоящего договора, стороны должны принять меры к внесудебному разрешению таких споров. Под внесудебным разрешением подразумевается обязательное направление стороной, считающей, что ее права нарушены, претензии в адрес другой стороны.

Сторона, получившая претензию, должна рассмотреть ее и направить на нее ответ в течение 21 (двадцати одного) календарного дня.

В случае, если в ходе внесудебного разрешения спора, стороны не пришли к взаимоприемлемому решению, то все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Третейском суде для разрешения экономических споров при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» в соответствии с его регламентом. Решение Третейского суда является окончательным. (Для предприятий Госкорпорации «Росатом»).

5.8 При возникновении споров, вытекающих из настоящего договора, стороны должны принять меры к внесудебному разрешению таких споров. Под внесудебным разрешением подразумевается обязательное направление стороной, считающей, что ее права нарушены, претензии в адрес другой стороны.

Сторона, получившая претензию, должна рассмотреть ее и направить на нее ответ в течение 21 (двадцати одного) календарного дня.

В случае, если в ходе внесудебного разрешения спора, стороны не пришли к взаимоприемлемому решению, то все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в арбитражном суде Московской области (Для предприятий, не входящих в Госкорпорацию «Росатом»).



6. Ответственность сторон

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения НИР и сроков предоставления отчетной документации согласно п. 4.3 настоящего договора, последний, при соответствующем письменном обращении Заказчика, обязан выплатить Заказчику неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости не выполненных работ за каждый день просрочки, начиная с первого дня просрочки и до дня завершения выполнения работ, определяемого по дате составления акта сдачи-приемки выполненных НИР.

6.3. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты выполненных Исполнителем работ по настоящему договору Заказчик, при соответствующем письменном обращении Исполнителя, обязан выплатить Исполнителю неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки от суммы не оплаченных в срок работ, за каждый календарный день просрочки.

6.4. В том случае если в результате нарушения Исполнителем условий договора Заказчик в соответствии с законодательством Российской Федерации отказался от исполнения настоящего договора или настоящий договор был расторгнут по решению суда, а работы, являющиеся предметом настоящего договора, так и не будут выполнены (частично или в полном объеме), Исполнитель обязан оплатить Заказчику штрафные санкции, предусмотренные пунктами 6.1, 6.2 настоящего договора, за период с момента начала просрочки и до даты расторжения договора.

6.5. Общая сумма штрафных санкций по результатам выполнения этапа НИР не может превышать установленной Календарным планом цены этапа НИР.

6.6 Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее оформление счетов-фактур в размере не принятых к вычету сумм налога на добавленную стоимость.

6.7 В случае если в результате нарушения Исполнителем условий договора Заказчик в соответствии с законодательством Российской Федерации расторгнет настоящий договор или настоящий договор будет расторгнут по решению суда, даже если расторжение будет иметь место за пределами срока действия настоящего договора, а результат работы не будет готов (частично или в полном объеме) к моменту расторжения договора, Исполнитель обязан:

- оплатить Заказчику пени и штрафы, предусмотренные пунктом 6.2 настоящего договора, за период с момента начала просрочки и до даты расторжения договора.

6.8. В случае если Исполнитель не явился для составления акта, предусмотренного п. 4.10 настоящего договора, в сроки, указанные в приглашении, на Исполнителя налагается штраф в размере 20 процентов от стоимости настоящего Договора.

7. Изменения, дополнения и расторжение договора

7.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору (в т.ч. изменение общей стоимости по договору или стоимости последующих годовых этапов по договору, Технического задания, перечисления оплаты, изменение требований Гензаказчика и др.) оформляются дополнительным соглашением за подписью и печатями обеих сторон, с



приложением нового Календарного плана, Технического задания и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

7.2. Если Заказчик принимает решение о прекращении НИР по договору из-за отсутствия финансирования, то Исполнитель оповещается об этом в письменном виде. Заказчик обязуется возместить Исполнителю стоимость выполненных НИР на момент прекращения действия договора в течение 30 календарных дней после поступления средств от Гензаказчика.

Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими помимо их воли и желания, которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, а также изменений в действующем законодательстве, принятия нормативных актов местных органов власти, делающих невозможным выполнение Сторонами взятых на себя обязательств.

При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 7.2 настоящего договора, каждая сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и по возможности дающие оценку их влияния на исполнение стороной своих обязательств по данному договору.

В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения стороной обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

Если наступившие обстоятельства непреодолимой силы и их последствия продолжают действовать более одного месяца, стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего договора.

7.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии полного возмещения Заказчику убытков.

При этом Исполнитель обязан предупредить Заказчика о расторжении договора не менее чем за один месяц до его расторжения.

7.4. В случае, расторжения договора по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения Исполнителем условий договора, информация об Исполнителе заносится в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 года.

8. Срок действия договора

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения обязательств обеими Сторонами по данному договору.

9. Заключительные положения

9.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой стороны. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

9.2. Стороны принимают на себя обязательства в официальном порядке немедленно извещать (уведомлять) друг друга об изменении реквизитов, в т.ч. об открытии/закрытии банковских счетов.

9.3. Неотъемлемой частью договора являются следующие приложения:

- техническое задание (приложение № 1);
- календарный план (приложение № 2);
- структура цены с расшифровками (приложение №3);



- требования по обеспечению качества (приложение № 4).

10. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»

142103, г. Подольск, Московская обл.

ул. Орджоникидзе, д. 21

ИНН 5036092340, КПП 509950001

ОГРН 1085074009503

р/счет 40702810040330003019

в Подольском ОСБ № 2573

в ОАО «Сбербанк России», г. Москва

к/с 30101810400000000225

БИК 044525225.

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК

Директор – генеральный конструктор

ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»

В.А. Мохов

М.П.

М.П.



Приложение № 1
к договору № _____ 1/14203
от « ____ » _____ 20__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение НИР по теме
**«НИР по проведению исследований в обоснование безопасности и физики активной
зоны проекта ВВЭР-600»**

[Формируется на основании предложения победителя и условий конкурсной документации]

Исполнитель

Заказчик
Директор - генеральный конструктор
ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»

_____ В.А. Мохов

" ____ " _____ 20__ г.



Приложение № 2 к договору № _____ 1/14203

от «__» _____ 20__ г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
на выполнение НИР по теме

**«НИР по проведению исследований в обоснование безопасности и физики активной зоны
проекта ВВЭР-600»**

№ № п/п	Содержание работы	Срок выпол- нения работ	Стои-мость, тыс руб., НДС не облагается	Отчетность
1	Формирование исходных данных по топливоиспользованию для сводно-сметного расчета	24.04.2012		Техническая справка, акт сдачи-приемки, аннотационный отчет
2	Перечень НИР	24.04.2012		Техническая справка, акт сдачи-приемки, аннотационный отчет
3	Обоснование инженерных коэффициентов запаса	24.04.2012		Отчет, акт сдачи-приемки, аннотационный отчет
4	Рекомендации по ВХР теплоносителя первого контура	24.04.2012		Отчет, акт сдачи-приемки, аннотационный отчет
5	Расчетная оценка выхода продуктов деления в процессе удержания расплава в корпусе реактора при тяжелой аварии	24.04.2012		Отчет, акт сдачи-приемки, аннотационный отчет
6	Оценки подкритичности активной зоны в процессе деградации при тяжелой аварии	24.04.2012		Отчет, акт сдачи-приемки, аннотационный отчет
7	Расчетный анализ параметров критичности расплавленных материалов активной зоны на разных стадиях аварии	24.04.2012		Отчет, акт сдачи-приемки, аннотационный отчет
8	Аналитический обзор по теплофизическим свойствам компонентов расплава	24.04.2012		Отчет, акт сдачи-приемки, аннотационный отчет
9	Аналитический обзор по термомеханическим и теплофизическим свойствам материалов корпуса реактора	24.04.2012		Отчет, акт сдачи-приемки, аннотационный отчет
10	Разработка технических требований к экспериментальным исследованиям динамики взаимодействия металлического компонента расплава с корпусом реактора	24.04.2012		Отчет, акт сдачи-приемки, аннотационный отчет
11	Разработка методики, обзор экспериментальных, расчетных и аналитических исследований для расчетной оценки термодинамического взаимодействия металлических компонентов расплава с корпусом реактора	24.04.2012		Отчет, акт сдачи-приемки, аннотационный отчет
12	Расчет остаточных энерговыделений и изотопного состава продуктов деления	24.04.2012		Отчет, акт сдачи-приемки, аннотационный отчет
13	Расчетная оценка радиационных последствий при выбранных проектных авариях	24.04.2012		Отчет, акт сдачи-приемки, аннотационный отчет
14	Разработка предложений по оптимизации конструкции ТВС и выбору количества ОР СУЗ и их размещению в активной зоне	24.04.2012		Отчет, акт сдачи-приемки, аннотационный отчет



№ № п/п	Содержание работы	Срок выпол- нения работ	Стои-мость, тыс руб., НДС не облагается	Отчетность
15	Разработка технических требований к СВРК	24.04.2012		Отчет, акт сдачи- приемки, аннотационный отчет
16	Выбор и расчет нейтронно-физических характеристик базовых топливных циклов (18 и 24 месяца)	24.04.2012		Отчет, акт сдачи- приемки, аннотационный отчет
17	Выбор и расчет четырех определяющих режимов реактивных аварий	24.04.2012		Отчет, акт сдачи- приемки, аннотационный отчет
	Всего			

Исполнитель

Заказчик

Директор - генеральный конструктор
ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»

В.А. Мохов

" " 2011 г.



Приложение № 3 к договору № _____ 1/14203
от «__» _____ 20__ г.

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ДОГОВОРА
по теме: «НИР по проведению исследований в обоснование безопасности и физики активной
зоны проекта ВВЭР-600»

	Наименование статей затрат	(тыс. руб.)
1	Материальные расходы	
1.1	Сырье и материалы, используемые в производстве товаров (выполнении работ, оказании услуг)	
1.2	Комплекующие изделия и (или) полуфабрикаты, подвергающиеся монтажу и (или) дополнительной обработке в организации	
1.3	Работы и услуги производственного характера, выполняемые сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями	
1.4	Другие обоснованные материальные расходы	
1.5	Спецоборудование для научных (экспериментальных) работ	
2	Расходы на оплату труда в соответствии с принятыми в организации формами и системами оплаты труда	
2.1	Расходы на оплату труда работников, непосредственно участвующих в создании продукции	
2.2	Расходы на оплату труда работников, привлекаемых для работы по договорам гражданско-правового характера (включая договоры подряда)	
2.3	Страховые взносы	
2.4	Отчисления в фонд обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве	
3	Расходы на служебные командировки работников, непосредственно участвующих в создании продукции	
4	Накладные расходы	
5	Расходы, связанные с производством и реализацией работ (услуг), (п.1 + п.2 + п.3 + п.4)	
6	Прибыль (не более 15% от п.5 - п.1 - 3)	
7	Цена договора	
8	Налог на добавленную стоимость	
9	Цена договора с учетом НДС	

Руководитель предприятия

подпись

(Расшифровка)



Приложение к расчету стоимости договора
№ _____ 1/14203

РАСШИФРОВКА статьи 1.1
«Сырье и материалы, используемые в производстве товаров (выполнении работ, оказании услуг)»

№ п/п	Наименование материалов	Ед. измерения	Цена за единицу, руб.	Коли- чест- во	Стоимость
ИТОГО:					

Подпись (Расшифровка)



РАСШИФРОВКА статьи 1.2

«Комплекующие изделия и (или) полуфабрикаты, подвергающиеся монтажу и (или) дополнительной обработке в организации»

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	Цена за единицу, руб.	Коли- чест- во	Стоимость
ИТОГО:					

Подпись (Расшифровка)



Приложение к расчету стоимости
договора № _____ 1/14203

РАСШИФРОВКА статьи 1.3

«Работы и услуги производственного характера, выполняемые сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями»

№ п/п	Наименование выполняемых работ	Наименование соисполнителя, № и дата договора с соисполнителем	Стоимость, тыс. руб., без НДС
1			
2			

Итого: тыс. руб.

Подпись (Расшифровка)



РАСШИФРОВКА статьи 1.4
«Другие обоснованные материальные расходы»

№ п/п	Наименование материальных расходов	Наименование поставщика, № и дата договора с поставщиком	Стоимость, тыс. руб., без НДС
1			
2			

Итого: тыс. руб.

Подпись (Расшифровка)



РАСШИФРОВКА статьи 2.1

«Расходы на оплату труда работников, непосредственно участвующих в
создании продукции»

№ п/п	Наименование должностей (профессий, категорий) работников	Численнос ть, (чел.)	Кол-во месяцев работы по теме, (мес.)	Трудоемкос ть выполняем ых работ, (чел./мес.)	Заработная плата работников с учетом надбавок и премий из с/с, (руб.)	Сумма оплаты труда всего, (руб.)
1	2	3	4	5=3x4	6	7=6x5
1						
2						
3						
4						
5						
6						
	ИТОГО:					

Подпись (Расшифровка)



Приложение к расчету стоимости договора № _____ 1/14203

РАСШИФРОВКА статьи 3 «Расходы на служебные командировки работников, непосредственно участвующих в создании продукции»

№ п/п	Наименование работы	Пункт и цель командировки	Количество командируемы х работников	Продолжительность в пребывания в командировке одного работника (дни)	Расходы по видам, руб.						Итого расходов, руб.
					Суточные		Проживание		Проезд		
					в день	всего	в день	всего	стоимость проезда в оба конца	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Командировка										
2	Командировка										
	ИТОГО:										

Подпись (Расшифровка)



Приложение к расчету стоимости
договора № _____ 1/14203

РАСШИФРОВКА статьи 4
"Накладные расходы"

№ п/п	Наименование статей расходов	%	Сумма (руб.)
1.			
2.			
3.			
	ИТОГО:	100,00	

Подпись (Расшифровка)



ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КАЧЕСТВА

1. В течение всего времени выполнения работ по Договору Исполнитель должен иметь действующую лицензию Ростехнадзора на право выполнения данных работ, копия которой должна быть представлена Заказчику до заключения Договора.

2. В течение 1 (одного) месяца до начала выполнения работ по Договору Исполнитель должен разработать (применить имеющуюся) и согласовать с Заказчиком программу обеспечения качества, отвечающую требованиям НП-011-99 и регламентирующую выполнение работ по Договору.

Для этого Исполнитель должен представить разработанную им (имеющуюся у него) программу обеспечения качества Заказчику на рассмотрение и согласование, для установления ее соответствия требованиям НП-011-99, распространения ее на выполняемые по Договору работы, отсутствия в ней других несоответствий.

В случае обнаружения несоответствия программы обеспечения качества Исполнителя требованиям НП-011-99, несоответствия заявленной Исполнителем и регламентированной в программе обеспечения качества Исполнителя деятельности и других несоответствий в программе обеспечения качества Исполнителя данная информация направляется Исполнителю для анализа и устранения выявленных несоответствий.

После согласования программы обеспечения качества с Заказчиком Исполнитель обеспечит Заказчика экземпляром данной программы обеспечения качества и в течение всего времени выполнения работ по Договору будет информировать Заказчика обо всех вносимых в нее изменениях.

3. В течение всего времени выполнения работ по Договору Заказчик за свой счет имеет право на проведение у Исполнителя аудитов обеспечения качества с целью установления выполнения Исполнителем требований Договора и программы обеспечения качества, согласованной с Заказчиком.

Для этого Заказчик письменно уведомляет Исполнителя о предстоящем аудите не менее чем за 3 (три) недели, направив Поставщику план аудита.

Исполнитель в течение 1 (одной) недели с момента получения уведомления об аудите письменно подтверждает возможность приезда представителей Заказчика в предложенные сроки, либо указав причину, даёт свои предложения по срокам проведения аудита.

Исполнитель принимает представителей Заказчика, прибывших для проведения аудита, и обеспечивает их необходимыми условиями для работы в соответствии с общепринятой практикой (в т. ч. организовав встречу, проводы, сопровождение по предприятию, бронирование мест в гостинице и т. п.), предоставив представителям Заказчика право доступа в помещения (подразделения) Исполнителя, относящиеся к работам, выполняемым по Договору.

Если Исполнитель в соответствии с Законодательством Российской Федерации не может допустить представителей Заказчика в определенные помещения или представить отдельные документы для ознакомления, Исполнитель официально уведомляет Заказчика о причинах отказа.

Исполнитель представляет для ознакомления представителям Заказчика необходимую документацию программы обеспечения качества (организационную структуру, стандарты, положения, должностные инструкции и др.), а также записи по качеству, относящиеся к работам, выполняемым по Договору, и содержащие достигнутые



результаты и свидетельства осуществляемой деятельности и подтверждающие выполнение установленных требований.

По результатам аудита Заказчик в течение 2 (двух) недель готовит отчет с описанием обнаруженных несоответствий и замечаний (при наличии таковых) и направляет его Исполнителю.

При наличии в отчете несоответствий и замечаний Исполнитель в течение 2 (двух) недель с момента получения отчета об аудите разрабатывает, согласовывает с Заказчиком и направляет Заказчику план корректирующих действий по данным несоответствиям и замечаниям.

Исполнитель будет информировать Заказчика о выполнении плана корректирующих действий. С целью проверки выполнения Исполнителем плана корректирующих действий Заказчик оставляет за собой право на проведение повторного аудита, организуемого в порядке указанном выше.

Исполнитель

Заказчик

Директор - генеральный конструктор
ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»

В.А. Мохов
" " 20__ г.

