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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Выполнение пусконаладочных  работ 


РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ
	Подраздел 2.1 Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения пуско-наладочных работ при реконструкции объектов строительства 

	Объект расположен в зоне ЗАТО Лесной. Для организации работ необходимо заранее направить списки сотрудников по установленной форме для организации допуска к месту выполнения ПНР. Строительно-монтажные работы на объекте завершены и приняты представителями ФГУП «Комбинат «ЭХП» с оформлением актов.
Рабочая документация ЦКДИ.1747 

	Подраздел 2.2 Требования к разработке ППР, в случае выполнения монтажных работ по оборудованию и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пусконаладочных работ

	Программа и методика испытаний СКУД и СОС оборудуемых зданий должны быть разработаны до начала производства работ и согласованы с представителями ФГУП «Комбинат «ЭХП». Необходимая рабочая документация будет представлена по запросу организации, с которой будет заключаться договор на выполнение ПНР. Разработки ППР не требуется.


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ
	Подраздел 3.1 Цель проведения работ

	Цель выполняемых работ:

- разработка пусконаладочной документации (Программа и методика испытаний);

- согласование и утверждение пусконаладочной документации в объеме договорных обязательств;

- проведение пусконаладочных  работ и испытаний;

- проведение комплексного опробования системы на соответствие оборудования и системы проектным характеристикам для проверки готовности оборудования (систем) для ввода его в эксплуатацию;

- выдача рекомендаций о доработке технических решений, реализованных в проекте (при необходимости) по результатам испытаний;

- подготовка  и утверждение акта сдачи-приемки выполненных работ и исполнительной документации.

	Подраздел 3.2. Объем выполняемых работ

	 № п.п. 

(спецификации и т.п.)

Наименование видов работ

Единица измерения

Количество

Установка на системы контроля управления доступом и системы охранной сигнализации:
к-т.

2

операционной системы Янукс. 4.0 (клиент);

к-т
2

операционной системы Янукс. 4.0 (сервер);

к-т.
1

СПО процессора управления;

к-т.
1

СПО АПИ СКУД, СОЗП, СОО на базе контроллеров АЛГО-425;

к-т.
1

СПО АПИ автоматизированной системы биоиндентификации «АССаД-ID»;

к-т.
1

СПО АРМ дежурного оператора, АРМ-ДО.

к-т.
1

Состав смонтированного оборудования:
ЦРПА.305341.002

Калитка

шт.

2

ЦРПА.426488.024

Блок индикации

шт.
14

ЦРПА.426488.030

Блок индикации

шт.
4

ЦРПА.741138.017

Пластина для установки считывателя

шт.
12

ЦРПА.741138.016

Пластина для установки считывателя

шт.
43

ЦРПА.426488.003-05

Изделие «АССаД32 МО»

к-т

7

ЦРПА.426488.003-01

Изделие «АССаД32 МО»

к-т

4

ЦРПА.426488.016

Изделие «АССаД32 МО»

к-т

4

ЦРПА.468153.011

Удлинитель интерфейса УИ-2

шт.
1

ЦРПА.426488.003-03

Изделие «АССаД32 МО»

к-т

4

ЦРПА.425712.244

Консоль распознавания

шт.
3

ЦРПА.425487.149-01

Сервер «АССаД-П»/Станция распознавания в составе:

-системный блок ПЭВМ;

- ключ локальный HASP HL Pro;

- СПО сервера «АССаД-П ЦРПА.2.00077.01.00;

- СПО станции распознавания ЦРПА.2.00078.01.00;

- операционная система Янукс (сервер).

к-т

1

ЦРПА.468153.028

Преобразователь интерфейса ППи-10

шт.
3

ЦРПА.425722.013

Кабина шлюзовая базовой комплектации в составе:

- консоль распознавания «АССаД-ID» ЦРПА.425712.244;

- стойка контроля прохода для «АССаД-ID» ЦРПА.425712.266;

- система радиационного мониторинга (ТСРМ) 

шт.
1



	Подраздел 3.3 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР), в случае выполнения монтажных работ и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пусконаладочных работ

	Разработка ППР не требуется. Разработать Программу и методику испытаний смонтированного оборудования в соответствии с РД-50-34.698-90.


РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Не требуется.
РАЗДЕЛ

 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
	ЗАТО Лесной г. Лесной Свердловской области


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ
	Не требуются.


РАЗДЕЛ 7. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
	Срок выполнения ПНР:

- начало – с даты подписания договора;

- окончание – не позднее 10 августа 2015 г. 


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
	Выполнить ПНР в соответствии с разработанной и утвержденной представителем ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» Программой и методикой испытаний.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ
	Не требуются


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ
	Гарантия на выполненные пусконаладочные работы – не менее 24 месяца после ввода объекта в эксплуатацию.


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
	Выполнить требования по обеспечению производства пусконаладочных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;

- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;

-  ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»;

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ). 

При производстве ПНР должны соблюдаться требования СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, РД 153-34.0-03.150-00, ГОСТ 12.3.032-84, а также действующих инструкций на объекте.


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ
	Выполнить ПНР в соответствии с Программой и методикой испытаний. ПНР оформляются актом сдачи-приемки выполненных работ, подписанному Заказчиком и Подрядчиком и утвержденному представителем ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», и представлением исполнительной документации согласно РД-11-02-2006. 


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
	Не требуются


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Не требуются


РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ПНР
	Пусконаладочные работы

	2
	СКУД
	Система контроля и управления доступом

	4
	СОС
	Система охранной сигнализации


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Начальник подразделения                           _______________________ С.А. Коновалов
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