ПРОЕКТ
ДОГОВОР № 
г. Снежинск                                                                                                  «     »                 2015 г.
ФГУП «РФЯЦ - ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина» в лице заместителя директора Зацепина Владимира Николаевича, действующего на основании Доверенности №120 от 22.08.2013г., именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ____________________, имеющее _________________________, в лице _________________, действующего на основании _______________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили между собой настоящий Договор (в дальнейшем именуемый, вместе со всеми приложениями, «Договор») по итогам размещения заказа  (Аналитическая записка №              от                ) на перечисленных ниже условиях:
1. Предмет и стоимость Договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства выполнить разработку проектно-сметной документации по объектам: «Реконструкция очистных сооружений)» (далее – работы).
1.2. Передаче Заказчику подлежит полный комплект рабочей и сметной документации (сметные расчёты, дефектные ведомости по объектам), в 4 экз. на бумажном носителе и 1-м экземпляре в электронном виде.
1.3. Общая Цена работ по настоящему Договору  составляет:
-  в базисном уровне цен 2009 г. __________ руб. ______ коп. 
– в текущих ценах ______________ руб. __ коп., в том числе НДС 18% – (НДС не предусмотрен)
Цена договора является твердой и не подлежит изменению в течение срока действия настоящего Договора. В цену Договора входят все налоги, пошлины, сборы, вознаграждение Исполнителя, а также расходы, которые Исполнитель должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Сроки выполнения работ, срок гарантии.
2.1. Работы, предусмотренные Договором, выполняются Исполнителем в сроки, предусмотренные п.2.2 Договора, Графиком выполнения работ (Приложение №2 к Договору).
2.2 Сроки выполнения работ:

Начало работ –         «    »                 2015 года (после подписания Договора)
Окончание работ – « 05»  октября 2016 года
2.3 Никакие задержки и нарушения в выполнении работ не могут служить основанием для требования Исполнителя о продлении срока выполнения работ, за исключением случаев, оговоренных в пункте 6.1. Договора.
2.4 Гарантия на результат выполненных работ составляет 36 (тридцать шесть ) месяцев.
3. Обязанности Сторон
3.1. Исполнитель обязан:

3.1.1.  Выполнять работы с соблюдением требований действующего законодательства РФ, строительных норм и правил, отраслевых положений и инструкций, Государственных стандартов, регламентирующих технологический уровень, качество, объем и комплектность работ. Исполнитель несет всю полноту ответственности за соответствие разработанной рабочей и сметной документации требованиям действующих нормативных документов, комплектность, качество и сроки выполнения работ.
3.1.2.  Согласовывать с Заказчиком рабочую и сметную документацию, передать все исполненное по договору;

3.1.3.  Не передавать рабочую и сметную документацию третьим лицам без согласия 
Заказчика и не разглашать содержащиеся в ней данные.
3.1.4.  При выявлении недостатков в рабочей и сметной документации устранить их в течение 7 календарных дней с момента получения от Заказчика соответствующей претензии. В случае не устранения Исполнителем выявленных недостатков, Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор, письменно уведомив об этом Исполнителя.  

3.1.5. Своими силами и средствами своевременно и должным образом выполнить работы в соответствии с условиями настоящего договора. При этом Подрядчик не вправе привлекать субподрядчиков и иных третьих лиц для выполнения работ по настоящему договору.
3.1.6. Выдать рабочую и сметную документацию в четырёх экземплярах на бумажном носителе и одном экземпляре в электронном виде.

3.1.7. Использовать полученные от Заказчика документацию и информацию только на цели, предусмотренные настоящим договором, не разглашать и не передавать их третьим лицам без согласия Заказчика.

3.1.8. Незамедлительно уведомить Заказчика:

- об окончании срока действия, либо об отзыве свидетельств или лицензий, необходимых для выполнения работ;

- о начале проведения процедуры ликвидации, банкротства, приостановления деятельности Исполнителя или об открытии в его отношении конкурсного производства.
3.2 Заказчик обязан:

3.2.1  Уплатить Исполнителю установленную цену в порядке и на условиях, предусмотренных договором;
3.2.2  Оказывать содействие Исполнителю в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных в Договоре;
3.2.3  Использовать рабочую и сметную документацию, полученную от Исполнителя только на цели, предусмотренные договором.
4. Порядок сдачи и приемки работ
4.1.Передача Заказчику оформленного  и утвержденного в установленном порядке комплекта рабочей и сметной документации, выполненной в соответствии с настоящим договором, осуществляется Исполнителем по акту сдачи-приемки выполненных работ с приложением счета и счета-фактуры на оплату.

4.2. Заказчик обязуется принять работу в течение 15-ти календарных дней со дня получения акта сдачи-приемки работ и комплекта документации и направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ в приемке работ. Датой перехода права собственности на произведенную рабочую и сметную документацию от Исполнителя к Заказчику является дата подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

4.3. При обнаружении дефектов, недостатков результата выполненных работ Заказчик обязан заявить о них Исполнителю и отразить это в письменном виде с указанием сроков исправления указанных недостатков.
5.Стоимость работ и порядок расчетов
5.1. Стоимость работ по настоящему Договору  составляет ________ руб. __ коп., в том числе НДС 18% (НДС не предусмотрен)
 В стоимость работ включены все работы, необходимые для полного исполнения обязательств Исполнителя по настоящему Договору, а также работы, не детализированные в настоящем Договоре, но необходимые для качественного выполнения работ.


5.2. Расчеты по настоящему Договору производятся (при условии устранения Исполнителем выявленных в ходе приемки недостатков) по счету, счету-фактуре, выставленному на основании подписанного обеими сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ в течение 15 банковских дней с момента получения счета, счета-фактуры и акта сдачи-приемки выполненных работ.


5.3. Расчеты по настоящему договору производятся в российских рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
5.4.   В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик производит оплату по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) с направлением Исполнителю соответствующего уведомления.

5.5.    Датой платежа по настоящему Договору является дата отметки банка на платежном документе стороны, осуществляющей платеж. При этом стороны самостоятельно несут все расходы, связанные с платежами.
5.6. Стороны обязаны ежеквартально производить сверку расчетов по обязательствам, возникшим из настоящего договора. Заказчик обязан представлять подписанные акты сверки расчетов (далее - акт сверки), составленные по соответствующей форме на последнее число месяца прошедшего квартала в 2-х экземплярах. Исполнитель в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения акта сверки подписывает его и возвращает один экземпляр Заказчику либо, при наличии разногласий, направляет в адрес Заказчика подписанный протокол разногласий.
6.Ответственность сторон и изменение условий договора

6.1. Любая задержка выполнения работ по вине Заказчика, повлекшая ограничение возможностей Исполнителя выполнить свои обязательства в предусмотренные договором сроки, не будет являться основанием для применения санкций к Исполнителю и служит основанием для корректировки срока окончания работ по договору.
6.2. Стороны освобождаются от ответственности за ненадлежащее выполнение своих обязанностей, если это стало следствием обстоятельств непреодолимой силы.
Если действие непреодолимой силы продлится дольше 3-х месяцев, любая из сторон вправе отказаться от исполнения данного Договора.

Сторона, исполнению обязательств которой препятствует обстоятельство непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно уведомить другую сторону о случившемся и его причинах. Возникновение, длительность и (или) прекращение действия обстоятельства непреодолимой силы должно подтверждаться сертификатом (свидетельством), выданным компетентным органом государственной власти или Торгово-промышленной палатой Российской Федерации или субъекта Российской Федерации. Сторона, не уведомившая второю сторону о возникновении обстоятельства непреодолимой силы в установленный срок, лишается права ссылаться на такое обстоятельство в дальнейшем.

6.3. Исполнитель ни полностью, ни частично не вправе передавать свои обязанности по Договору третьим лицам, без предварительного письменного согласия со стороны Заказчика.
6.4. За нарушение Исполнителем сроком завершения этапов (промежуточных сроков) работ, а также устранения дефектов, выявленных при приемке этапов (промежуточных сроков) работ, Исполнитель по требованию Заказчика уплачивает последнему пеню в размере 0,1 % от стоимости соответствующего этапа (промежуточного срока) работ за каждый день просрочки.

            За нарушение Исполнителем сроков выполнения гарантийных обязательств по Договору, Исполнитель по требованию Заказчика уплачивает последнему пеню в размере 0,1% от общей цены работ за каждый день просрочки.  
7.Расторжение Договора
7.1. Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке с  уведомлением  Исполнителя в следующих случаях:

-просрочка выполнения работ (этапа работ) более чем 10 (десять) календарных дней;
-если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки результата работы в предусмотренные Договором сроки не были устранены, либо являются существенными или неустранимыми;

-аннулирование лицензий, свидетельств, других актов государственных органов рамках действующего законодательства РФ, лишающих Исполнителя права на выполнение работ;

-отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление сведений и документов в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Исполнителя;
-выявление фактов ликвидации, реорганизации или возбуждения в отношении Исполнителя процедуры банкротства.
7.2. Оплата работ, выполненных Исполнителем после расторжения Договора, а также возмещение убытков, Заказчиком не производятся.
8.Прочие условия
8.1.Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обязательства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения или протокола к настоящему Договору.

8.2.Исполнитель обязан при заключении настоящего Договора предоставить Заказчику информацию в отношении всей цепочки собственников и руководителей Подрядчика, включая бенефициаров (в том числе конечных):
· по форме, установленной в Приложении №1, с приложением соответствующих подтверждающих документов;

· по адресу электронной почты Заказчика e-mail: vniitf@vniitf.ru.

8.3.Исполнитель гарантирует Заказчику, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Подрядчика, переданные:

· с адреса электронной почты Исполнителя mail _____________на адрес электронной почты Заказчика e-mail: vniitf@vniitf.ru (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.
При изменении Сведений Исполнитель обязан не позднее 5 (Пяти) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Исполнителя.
Исполнитель настоящим дает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Заказчику, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации, Госкорпорации  «Росатом») и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Подрядчик освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.
Исполнитель и Заказчик подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора и предъявления Заказчиком Исполнителю требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым, с даты получения Исполнителем соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.
8.4.Споры между сторонами, возникшие по поводу недостатков выполненной работы или причин их возникновения, могут быть решены путем назначения экспертизы по требованию любой из сторон. Расходы на экспертизу несет Исполнитель, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Исполнителем Договора или причинной связи между действиями Исполнителя и обнаруженными недостатками. В этих случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами - обе стороны поровну.
8.5.Споры и разногласия по настоящему договору подлежат разрешению в арбитражном суде по месту нахождения истца.

8.6. Стороны обязуются не разглашать информацию, относящуюся к предмету и условиям настоящего договора, в том числе коммерческого характера. Требование настоящего пункта не распространяется на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных организаций в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, но в этом случае Стороны должны извещать друг друга немедленно о характере и объеме предоставляемой информации.

8.7.Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до полного исполнения сторонами принятых на себя обязанностей.

8.8.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному для Заказчика и Исполнителя.
8.9.Во всем, что не оговорено в настоящем Договоре, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
9.Приложения к настоящему Договору, являющиеся его неотъемлемой частью
Приложение №1 – Информация о цепочке собственников (включая бенефициаров).

Приложение №2 - График выполнения работ.
Приложение №3 -  Информация о принадлежности организации к субъектам малого и среднего предпринимательства.
Приложение №4 – ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение работ «Реконструкция очистных сооружений».

10.Юридические адреса и платежные реквизиты сторон
ЗАКАЗЧИК:

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е. И. Забабахина»

Адрес: 456770, г. Снежинск, Челябинской обл., ул. Васильева, 13, а/я 245
ИНН/КПП 7423000572 / 742301001

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е. И. Забабахина»

р/с 40502810672060100002

Банк: Отделение N8597 Сбербанка России, г. Челябинск
к/с 30101810700000000602

БИК 047501602

ОГРН 1027401350932

Факс (35146) 5-22-33

e-mail: vniitf@vniitf.ru
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК                                                        ИСПОЛНИТЕЛЬ

/В.Н. Зацепин/                     
/                    /
                                            Приложение №1 к Договору

                                                    на выполнение подрядных работ

                                                             №              от  «      »                 2015г.

      Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)

______________________________________________________________________________

(наименование организации участника запроса предложений)

	1
	2
	3
	4
	5

	№ п/п
	Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности)
	Договор (реквизиты, предмет, цена, срок действия и иные существенные условия)
	Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)
	Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)

	
	ИНН
	ОГРН
	Наименование краткое
	Код ОКВЭД
	Фамилия, Имя, Отчество руководителя
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя
	№ и дата
	Предмет договора
	Цена (млн.руб)
	Срок действия
	Иные существенные условия
	№ 
	ИНН 
	ОГРН
	Наименование / ФИО
	Адрес регистрации
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица)
	Руководитель / участник / акционер / бенефициар
	

	
	В случае, если контрагент российское юридическое лицо указывается 10 значный код. В случае, если контрагент  российское физическое лицо (как являющееся, так и  не являющееся индивидуальным предпринимателем) указывается 12-тизначный код.
В случае  если контрагент - иностранное юридическое или физическое лицо в графе указывается «отсутствует»
	Заполняется в случае, если контрагент - российское юридическое лицо (13-ти значный код). В случае если контрагент  российское физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя (ИП), указывается ОГРНИП (15-тизначный код). В случае если контрагент - российское физическое лицо, иностранное физическое или юридическое лицо в графе указывается «отсутствует»
	Указывается организационная форма аббревиатурой и наименование контрагента (например, ООО, ФГУП, ЗАО и т.д.). В случае, если контрагент - физическое лицо указывается ФИО
	В случае, если контрагент российское юридическое лицо и индивидуальный предприниматель указывается код, который может состоять из 2-6 знаков, разделенных через два знака точками. В случае, если контрагент  российское физическое лицо, иностранное физическое или юридическое лицо в графе указывается «отсутств-ует».
	Заполняется в формате Фамилия Имя Отчество, например Иванов Иван Степанович
	Заполняется в формате серия (пробел) номер, например 5003 143877. Для иностранцев допускается заполнение в формате, отраженном в национальном паспорте.
	Заполняется в формате №(номер) от (число).(месяц).(год), например №123 от 01.01.2011. В случае, если отсутствует № договора указывается «Б\Н»
	Заполняется предмет договора, указанном в формулировке самого договора  в именительном падеже. В случае наличия государственной тайны допускается усечение наименования в названии.
	Указывается цена договора в числовом формате в размерности млн. руб. с НДС со значением больше "0" без пробелов (разделение рублей и копеек запятой). Для рамочных договоров - сумма произведенных на текущий момент платежей, по договорам под будущие услуги при отсутствие произведенных платежей заноситься ожидаемая сумма по такому договору.
	Указывается начало и окончание срока действия договора  в формате (число).(месяц).(год)-(число).(месяц).(год) соответственно, например 01.01.2011-31.12.2011
	Заполняется при наличии
	
	В случае, если контрагент российское юридическое лицо указывается 10 значный код. В случае, если контрагент  российское физическое лицо (как являющееся, так и  не являющееся индивидуальным предпринимателем) указывается 12-тизначный код.
В случае  если контрагент - иностранное юридическое или физическое лицо в графе указывается «отсутствует»
	Заполняется в случае, если контрагент - российское юридическое лицо (13-ти значный код). В случае если контрагент  российское физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя (ИП), указывается ОГРНИП (15-тизначный код). В случае если контрагент - российское физическое лицо, иностранное физическое или юридическое лицо в графе указывается «отсутствует»
	Указывается организационная форма аббревиатурой и наименование контрагента (например, ООО, ФГУП, ЗАО и т.д.). В случае, если собственник физическое лицо указывается ФИО. Так же, при наличии информации о руководителе юридического лица – собственника контрагента, указывается ФИО полностью
	Заполняется в формате географической иерархии в нисходящем порядке, например, Тула, ул. Пионеров, 56-89
	Заполняется в формате серия (пробел) номер, например 5003 143877. Для иностранцев допускается заполнение в формате, отраженном в национальном паспорте.
	Указывается какое отношение имеет данный субъект к вышестоящему звену в цепочке "контрагент - бенефициар" 
	Указываются юридический статус и реквизиты подтверждающих документов, например учредительный договор от 23.01.2008


______________________________________                    ____________________________________

  (Подпись уполномоченного представителя)




(ФИО и должность подписавшего)

   Приложение №2 к Договору

                                                      на выполнение подрядных работ

                                                             №              от  «      »                 2015г.

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Наименование работ и их содержание
	                Сроки выполнения работ

	
	Начало
	Окончание

	Разработка ПСД по объекту «Реконструкция очистных сооружений»
	После подписания договора – 2015г.
	Этап 1и 2 – 5 месяцев со дня заключения договора.

Этап 3 - 3 месяца со дня согласования технического отчета по результатам ОПИ.

Этап 4 – 3 месяца со дня согласования проектной документации Заказчиком.

Этап 5 – 3 месяца со дня получения положительного заключения Госэкспертизы.


  ЗАКАЗЧИК 






      ИСПОЛНИТЕЛЬ
  _______________ / В.Н. Зацепин /


      ______________ /               /

   м.п.               





           м.п. 
                                                                                 Приложение №3 к Договору

                                                                                         на выполнение подрядных работ

                                                                                           №_____ от «____»________201_г.

Принадлежность организации к субъектам малого и среднего предпринимательства.

Настоящим подтверждаем, что ____________________________ (указывается наименование участника запроса цен) в соответствии с законодательством Российской Федерации (статья 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации») обладает критериями позволяющими относить организацию к субъектам _______________ (указывается малого или среднего в зависимости от критериев отнесения) предпринимательства и сообщаем следующую информацию:

	№ п/п
	Критерий отнесения
	Малые предприятия
	Средние предприятия
	Показатель
	Подтверждающий документ

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Суммарная доля участия в уставном (складочном) капитале: 

РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, общественных и религиозных организаций (объединений)
	не более 25%
	Указывается в процентах
	Копия устава (стр. __ заявки)

	2.
	Суммарная доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) иностранных юридических лиц, суммарная доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства
	не более 49%
	Указывается в процентах
	Копия устава

	3.
	Средняя численность работников за предшествующий календарный год (определяется с учетом всех работников, в том числе работающих по договорам гражданско-правового характера) 
	до 100 включительно
	От 101 до 250 включительно
	Указывается

количество человек
	Копия формы № 4 ФСС (стр. __ заявки)

	
	
	до 15 –

микро- предприятие
	
	
	

	4.
	Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за последние три года
	800 млн. руб. в год
	2 000 млн. руб. в год
	Указывается в миллионах рублей
	Копия бухгалтерской (финансовой) отчетности за последние три года (стр. __ заявки)

	
	
	120 млн. руб. в год – микро- предприятие
	
	
	


_________________________________
___

___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

М.П.

Приложение №4 к Договору

                                                      на выполнение подрядных работ

                                                             №              от  «      »                 2015г
Техническое задание

на выполнения проектных работ (разработку проектной документации)

«Реконструкция очистных сооружений»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА.

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

Подраздел 3.1 Нормативная база

Подраздел 3.2 Особые условия строительства

Подраздел 3.3 Основные технико-экономические показатели объекта

Подраздел 3.4 Строительный паспорт земельного участка

Подраздел 3.5 Требования к технологии, режиму здания / сооружения

Подраздел 3.6 Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям

Подраздел 3.7 Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному расширению здания/сооружения

Подраздел 3.8Требования к организации строительства

Подраздел 3.9 Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий

Подраздел 3.10 Требования к режиму безопасности и гигиене труда

Подраздел 3.11 Требования по ассимиляции производства

Подраздел 3.12 Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций

Подраздел 3.13 Мероприятия по разработке требований к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства. 

Подраздел 3.14 Требования к сметной документации

Подраздел 3.15 Состав демонстрационных материалов

Подраздел 3.16 Исходные данные необходимые для проектирования

Подраздел 3.17 Мероприятия по разработке требований к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства

Подраздел 3.18 Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, административного, финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Подраздел 4.1 Требования к объему работ

Подраздел 4.2 Перечень согласований, выполняемых поставщиком

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ (ИНТЕРВАЛУ) ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

РАЗДЕЛ 8. СДАЧА / ПРИЕМКА РАБОТ, ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ

РАЗДЕЛ 9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА.

	Реконструкция очистных сооружений.


РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

	Для снижения уровня фосфора фосфатов в очищенных хозбытовых сточных водах до уровня установленных нормативов допустимых сбросов (НДС) выполнить следующие этапы работ:

1. Опытно-промышленные испытания (ОПИ) с целью опробации в условиях промышленной эксплуатации технических решений по повышению эффективности очистки сточных вод на канализационных очистных сооружениях (КОС) г. Снежинска.

2. Предоставить к согласованию технический отчет по результатам ОПИ с технико-экономическим обоснованием целесообразности использования конкретного вида реагента.

3. Разработку проектно-сметной документации по результатам согласованного отчета проведенных ОПИ (стадия «Проектная документация»). Согласование ПСД с Заказчиком.

4. Сoпровождение проектно-сметной документации до получения положительного заключения Госэкспертизы.

5. Разработку проектно-сметной документации по результатам согласованного отчета проведенных ОПИ «стадия «Рабочая документация»). Согласование ПСД с Заказчиком.


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

	Подраздел 3.1 Нормативная база

	3.1.1. СП 32.13330.2012. «Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85».

3.1.2. «Водный кодекс РФ» № 74-ФЗ от 03.06.2006г.

3.1.3. МДК 3-02.2001 «Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации». Госстрой России, М., ГУП ЦПП, 2001г.

3.1.4. Постановление Правительства РФ от 06.02.2008г №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию.

3.1.5. Федеральный закон от 21 декабря 1994г №69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с изменениями и дополнениями).

3.1.6. Федеральный закон от 30.12.2009г №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

3.1.7.Федеральный закон от 21 июля 1997г №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (с изменениями и дополнениями).

3.1.8. Постановление Правительства РФ от 05.03.2007г №145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий».

3.1.9.Предписание Министерства по радиационной и экологической безопасности Челябинской области №40 от 25.12.2013года.

3.1.10. Решение о предоставлении водного объекта (болото на водосборной площади озера Силач) в пользование №74-14.01.05.007-Б-РСБХ-С-2014-00691/00 от 21.01.2014г.

3.1.11.СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод», утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 22июня 2000г.

	Подраздел 3.2 Особые условия строительства

	Проведение опытно-промышленных испытаний двумя реагентами: Ферикс-3(сульфат трехвалентного железа) и гидрохлорид алюминия на действующих канализационных очистных сооружениях хозбытовых стоков г. Снежинска.

	Подраздел 3.3 Основные технико-экономические показатели объекта

	Действующие канализационные очистные сооружения хозбытовых сточных вод состоят из двух очередей:

-первая очередь производительностью 8750м3/сут, в настоящее время остановлена;

-вторая очередь – 24000м3/сут, находится в работе.

Фактический сброс очищенных стоков:

за 2013год составляет - 7033740 м3/год или 19270м3/сут; 

за 2012год – 9101800м3/год или 24936,4м3/сут;

за 2011год - 9882890 м3/год или 27076,4м3/сут. 
Максимальный сброс в период паводка:

- в 2013г составил 26020м3/сут или 1470м3/час;

- в 2012г – 33690м3/сут или 1590м3/час;

- в 2011г – 29860м3/сут или 1580м3/час.

	Подраздел 3.4 Строительный паспорт земельного участка

	Состав очистных сооружений 1-й очереди: решетки с ручным удалением сбросов, песколовки горизонтальные с круговым движением воды – 2шт, двухъярусные отстойники – 8шт, аэрофильтры – 2секции 18х24х4, вторичные отстойники (4шт), хлораторная, иловые площадки, а также вспомогательные здания и сооружения.

Вторая очередь сооружений имеет следующий состав:


1.Решетки – сточная жидкость подводится к зданию решеток самотечным коллектором диаметром 800мм. Для задержки грубых примесей в сточной воде предназначены механические грабли (2шт.). Задержанный мусор помещается в металлические контейнеры и вывозится на полигон ТБО. Сточная вода направляется в песколовки.


2.Песколовки – 2 шт., оборудованы гидроэлеваторами. В песколовках происходит осаждение песка и других примесей. Осадок из песколовок направляется в пескобункер, обезвоживается и по мере накопления вывозится на полигон ТБО. Сточная вода направляется в первичные отстойники. 


3.Первичные отстойники – 4 шт. (радиальные, диаметр 16м, глубина 2,9м), оснащены илоскребами. В первичных отстойниках происходит осаждение взвешенных веществ. Сырой осадок направляется в метантенки. Сточная вода из первичных отстойников направляется в аэротенки. 


4.Аэротенк - прямоугольный резервуар (73,5х36м), состоящий из 8-ми двухкоридорных ячеек. Сооружения служат для биологической очистки воды от растворенных органических веществ с помощью аэробных микроорганизмов (активного ила). Для подачи воздуха и поддержания активного ила во взвешенном и жизнеспособном состоянии служат воздуходувки. Иловодяная смесь из аэротенков направляется во вторичные отстойники.


5.Вторичные отстойники – 4 шт. (радиальные, диаметр 16м), оборудованы илососами. Во вторичных отстойниках происходит осаждение активного ила. Часть ила возвращается в аэротенки. Избыточный активный ил через илоуплотнитель направляется в метантенки. Очищенная сточная вода через ершовый смеситель поступает в контактные резервуары.


6.Хлораторная станция: хлоратор – 4 шт., контактные резервуары – 2 шт.(14х14м). Хлоратор обеспечивает измерение и регулирование количества подаваемого в воду хлоргаза, полное смешение его с рабочей водой и подачу полученного раствора в очищенную сточную воду перед ершовым смесителем. Смешение хлорной воды с очищенной сточной жидкостью происходит в ершовом смесителе. Для обеспечения времени, необходимого для обеззараживания очищенной сточной жидкости, предназначены контактные резервуары.

Очищенная и обеззараженная вода из контактных резервуаров идет на сброс (выпуск В-1/1) в болото на водосборе озера Силач (бассейн р. Теча, р.Обь, Карское море).


7.Метантенки – 2 шт., объем каждого 1000м3. Сооружения предназначены для сбраживания осадков сточных вод в анаэробных условиях. В метантенки поступает осадок из первичных отстойников и контактных резервуаров, а также избыточный активный ил из вторичных отстойников. Далее сброженный осадок транспортируется на иловые площадки (карты).


8.Иловые площадки – 10 шт. (30х50м) служат для обезвоживания и выдерживания сброженного осадка. Вода с иловых площадок через дренажную систему поступает на повторную очистку – в «голову» очистных сооружений.

Объемы сточных вод, сбрасываемых по выпуску В-1/1, учитываются ультразвуковым расходомером марки «ЭХО-Р-02».

	Подраздел 3.5 Требования к технологии, режиму здания / сооружения

	3.5.1.Технологическая часть.

· Существующая технологическая схема очистки не обеспечивает очистку хозбытовых сточных вод до нормативных требований НДС по фосфору фосфатов;

· Необходимо предусмотреть внедрение реагентной обработки хозбытовых сточных вод.

3.5.2.Отопление и вентиляция.

Не требуется.

3.5.3. Водопровод и канализация.

Существующие сети водоснабжения и канализации.

3.5.4. Электротехническая часть

Питание от существующих сетей электроснабжения.

3.5.5.Управление и автоматизация.

Согласно главы 10 СП 32.13330.2012 «Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения».

3.5.6.Решения по обеспечению пожарной безопасности.

В соответствии с федеральным законом №69-ФЗ от 21.12.1994г «О пожарной безопасности».

3.5.7. Механизация ремонтных работ

Предусмотреть использование механизмов для облегчения выполнения работ.

3.5.8. Антикоррозионная защита и тепловая изоляция

Предусмотреть защиту металлоконструкций и трубопроводов от воздействия агрессивной среды и промерзания.

	Подраздел 3.6 Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям

	Использование существующих зданий и сооружений.

	Подраздел 3.7 Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному расширению здания/сооружения

	3.7.1.Проведение опытно-промышленных испытаний (ОПИ) с целью апробации в условиях промышленной эксплуатации технических решений по повышению эффективности очистки сточных вод на КОС.

3.7.2.Разработка проектно-сметной документации по результатам согласованного отчета проведённых ОПИ (стадии «Проектная документация» и «Рабочая документация»).Согласование проектно-сметной документации с Заказчиком.

3.7.3. Сопровождение проектно-сметной документации до получения положительного заключения Госэкспертизы.

	Подраздел 3.8 Требования к организации строительства

	Строительство осуществляется на действующем объекте без прерывания технологического процесса очистных сооружений.

	Подраздел 3.9.Требования и условия к разработке природоохранных мер и

мероприятий

	Разработка мероприятий, позволяющих достичь значений утвержденных нормативов допустимых сбросов по загрязняющим веществам в очищенных хозбытовых сточных водах по фосфору фосфатов – 1,14мг/л/11,3 т/год.

	Подраздел 3.10 Требования к режиму безопасности и гигиене труда

	При производстве работ на объекте Заказчика Подрядчик обеспечивает выполнение общих для всех организаций нормативных мероприятий по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, обеспечивает выполнение режимных требований предприятия.

	Подраздел 3.11 Требования по ассимиляции производства

	Не предъявляется.

	Подраздел 3.12 Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных

ситуаций

	Не предъявляется.

	Подраздел 3.13. Мероприятия по разработке требований к обеспечению безопасной

эксплуатации объектов капитального строительства.

	Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства в соответствии с требованиями Федерального закона от 28.11.2011г №337-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

	Подраздел 3.14.Требования к сметной документации.

	3.14.1.Сметная документация должна иметь следующие разделы:

1.Расчет затрат на проведение опытно-промышленных испытаний (ОПИ) с целью апробации в условиях промышленной эксплуатации технических решений по повышению эффективности очистки сточных вод двумя реагентами на  КОС  г. Снежинска и составления технического отчета по результатам ОПИ.
2.Смету на разработку проектной документации «Внедрение реагентной обработки хозбытовых сточных вод. Канализационные очистные сооружения хозбытовых сточных вод г. Снежинска» (стадия «Проектная документация»). 
3. Смету на разработку проектной документации «Внедрение реагентной обработки хозбытовых сточных вод. Канализационные очистные сооружения хозбытовых сточных вод г. Снежинска» (стадия « Рабочая документация»).
3.14.2.Сметная документация на строительство должна включать пояснительную записку, сводку затрат, сметные расчеты на материалы и работы, ведомости объемов работ.
3.14.3.Сметная документация должна быть представлена Заказчику в формате программного комплекса Гранд – смета либо WinRik.

	Подраздел 3.15.Состав демонстрационных материалов.

	Не требуются.

	Подраздел.3.16.Исходные данные, необходимые для проектирования.

	3.16.1.Приложение А. Общая технологическая схема очистных сооружений хозбыовых сточных вод. Пл.19.

3.16.2.Решение о предоставлении водного объекта (болото на водосборной площади озера Силач) №74-14.01.05-007-Б-РСБХ-С-2014-00691/00 от 21.01.2014г.

3.16.3.Приложение В. Результаты химических анализов сточных вод КОС г. Снежинска за 2009-2013гг.

3.16.4. Суточные расходы сточных вод КОС за 2009-2013гг.

3.16.5. Приложение Д. Нормативы допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты, представляемые на утверждение.

3.16.6.Технический отчет №ЭП-699.ФА-ТП «Челябинская область, г. Снежинск. ОАО «Трансэнерго» Канализационные очистные сооружения (КОС), пл.19. Предложения по снижению фосфатов и организации зоны денитрификации. Технологические и технико-экономические расчеты. Корректировка технологической схемы».

	Подраздел 3.17 Мероприятия по разработке требований к обеспечению безопасной

эксплуатации объектов капитального строительства

	В соответствии с требованиями Федерального закона от 28.11.2011 № 337-ФЗ «О внесении изменений в градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»

	Подраздел 3.18 Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, административного, финансового,

религиозного назначения, объектам жилищного фонда

	Не требуется.


РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Подраздел 4.1. Требования к объему работ.

	4.1.1.Проектная документация разрабатывается в две стадии:

1. Стадия «Проектная документация» («П»).

2. Стадия «Рабочая документация» («Р»).

4.1.2.Проектная документация разрабатывается в соответствии с:

1. Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008г №87 «О составе разделов проектной документации и требований к их содержанию»;

2.  ГОСТ Р 21.1101-2013 «Национальный стандарт РФ. Система проектной документации для строительства в РФ. Основные требования к проектной и рабочей документации». 

	Подраздел 4.2. Перечень согласований, выполняемых Подрядчиком.

	4.2.1.Проект стадии «П» должен быть согласован:

1. ФГУП РФЯЦ-ВНИИТФ

2. ОАО «Трансэнерго»

3.Администрация г. Снежинска

Результаты должны быть направлены на экспертизу соответствия Градостроительному кодексу (Федеральный закон от 29.12.2004г №190-ФЗ) и Техническому регламенту о безопасности зданий и сооружений (Федеральный закон от 30.12.2009г №384-ФЗ).

4.2.2.Проект стадии «Р» должен быть согласован:

1. ФГУП РФЯЦ-ВНИИТФ

2. ОАО «Трансэнерго»


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ (ИНТЕРВАЛУ) ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

	Начало работ – дата заключения договора.

Окончание этапов работ (этапы проведения работ указываются в соответствии с разделом 2 данного технического задания):

Этап 1 и 2 – 5месяцев со дня заключения договора.

Этап 3 – 3 месяцев со дня согласования технического отчета по результатам ОПИ.

Этап 4 – 3 месяца со дня согласования проектной документации Заказчиком.

Этап 5 – 5 месяцев со дня получения положительного заключения Госэкспертизы.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

	Все дополнительные работы, подлежащие выполнению Подрядчиком, связанные с качеством заключения Госэкспертизы, даже в случае, если имелось согласование представителя Заказчика, являются ответственностью Подрядчика и выполняются за счет его сил и средств.

Гарантийный срок – 3года по окончании срока исполнения работ (ст.196 ГК РФ).

Подрядчик несет ответственность при обнаружении недостатков в документации в процессе эксплуатации объекта в соответствии с Гражданским кодексом РФ, гарантийный срок исчисляется в соответствии со ст.196, ст.722-ст.725 ГК РФ.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

	Принятые технологические и конструктивные решения по всем проектируемым сооружениям должны обеспечивать функционирование во всех требуемых режимах работы (нормальной эксплуатации, при нарушении нормальных условий эксплуатации), а также должны обеспечивать безопасность обслуживающего персонала при монтаже, подготовке к эксплуатации, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте.


РАЗДЕЛ 8. СДАЧА/ПРИЕМКА РАБОТ, ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ.

	По завершению каждого этапа работ (этапы проведения работ указываются в соответствии с разделом 2 данного технического задания) Подрядчик предоставляет Заказчику проектно-сметную документацию в 4(четырех) комплектных экземплярах на бумажных носителях и 1 (одном) на электронном носителе, Акт сдачи-приемки выполненных работ и счет.


РАЗДЕЛ 9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Отсутствуют.


РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ.

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ФГУП РФЯЦ-ВНИИТФ
	Федеральное государственное унитарное предприятие –«Российский Федеральный Ядерный Центр – Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И.Забабахина»

	2
	КОС
	канализационные очистные сооружения

	3
	ОПИ
	опытно-промышленные испытания

	4
	ГК РФ
	Гражданский кодекс Российской Федерации


РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ.

	Номер приложения
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	Общая технологическая схема очистных сооружений хозбытовых сточных вод. Пл.19.
	

	2
	Решение о предоставлении водного объекта (болото на водосборной площади озера Силач) №74-14.01.05-007-Б-РСБХ-С-2014-00691/00 от 21.01.2014г.
	

	3
	Результаты химических анализов сточных вод КОС
г. Снежинска за 2009-2013 г.г.
	

	4
	Суточные расходы сточных вод сточных вод КОС за 2009-2013 г.г.
	

	5
	Утвержденные нормативы допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты.
	

	6
	Технический отчет №ЭП-699.ФА-ТП «Челябинская область, г. Снежинск. ОАО «Трансэнерго» Канализационные очистные сооружения (КОС), пл.19. Предложения по снижению фосфатов и организации зоны денитрификации. Технологические и технико-экономические расчеты. Корректировка технологической схемы»
	


Приложения будут предоставлены исполнителю работ после заключения договора .
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